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TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervszam: 2016-010

Alulirott tervezo kijelentem, hogy targyi létesitmény tervezesekor az érvenyben lévo
altalanos és eseti hatosagi eloirasokat (OESZ, OTEK, KTSZ, stb.) az orszagos és agazati
szabvanyokat figyelembe vettem.

A terveket az erdekelt kozmiivekkel és szakhatosagokkal egyeztettem.

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a terv gazeloszto vezeték nyomvonalat mérethelyesen eés
hianytalanul tartalmazza, a szolgaltatdo részerol atadott helyszinrajz adatainak és pontossaganak
megfelelden.

A muszaki tervek a kornyezetvédelmi, egeszségvedelmi és a tizvedelmi eloirasoknak
megfelelnek.

A tervezo tovabba Kkijelenti, hogy tagja a Mérnoki Kamaranak, és rendelkezik a terv
elkészitéséhez szlikseges tervezol jogosultsaggal.

i
Safran Jozsef
Tervezo
11-0335
KE-T
VZ-T
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MUSZAKI LEIRAS

Epités helye: Babolna. Deak és Raktar utcak
Hrsz:82/11; 82/13; 82/12; 82/8; 82/14
Epitteto: Babolna Varos Onkormanyzata
2943 Béabolna, Jokai Mor at 12
Szam: 2016-010
1. ELOZMENY

Babolna Varos Onkormanyzata megbizta tarsasagunkat, a Babolna, Deak és Raktar utcak térségében
epulo strand-firdo fejlesztes kilsé kézmivek épitesenek Kiviteli terveinek az elkeszitésevel. A kiilso
kdzmivek - az epilet szennyviz bekotése; az épulet varosi ivoviz halozatra torténd rakotése; tlziviz
tartalyok elhelyezése; tizoltdo at kialakitasa; csapadékviz elvezetes és medence rito 'csapadékviz'
nyomott elvezetése a befogado toba.

Figyelembe kellett venni a tervezéesnél a rendelkezéesre bocsatott adatokat, melyek a kovetkezok:

e a kdzmivekre vonatkozo tajekoztatas

e a meglevo kdzmii halozatot, a terség varhato beepitéset

e Babolna Varos Rendezesi Terveben foglaltakat tervezési tertiletre vonatkozéan
e a tervezési igényszint meghatarozasa

e a jelenlegi adottsagok, kbzma csatlakozasi lehetéseg

2. AMEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A Deak utca jelenleg javitott foldut a teljes hosszon, egyes szakaszain erdsen katyusodott, az Uj Gt
tervezesi teriileten az () szabalyozas keretein belll keszil, ez a tertlet jelenleg BMX sportpalya,
Illetve flves teriilet. A Deak Ferenc utca az Arany Janos utcanal és a Mezo Imre utcanal kapcsolodik
a belterlleti Uthaldzathoz. A csatlakozd tervezett utak térko feliletii, 4,0 m burkolat szélességu
utcak.

A Raktar utca () szabalyozasi terileten készil, a tertlet jelenleg flves, fas bokros tertlet. A
tervezesi szakasz a Jozsef Attila utca szilard aszfaltos feliileta burkolatahoz csatlakozik, és a Deak
utca U] tervezésu szakaszaval egyilitt szerves resze lesz a telepiilési Uthalozatnak.

\ bri!coll/
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A tervezesi szakaszokon, meglevo, egyeb kdozmivek nem talalhatok, a Deak utcai kdzmiivek a régi
szabalyozas teriletén talalhatok.

A Raktar utca E-i oldalan az Onkormanyzat varosi strandfiirdd kialakitasat tervezi, a létesitmény
engedélyezési tervei keészilnek. A mar ismert kdzmucsatlakozasokat, keresztezeseket az Utépitési
terveken szerepeltetjuk.

A tertlet csapadeékvizeit a Babolnai vizfolyas gyijti 0ssze. A tervezett Utépitesi létesitmények
csapadékvizeit nyilt foldarkos rendszerrel vezetjik a babolnai vizfolyasba, kovetve a tertlet
termeszetes eses iranyat, amely arok a terségben épitendo léetesitmeények csapadékvizeit is el tudja
szallitani.

A varosi szennyvizhaldzat a zart elvalasztott rendszer(i csatornaban torténik a tervezeési szakaszon
@40 betoncsd. Az érintett ingatlan elétt jarda nem talalhato.

Az utcaban a kdzmaves vizhalozat DN/ID100 KMPVC vezeték, agvezeték - Megbizoé tulajdonaban
van, a sportcsarnok tliziviz ellatasat biztositja, a vizméro akna a Jokai utca burkolatanak széle
mellett talalhatd. A vizméroé szama: H14KI000001. A halézati viznyomas 5,1 -5,5 bar a KM
nyomaocsobol eplilt szakaszokon.

A meglevo befogadd aknak és az ellatando ingatlan geodeziai adottsagai, illetve az epilet(ek)
elhelyezkedése az ingatlanon, gravitacios rendszers szennyvizrakotést tesz lehetove.

A tervekben jelolt kozmiiveket fel kell tarni kézi munkaval, a pontos magassagi elhelyezkedesiiket
meg kell allapitani a kivitelezés megkezdése elott!

A szennyvizbefogado aknak @40 betoncsé csatornan meglevo @100 beton tisztitdaknak.

A tervezett kozmii, Utépitési és csapadékviz elvezetési munkdk Babolna Varos Altalanos
Szabalyozasi tervenek megfelelnek.

TERVEZES

Altalanos szempontok

IIIIII

figyelembe vett szabvanyok, Utligyi Mdszaki ElSirasok és jogszabalyok:

MSZ-04-134-1991 éplletek csatornazasa

MSZ-04-132-1991 (Epiiletek vizellatasa),

MSZ 22115:2002 (Fogyasztoi vizbekotések),

MI-10-167/5-87 kdzcsatornak

MI-10-436-1988 lakossagi csatornabekotések

UT 1-1.123 A koz(ti jelzétablak miszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (1. 31.) K6ViM r. mell.]
UT 1-1.145 A kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabélyzata
(EFSZ) [A 3/2001. (1. 31.) K6VIM r. mell.]

UT 1-1.222 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

UT 2-1.115 A kdzutak melletti ingatlanok, kiszolgalo létesitmények Utcsatlakozésa

UT 2-1.119 Koézutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa
UT 2-1.201 Kozutak tervezése (KTSZ)

UT 2-1.208 Akadalymentes kozuti 1étesitmények

UT 2-1.210 Parkolési létesitmények geometriai tervezése

UT 2-1.211 A gyalogoskozlekedés kdzforgalmi létesitményeinek tervezése

UT 2-1.214 Szintbeni kdzuti csomépontok méretezése és tervezése

UT 2-1.215 Kozutak viztelenitésének tervezése

UT 2-3.205 K& és miikdburkolatok épitése

\\ bri!coll/
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UT 2-3.302 Utpalyaszerkezeti aszfaltrétegek
UT 2-3.601 1-3 Utépitési ztzottkdvek és zizottkavicsok 1-3 rész

e Jogszabalyok:

1988. évi I. torveny a kozuti kozlekedésrol

1997. évi LXXVIIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasarol es vedelmerdl

18/1996. (VI-13) KHVM rendelet a vizjogi engedelyezési eljarashoz sziikséges kérelemrol és mellekleteirdl
203/2001. (X.26) Korm. rendelet A felszini vizek minésége védelmének egyes szabalyairol

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a kozuti kozlekedésrol szold 1988. évi I. torveny vegrehajtasarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrsl (OTEK)
1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kdzlekedés szabalyairdl (KRESZ)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasarol és a kozuti jelzések elhelyezéserdl
6/1998. (lll. 11.) KHVM rendelet az orszagos kozutak kezelésének szabalyozasarol

3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kbvetelményeirdl
4/2001. (I. 31.) KOViM rendelet a kozuti jelzétablak méretei és miszaki kbvetelmenyeirol

40/2001. (XI. 23.) K6VIM rendelet a kozuti utbaigazitas rendszerének és jelzeseinek kovetelmenyeirol

e Szakagak:

MSZ 22115:2002 (Fogyasztoi vizbekotések)

MSZ-04-132-1991 (Epiiletek vizellatasa)

MSZ-04-134-1991 épuletek csatornazasa

MSZ 7487/2-80 KOzmii-és egyéb vezetékek elrendezese kozterileten (elhelyezés a térszin alatt)
MI-10-167/3-87 kdzcsatornak (hidraulikai meretezés)

MI-10-167/5-87 kdzcsatornak (zart szelvenyi gravitacios kdzcsatornak és mutargyaik)
MI-10-436-1988 lakossagi csatornabekotéesek

A felsorolt eloirasok, szabvanyok és jogszabalyok vonatkozo részeinek betartasa a kivitelezes soran
kotelezo!

o Az epités celja
A tervezett utca a térsegben kialakitandd kozOsségi létesitmények - strand-flirdo létesitményeinek -
kdzmiives kiszolgalasat latja el.

e A teruletrendezési tervvel vald kapcsolat
A tervezett Utépitési és kdzma létesitmények az érvenyes Rendezeési Terv el6irasainak megfelelnek.

e Altalanos feltételek:

A tervezett kdozmuiibekotesek megvalositasanal a tertletre tervezett egyéb letesitmenyek terveit is
figyelembe kell venni. A strand-firdo épitészeti, gépészeti es viztechnologiai terveit, valamint a
terliletrendezesi és parképitési terveket, az Gtépitési és elektromos ellatasi terveket.

Vizellatas:

1. A tervezett létesitmény fogyasztasi adatait a gépeszeti és viztechnologia tervek tartalmazzak,
meértékado vizigény a tiziviz ellatas igenye 2400 I/perc. A kGzmiives vizhalozatrol egy tiizcsap
900 liter/percet vizmennyiség biztositasara képes, akkor 90 m’-t kell a szilkséges oltoviz
mennyiséghez tarolni, esettinkben nem fiiggetlenek a vizellatd rendszerek, ezért a sziikseges
tiiziviz tarolas 90 m® + 18 m°= 108 m® mennyiségre adadik. A belsé tiizcsap halozaton 2 db fali
tlizcsap egyidejiisegével szamoltunk, azaz 300 I/perc vizmennyiséggel. A belsé tiiziviz halozatot
a gepeszeti kiviteli tervek tartalmazzak.

brilcoll
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2.

A tervezett betaplald vezeték az Onkormanyzat tulajdonaban levé DN/OD110KMPVC vizcsé
(mert vezeték szakasz). A vizmereés kozteriileten torténik, meglevo vizmero aknaban. A jelenlegi
mert vezeték a tornacsarnok kommunalis vizét biztositja, tovabba a vezeték vegén foldalatti
tizcsap talalhatd. A tervezett vezeték a meglevo tazcesaptol indul, amely jelenlegi helyén
atépitesre kerl foldfeletti tizcsap szerelvénnyel.

Az () vezetékszakasz az MK-02 helyszinrajzon jel6lt nyomvonalon épil, DN/OD110 KPE 10B
SDR11 vezetékbol a strandfiirdo épulet gépészeti fogado helyiségeig. a vezetékre a 0+003,67
szelvényben egyedi gyartasban vizméro akna épil, az akna belsé mérete min. 1,5x1,2x1,5 m
legyen, fenékbetonnal, ZS25 zsaluelembol épitve, nehéz D400 teherbirasu fedlappal. A beépitett
DN/ID80 MOM AQUILA V3 egysugaras vizmero jeladoval epll - a varosi vizmero rendszer
jelfogadojahoz igazitva - alméroként funkcional.

A 0+055,52 szelvenyben DN/ID100 foldfeletti tiizcsapot terveztiink, a 0+081,93 szelvéenyben
DN/OD63KPE 10B SDR11 és a 0+086,83 szelvényben DN/OD110KPE 10B SDR11
csatlakozast terveztiink - a gazlevalaszto epllet ellatasara, illetve a tiziviz tartalyok toltesere, a
csomopontokat a csomoponti vazlatok tervlap szerint kell kiepiteni.

A vezeték teljes hossza 107,3 m, a vezetéken a halozati nyomas 5,1 - 5,5 bar, agvezeték.

A tervezett tiizcsapok pontos hozamat a kiépités utan méressel kell igazolni! (a tarozo
kialakitasnal csak egy ttizcsap hozamaval kalkulaltunk, de mindkét tiizcsap 100 m-en belll
talalhatd. A telepitett tiizcsapok a tornacsarnok és a késébb épitendé tanuszoda tiiziviz igenyet
IS biztositjak. A tervezett tlziviz tarozok szintén mindharom létesitmeny eseten figyelembe
vehetok.

A vezetéket atadas elott a vonatkozo szabvanyok szerint fertétleniteni és nyomasprobazni kell!
Az atadas csak érvenyes negativ vizminta esetén kezdheté meg! A nyomasprobat a tervezett
Uzemi nyomas 1,5 szeres + 1 bar, azaz 9,5 bar nyomason kell prébalni. A prébanyomast
min.1 oran at kell nyomaseses nélkiil tartani.

A sziikseges tlziviz biztositasara 2 db 54 m3 kapacitasu polipropilén - kopolimer sav-, llg-,
fagyallo vizzaro élelmiszeripari (OETI) engedéllyel rendelkezé6 EXTRA EROS fekvéhengeres
tziviz tartaly kerilt betervezése. Gyartasa, EU harmonizalt, MSZ agazati, ill. hegesztés
technologiai szabvanyok eloirasa szerint. A tartaly lezarasa jarhato tartalylezard sapkaval
torténik, cstszasmentes esztétikus faboritasti megoldassal. (GRUNWALD mindsitett termék)
Elhelyezése az MK-05 részletrajz szerint, részben foldbe sillyesztve, részben foldtakarassal
ellatva. A tartalyok 20 cm vtg. vasbeton lemezre keriilnek elhelyezésre, a beton C30/37-16/F3
legyen @10 hegesztett halo kétsoros beépitésevel. A telepites a tertileten megjelenheto talajviz
miatt kerlt igy kialakitasra. A pontos maximalis talajviz szint nem ismert, ezert a
tartalyokat a forgalmazo altal biztositott pantokkal a vb lemezhez le kell horgonyozni! A
vasbeton lemez alatt 25 cm M80 zUzottko agyazat épitendo, a teherbirast meréssel kell igazolni,
E,=100 N/mm legyen. Az agyazatot 1 rtg. geotextil teritésen kell elhelyezni.

A tartalyok gyari kivitelben 1-1 DN/ID100 szivocsonkkal felszereltek, Storz kapoccsal ellatva.
A tartalyokon @600 ellenorzo nyilas, szell6zé és DN100 tolté csonk talalhato.

A tervezett strand-flirdé meértékado vizfelhasznalassal (tliziviz) szamolva a varhato vizterhelés Q,,= 300
l/perc, — Q= 5 I/s. A gepészeti adatszolgaltatas szerint a kommunalis vizigény varhatd oracsucs
fogyasztasa Qse= 60 m*/d, Qees= 4,95 I/s.

A kiilso tiizesap a halézaton Q.= 15 I/s — 900 I/perc vizterhelést jelent.
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A tervezett DN/OD 110 KPE 10B SDR11, a meértékado fogyasztas felhasznalas feltételezesével Darcy-
Weissbach szerint a bekoto (belso) vezeték 107,3 m mértekado vezetékhossz szamitasaval a strand-
flrdo épulleteig:

o (Q=bl/sec
e V=0,786 m/sec megfelel!
e Ap=0,86 m megfelel!

A tervezett DN/OD 110 KPE 10B SDR11, a mértékado fogyasztas felhasznalas feltételezesével Darcy-
Weissbach szerint a belso vezetek 100 mértékado vezetékhossz szamitasaval a kilsé tiizcsap:

o (=15 I/sec
o V.=2,36 m/sec megfelel!
e Ap=7,13 m megfelel!

A tervezett DN/OD 110 KPE 10B SDR11, a mértékado fogyasztas felhasznalas feltételezesével Darcy-
Weissbach szerint a belso vezeték 150 mértékado vezetékhossz szamitasaval a kiilso-belso tiizesap:

o (=20 I/sec
o V.=3,14 m/sec megfelel!
e Ap=12,5m megfelel!

Vezetékek leirasa:

V-1-0 vizbekotés dsszesen:  DN/OD110 KPE SDR11 10B vezeték 107,30 m
DN/ID80 MOM AQUILA V3 jeladds vizméro 1db
DN/ID100 foldfeletti tizcsap 1db
DN/ID100 tolozar 4 db
elzaro szar készlet 2 db
DN/ID100/2" EF megcsapolohid 2 db
DN/OD2110/90 sziikit6 1db

Vizmérodakna LEIER ZS25 egyedi 150x120x150 cm 1db

V-1-1 vizbekotés dsszesen: DN/OD63 KPE SDR11 10B bekotovezeték 4.63 m
V-1-2 vizbekotés dsszesen: DN/OD110 KPE SDR11 10B bekotovezetek 17,20 m
DN/ID100 toldzar, elzard szarral 2 db

Szennyvizelvezetés:

A tervezett vezetékek a befogadotol a zoldfeltleten éptilnek, az MK-02 helyszinrajz kialakitasa szerint.
A befogadd akndk a @40 betoncsé csatornan meglevo @100 aknakon torténik. A tervezett bekotod
csatornakon @100 beton tisztitd és forditd aknak éptlnek. A tervezett csatorna DN/OD250KGEM
csatorna csébdl épiljon, a fedlapok OV. (GGG) C250 (félnehéz) és D400 (nehéz) teherbirdstiak
legyenek.
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A varhatd kommunalis szennyvizterhelés Q.= 6,52 I/sec, a mértékadd szennyviz Qs= 50 m’/6 —
Qesmax= 13,89 I/sec. A szennyviz esetében a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 4. szamG melléklet
szerinti hatarertekek betartasa kotelezo!

A tervezett gravitacios szennyviz bekotovezeték DN/OD250 KGEM, a vezeték 70,34 m hosszban épiil
Ki. A tervezett belso halozathoz DN/OD200KGEM csovel csatlakozik a belsé halozat S13 akngjanal. A
méretezésnél a kedvezotlenebb adottsagl csatorna szakaszt méreteztik, a masik csatorna
ertelemszertiem megfelel6 a varhato terhelésnek!

AZ DN/OD250 KG PVC gravitacios szennyvizcsatorna hidraulikai ellendrzése Manning szerint;

Tervezeési alapadatként Qcmax= 13,89 I/sec. szennyvizmennyiséggel szamoltunk.

Imin= 0,5 %

D =250 mm
Q.= 48,8 l/sec
V. =1,13 m/s

Qosics= 48,8 I/s < Q.= 13,89 I/sec megfelel!

Vezeték leirasa:

S-1-0 épul 6sszesen: DN/OD250 KGEM gerincvezeték 70,34 m
DN/OD200 KGEM gerincvezeték 18,05 m
100 beton ellenérzo akna 2 db
@600 ov. akna fedlap C250 1db
@600 ov. akna fedlap D400 1db

Medenceviz elvezetés:

A tervezett strand-firdo mértékado vizfelhasznalassal medence Urités vize, kezelve, puffer taroldn
atvezetve, gépeszeti adatszolgaltatas szerint Q= 38,41 I/s. A viz kulon tervben megtervezett és
engedélyezett termeszetes toba (tavakba) kerll, majd itt a kivant homérsekletre lehiilve kertil a Babolnai
vizfolyasba. A tervezett maximalis zemi nyomas 2 bar.

A vezetéket atadas elott a vonatkozo szabvanyok szerint nyomasprobazni kell! Az atadas csak A
nyomasprobat a tervezett izemi nyomas 1,5 szeres + 1 bar, azaz 4,0 bar nyomason kell prébalni. A
probanyomast min.1 oran at kell nyomasesés nélkul tartani.

A tervezett DN/OD 160 KPE 6B SDR17, a mertékado fogyasztas felhasznalas feltételezésevel Darcy-
Weissbach szerint a bekoto (belso) vezeték 342,63 m mertekado vezetékhossz szamitasaval a strand-
flrdo éplleteig:

o (.=38,41 I/sec
o V.=2,17 m/sec megfelel!
e Ap=10,1 m megfelel!

Vezeték leirasa:

NY-1-0 tisztitott szennyviznyomo: DN/OD160 6B SDR17 vezetéek 342,63 m
@100 beton writé akna 1db
@ 600 6v. C250 akna fedlap 1db
DN/OD160/2" megcsapold hid 1db
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DN/OD/2" golyoscsap 1db

Tuizoltout:

A tervezesi szakasz eleje a Deadk Ferenc utca, a tervezési szakasz vege a strand-flrdo épllet. A tervezett
tlizoltout a hrsz.: 82/11 ingatlanon épl - bels6 Ut - nem létesitési engedély koteles ut. A fordulasi ivek
R=6,0 m legyenek.

A tervezett utépités gazdasagi ut, a strand-flrdo gépeszeti berendezéseinek karbantartasa, tizemeltetesi
feladatinak kiszolgalasa a celja. Az Gt biztositja tiiz esetén a tiizolto esetkocsik tertletre vald bejutasat,
a telepitett tizcsapok, tlziviz tarolok megkozelitésének a lehetosegét. A burkolat 3,5 m széles murvazott
feltletd.

A helyszinrajzi kialakitas az MK-02 jelt Gtépitési helyszinrajz szerint éptiljoén meg.

Tuzolto ut
0+000 — 0+048,75 egyenes 3,50m kezdo szelvény Deak Ferenc utca
0+048,75- 0+069,71 bal iv 3,50 m R=12m
0+069,71 - 0+131,41 egyenes 3,50 m
0+131,41 vegszelveny strand-furdo epulet gepészeti szarny

fordulasi ivek R= 6,0m

Kerités epites:

A Keritést az MK-02 részletes helyszinrajzon megadott nyomvonalon kell kiépiteni. A tervezett kerités a
STEELVENT ST10 Kinizsi tipusu keritésrendszerhez normal D5 mezoket 1900 mm magasaggal kell
alkalmazni, az oszlopok 60x40-es negyszOg keresztmetszetiiek ST20 megnevezési zartszelvény
STANDARD oszlopokat éptilnek 2800 mm hosszusaggal, 2420 mm tengelytavolsaggal. Az oszlopokat
0,5x0,5x0,7 m méretti pontalapokba kell rogziteni. Az alapbeton C12/15-X0-32/F3 mindsegi legyen. A
keritéshez 300x2350x50 mm meéreti eloregyartott beton labazati elemet kell beépiteni, a labazati elemet
20 cm mélységben a termett talajba kell stillyeszteni.

A keritéselemek illesztése altalaban a furat nélkili zartszelveny oszlopokhoz Steelvent tipusu
(rozsdamentes és muaanyag elemekbol allo) tablardgzitovel torténik, ilyenkor a keritéselemek az
oszlopokon talalkoznak. Telepitésnel az oszlopkdz tavolsagot pontosan be kell tartani.

A keritéselemek illesztése a iranytoresek elostt es utan furatolt zartszelvény oszlopokhoz rozsdamentes
leszorito csavarral és Onszakadd anyaval torténik, ilyenkor a keriteselemek nem az oszlopokon
talalkoznak. A keritéselemeket rozsdamentes lemezbilinccsel vegtelenitjik. Mivel a keriteselemek
kapcsolodasa nem az oszlopon torténik, igy nagyobb ,.telepitési szabadsagot” kapunk az oszlopkoz
kialakitasban.

A keritéshez két nyilo szarnyl kapu éptl 4000 mm és 6000 mm szabadnyilassal, a STEELVENT
TOhOtom ST22/2 tipusu ketszarnyu kapu elemekbol zarral felszerelt kivitelben. Az oszlopok 100x100x3
mm meéreti zartszelvenybol készilnek, 80x80x110 cm alappal C12/15-X0-32/F3 betonbal.

Az arok feletti atvezetésnel 1 db 120x60x3 zartszelveny tartot kell a labazati elem felso sikjaban
beépiteni 5000 mm hosszon, felette a kerités mezok atvezethetok, alatta a meder partokig, illetve a
meder fenékig hegesztett halot kell beépiteni, a mederfenéken beton koszoraval rogzitve. Az egyedi
elemeket tlizihorganyozva és a kerités szinével megegyezo porszorassal kell elkesziteni.

A Kkerités és a kapuk alapszinnel z6ld (RAL6005) szinben késziil.
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e Hossz-szelvenyi kialakitas
A tervezett kozmivek és utak az MK-03/A; MK-03/B hossz-szelveny adatai szerint épitendok Ki.

Vizbekotés:

A 1,5 % eséssel epll a gépeszeti helyiség iranyaba, Urités a gepészeti helyiseg fogadoterében lehetséges.
A bekotés fektetési mélysége min.1,2 m max. 1,5 m legyen.

Szennyvizbekotés:

Az S-1-0 szennyviz bekotés 0,5 % esessel epul a befogado akna iranyaba az MK-03/A hossz-szelveny
adati szerint.

Utépités:

A tervezett Gt hossz-szelvénye az MK-03/A hossz-szelvény szerint keriill kialakitasra, az UME
eloirasainak megfelel6. A tiizolto at murvas fellilettel tervezett szakaszan tervezett hosszeseése 1,42%; a
terepesesnek megfeleléen. A a 0+076,63 szelvenytol az at 0,11% emelkedessel épiil, ezen a szakaszon a
létesitmeny kapcsolatok kialakithatok. a homora lekerekité iv kialakitasa a hossz-szelvényi adatok
szerint készuljon, R=1000 m legyen.

Csapadéekviz elvezetés:

Az CS-1-0; CS-1-1 és a Cs-1-2 csapadekviz bekdtés 0,5 % esessel epll a befogadd arok iranyaba az
MK-03/A hossz-szelvény adati szerint.

A NY-1-0 tisztitott medenceviz nyomovezetek az MK-03/B hossz-szelveny adatai szerint epil, a
0+134,56 szelvényben mélypont alakul ki - vizlevezeté arok keresztezése miatt - itt Orito akna
kialakitasat terveztik, a vezeték szabad kifolyassal vezeti a vizeket a fogado toba.

o Keresztszelvenyek és palyaszerkezetek

A vizbekotés tervezett murvas tazoltout nyomvonalan épil, az S-1-0 szennyvizcsatorna reszben az
Ingatlan sajat tertiletén, részben koztertleten épiil, a gravitacios tetocsapadek elvezeté csatornak CS-1-
0; CS-1-1 és CS-1-2 csapadékcsatorna az éptilet kozvetlen kozelében az alapozasi szerkezetek altal
engedett legkOzelebbi savban éptilnek.

A nyomo szennyviz vezetek kifolyasanal a to toltes oldalat a kifolyo cso kornyezeteben - a tervezett
Uzemi vizszint -1,0 m szintig betonba rakott vizepitési termesko rakattal kell védeni, cement habarccsal
kialakitott tele hézagolassal.

A csofektetést az MK-06 mintakeresztszelveny szerint kell kialakitani, a visszatoltesek tomaritéset a
felso rétegben Try95% ertekre kell tOmaoriteni, az elért értékeket méressel kell igazolni. A merést
csatorna szakaszonként min. egy helyen el kell végezni!

A tervezett burkolat feldjitasoknal és kozmuépitesek nyomvonalan az altalaj teherbirasat meréssel kell
igazolni, a teherbirasnak az altalajon min. E,= 50 N/mm?, a z(zottkd agyazaton min. E,= 90 N/mm°
ertéket el kell erni, a méréseknél a szoras 5%-nal nagyobb értekii nem lehet.

A tervezési teriletre vonatkozdan rendelkezésre all részletes talajmechanikai adat. A talajvizsgalati
jelentés F5 és F6 jeli furasa jellemzi a tertlet talajadottsagait. A terlilet felsérétegei sziirke gyurhato
homokos iszapfelt6ltés, alatta kozepes agyag talalhatd. Az epités alatt a talajviz megjelenéséere épitési

\ bri!coll/
2017.02.10. 15



BABOLNA, DEAK ES RAKTAR - STRAND-FURDO FEJLESZTES
KULSO KOZMUVEK - KIVITELI TERV

idoszaktol fuggoen kell szamitani. Magas talajvizallas eseten a szennyvizbekotées szakaszan es a
tlziviz tartalyok epitése soran a talajviz megjelenhet, kezelése nyiltviztartassal megoldhato!

A tervezett Ut és csovezeték épites keresztmetszeti elrendezését az MK-06 szamu tervlapon levé
mintakeresztszelvény abrazolja.

0 A tervezett utburkolat egyoldali 5,0% oldalesésu
0 A tervezett padkak egyoldali 5,0 %-o0s oldaleséstiek legyenek

Palyaszerkezet |1 - a ttizoltout palyaszerkezete az altalaj 95% Try tomdrség biztositasa eseten:

o 4 cm Z0/4 zUzottko zaroreteg
o 25 cm M80 zuzottko alap
o 1 rtg geotextil terites

Palyaszerkezet 2 | - a flves padka palyaszerkezete az altalaj 95% Try tOmOrség biztositasa
eseten:

o flves padka

Vezetékek leirasa:

CS-1-0 Osszesen: DN/OD500 KGEM gerincvezeték 18,82 m
DN/OD315KGEM gerincvezeték 92,37 m
DN/OD250 KGEM gerincvezeték 33,82 m
DN/OD160KGEM bekotés 50,07 m
100 beton ellenorzo akna 4 db
@600 ov. akna fedlap C250 4 db

CS-1-1 Gsszesen: DN/OD315KGEM gerincvezeték 58,95 m
DN/OD250 KGEM gerincvezeték 31,37 m
DN/OD160KGEM bekotés 7,00 m
@100 beton ellenérzo akna 1db
@600 ov. akna fedlap C250 1db

CS-1-2 Osszesen: DN/OD200KGEM gerincvezeték 33,76 m

A tervezett kozmi eés utépitesek Babolna Varos rendezési tervevel nem ellentétesek.

e Csapadékviz elvezetes:

A tervezett strandflirdo létesitmények teté csapadekvizei zart csatornaban kerllnek elvezetesre, a
csatornak fektetesi mélysege minimalis a befogado a Raktar utca csapadékviz arka, végso befogado a
babolnai vizfolyas. A méretezésnél figyelembe vettiik az esetleg megepiilo ‘tanuszoda' strand felé eso
tetofellileteinek zart csapadék elvezetést is.

A gazlevalasztd épiiltet tetofelliletei minimalis csapadékot gyujtenek 0Ossze, ez az eépulet
kdrnyezeteben levo zoldfellileteken elszikkad.
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A strand-furdo tertletén épulé burkolt fellletek csapadékvizei a kornyezo zoldfelileteken
elszikkadnak, kilon kezeléslikre nincs sziikség.

A strand-flrdo foepilete elott kialakitando tér csapadekvizei részben a tervezett zoldfeliileteken
elszikkadnak, részben a tervezett CS-1-0 csatornaszakaszra rakodthetok.

A viztechnoldgiahoz tartozo medence Uritést segito puffer tarozo tulfolyd vezetéke szintén a CS-1-0
csatornaagba bekdtheto.

A teto csapadékvizek az épitész tervben meghatarozott ereszlefolyoknal, az MK-04 csomoponti
vazlat szerint epitendok ki, a keresztmetszet valtast a tervezett lefolyocsé anyagabdl kell kialakitani!

A meértékado csapadékvizhozam meghatarozasat a racionalis szamitasi modszerrel végeztilk, amely
az alabbi kozelito feltételezéseken alapul.

A szamitas feltételei a kovetkezok:

e A csapadék okozta lefolyas akkor maximalis, amikor a mértékado csapadek idétartama az
Osszeqgyilekezési idovel eqyenld.

e A vizhozam és az azt kivaltd csapadék intenzitas kozott linearis a kapcsolat.

e A lefolyasi tényez6é minden idotartamu és gyakorisagu csapadék esetén valtozatlan.

e A csatorna keresztmetszetre vonatkozo mertékado csapadekviz hozam: Q=¥*i,*A

Q = mértékado csapadékvizhozam, /s

Y = lefolyasi tényez6, dimenzid nélkdl

i, = a p atlagos gyakorisagu, t 6sszegyulekezési idejii csapadékintenzitas I/s.ha
A = a vizgyujto tertlet kiterjedese, ha

A szamitasokban p gyakorisagot 4 évre valasztottuk.
A lefolyasi tényezok:
burkolt ut 0,9
tetofellletek 0,9
kiselemes térkovek 0,75
surin beépitett belvaros 0,9
zart soru varosrész 0,8
ponthazak, sorhazak 0,7
villanegyed 0,5
kertes hazak 0,3
park, rét legelo 0,15
szanto 0,1

csapadék idotartama 20 perc

csapadekintenzitas 1, [l/s.ha]
Gyakorisag p
10 év 4 ev 2 ev
222 164 124
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Vizgyiijto lefolyasi tényezo Ip Qp

jele nagysaga, ha l/s.ha l/s
Al ut 0,633 0,90 93,43
A2 épliletek 0,348 0,90 164 51,36
A3 kert, park 0,78 0,15 19,19
Qcstics 163,98

A csapadékviz elvezeto rendszer legsziikebb keresztmetszetéet, a CS-1-0 csatorna ut alatti ateresz
(DN500) illetve 3-4 aknak6z kozotti szakaszanak (DN315) atereszto kepessegét vizsgaltuk.

A DN500 KGEM gravitacios szennyvizcsatorna hidraulikai ellenérzése Manning szerint - telitettséqg
95%:

lmin= 0, 5 %

D = 500 mm
Q.= 359 I/sec
Ve = 2,08 m/s

QCSOCS: 163,98 I/S QCS[]CS < QC megfelell

A DN315 KGEM gravitacios szennyvizcsatorna hidraulikai ellenorzése Manning szerint - telitettséq
95%:

lmin= 0, 5 %

D = 300 mm
Q.= 89,8 I/sec
V. = 2,08 m/s

Qesics= 81,99 /s Qosics < Qc megfelel!

e Miitargyak:

A tervezett csapadéekcsatornak DN/OD500KGEM és DN/OD315KGEM és DN/OD250KGEM
csobol eplljenek a réeszletes helyszinrajzon megadottak szerint, az Gt alatti atvezetésnél Ckt
agyazatba kell az atereszt épiteni. Az ateresz eléfejeket, tovabba az arokcsatlakozast C20/25-XC1-
16/F1 betonagyazatba épitett vizepitesi terméskobol kell kialakitani, cementhabarcs hézagolassal.

Az utepitessel egyidoben (az utépitési tervben kiirva) a strand flrdéhoz kapcsolodd kézmivek
epitése Is szilksegesse valik. A megépiteshez szlikséges adatokat a részletes helyszinrajzok
tartalmazzak. Egyes bekoteseknel lehetoség van vedocso beepitésre a megadott parameterekkel.

1. A Deak Ferenc utca 0+048 km szelvényében egy DN/OD200 KGEM csatornacsobol egy
atkotest kell épiteni a sportcsarnok mogott meglevo burkolt vizelvezeto arokbol, hogy nagy
csapadékok eseten a tulterhelt burkolt arkot az Uj csapadek arkon keresztiil tehermentesitse.
Az épitendo vezeteket a magas vezetés miatt a teljes hosszon Ckt agyazatba kell épiteni. A
vezeték 28,34 m hosszon epul, 1,06% eséssel.

2. A Deak utca 0+135 km szelvényében a helyszinrajzon megadott magassagi kialakitassal
szennyvizbekotes épul DN/OD250 KGEM csobdl 70,34 m hosszon 0,5% eseés kialakitassal.
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4.

A tervezett szennyvizbekotes befogadoja egy meglevé szennyvizakna, a végakna @100
eloregyartott betonakna D400 ¢v fedlappal.

A Deak utca 0+169,7 km szelvényeben DN/OD400 KGEM ateresz épil 40,76 m
hosszban, az at alatt Ckt agyazatba helyezve.

A Raktar utca 0+089,5 km szelvényében DN/OD500 KGEM (VALTOZAS AZ
UTEPITElI TERVHEZ KEPESTI!!) csatorna épil, amely a strandfirds teriiletén
keletkezo teté és burkolati csapadékvizeket vezeti a foldarokba. A csatorna 18,22 m
hosszon epll 0,5%esessel. Az Ut alatti atvezetésnel Ckt agyazatba kell épiteni. A csatorna
befogadodja a tervezett csapadékviz foldarok, a kifolyasnal vizépitesi termeskobol kell
torkolati fejet kialakitani, a foldarkot a kifolyas kornyezetében 3-3 m tavolsagban vizépitesi
korakattal kell védeni. A csatorna induldé aknaja @100 eléregyartott betonakna D400 Ov
fedlappal, ez fogadja a tertileten 0sszegyiijtott csapadekvizeket.

A Raktar utca 0+116,35 km szelvényében az utat keresztezi a strandfiirdé un. tiszta vizeit
elvezeté nyomovezeték DN/OD160 KPE csébol. Az at alatt DN/OD315 KGEM c¢sébdl 8,0
m hosszon vedocso épitendo be, Ckt agyazatba.

Vasuti és egyeb palyakkal valo keresztezesek

A tervezési tertlet vasuti palyakat nem érint.

Kdzvilagitas

A térsegben tervezett beruhazasokkal egyidoben a térvilagitasi halozat is kiepitésre kertl, a
vilagitasi rendszer sziget tzemz megujulo - napelemes - rendszerrel epul ki.

Balesetl adatok

Nem relevans!

Az igénybeveendo idegen terlletek

Idegen teriilet igenybevetelére nincs sziikseg.

KOZMUVEK

A tervezett valamennyi kozmivet megkdzeliti. A kozmivek kozeleben csak kézi féldmunka
végezheto! Az Utburkolatba eso fedlapokat a burkolat végleges szintjére kell emelni.

A terileten talalhato kozmuivek a kdvetkezok:

Erintett:

Babolna Varos Polgarmesteri Hivatal
EDV Zrt Tatabanya (kommunalis szennyviz és ivoviz bekotés miatt)

Nem érintett:

EGAZ-DEGAZ Zrt, Tatabanya
EON Zrt. Tatabanya

Magyar Telekom Zrt. Tatabanya
PICK UP Kft Komarom
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A felsorolt kozmiveknek, a Kkivitelezés megkezdését be kell jelenteni és/vagy a szakagi
szakfelligyeletet meg kell kerni. A Kivitelezés soran az altaluk kiadott nyilatkozatokban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

Ezért a kOzmiveknek, a Kivitelezés megkezdéset be kell jelenteni eés kotelezé a szakagi
szakfelligyeletet megkérése.

A Kivitelezés soran a kozmiivek kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.
Kulon felhivjuk a figyelmet a foldgazvezetéekek vonatkozasaban az alabbi rendeleti kivonatban
foglaltak betartasara:

19/A. 8173 (1) A szénhidrogén- és a szendioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt: szallitovezeték), a foldgaz elosztovezeték (a
tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmeny és a célvezeték, tovabba kornyezetik
vedelmére, zavartalan Uzemeltetése, ellenérzese, karbantartasa, javitdsa és az lzemzavar-elharitas biztositasara biztonsagi szabalyzatban
meghatarozott méretii biztonsagi ovezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi 6vezeten belil tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevekenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezeése;

b) a tlizrakas vagy anyagok égetése;

c) a kilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a koolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallito- és elosztovezeték allagat veszélyezteté maro- és tiizveszélyes anyagok kiontése,
Kiszorasa;

e) a robbantéasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezese, tarolasa;

g) az arasztasos ontozes, tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagytér létesitese;

h) széllitdvezeték eseteben jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolésa.

(3) A banyaszati létesitmények és a szallitovezeték részet képezo allomasok es faklyak biztonsagi dvezetének teljes terjedelmeben, valamint
az elosztovezeték tengelyetol mért 2-2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermek vezeték és a célvezeték tengelyétél mert 5-5
méteres, tovabbéa az energiaellatd, a tavfelligyeleti, a hirkdzlési és a korroziovédelemi kabelek tengelyétol mert 1-1 méteres biztonsagi 6vezet
részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek epségét veszélyezteto egyeb ndvenyek ultetése,

b) sz616- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységi talajmivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras es a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyeb, a felszin megbontasaval jaro tevékenyseg (a tovabbiakban:
féldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi 6vezetben az épitésiigyi hatosag altal jogerdsen elrendelt bontasi tevékenység elvegezhetd.

(5) A biztonsagi Ovezeten belul az tizemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz, valamint az Gizemelteté hozzajarulasaval mas tevékenység
vegzesehez szlikséges letesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenysegek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdes szerinti létesitmeny jelzéseinek, felszini miitargyainak eltakarasa, megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi dvezettel
érintett ingatlan tulajdonosa, kezel6je vagy hasznaldja a biztonsagi dvezetre vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat koteles betartani, tovabba
nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljestilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi Ovezetre eloirt tilalmak es korlatozasok megtartasat az tizemelteté vagy megbizottja koteles rendszeresen ellenérizni, és
azok megseértése esetén koteles a jogszabalyban eléirt allapot visszaallitasarol intézkedni, amelyet a biztonsagi Ovezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezel6je vagy hasznaldja tirni koteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szilkséges hatosagi intézkedesek
megtétele céljabol haladektalanul - koteles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(8) A biztonsagi 6vezet kerelemre médosithatd, ha a miszaki-biztonsagi feltételek lehetové teszik.

(9) A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznélati jog ingatlan-nyilvantartasba torténé bejegyzéset a létesitmeny
hasznélatba vétele iranti kérelem benyujtasa el6tt kezdemenyezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben, amikor szolgalmi
jog, vezetékjog, hasznélati jog az ingatlan-nyilvantartasba nem jegyezhet6 be, az lizemeltet6 a biztonsagi 6vezetrol, az eldirt korlatozasokrol és
tilalmakral, valamint ezek megvaltozasarol koteles az érintett ingatlantulajdonost (kezel6t, hasznaldt) az lizembe helyezés el6tt, és a valtozast
kdvetéen 30 napon belll irdsban tajékoztatni.

19/B. 8174 (1) Nyomvonaljellegi koolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitovezeték, elosztdvezetek, célvezeték, valamint egyéb gaz
és gaztermék vezeték (e 8-ban a tovabbiakban: keresztezett Iétesitmény) egymast és mas nyomvonalas Iétesitmeény e létesitményeket biztonsagi
szabalyzatban meghatarozott médon és mértékben keresztezheti vagy megkdzelitheti.

(2) A keresztezett létesitmeny keresztezéséhez, megkdzelitéséhez azok lizemeltetojenek egyetértese sziikséges. Az lizemelteto az egyetértés
megadasat feltételekhez koétheti.

(3) A keresztez6, megkdzelito épitmény épittetdjenek gondoskodnia kell

a) a szikseges engedélyezési és Kkivitelezési, valamint U(zemeltetési, technologiai tervek elkészitésérol és az Uzemeltetével torténd
egyeztetésérol,

b) a meglévé létesitményen megvaldsitani sziikseges atalakitasok terveinek elkészitésérol, a kivitelezési koltsegek viselésérol és

c) a biztonsagi dvezet kialakitasa érdekében sziikséges koltsegek viseléseral.
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(4) Az lzemeltet6 egyetértese iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az tGizemeltet6 a nyilatkozat
megadasara vonatkozd megkeresés kézhezvetelétol szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak kell tekinteni az
épitési tevekenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabol szarmazo karokert az izemelteté a karokozoval egyetemlegesen felel 6s.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévo létesitménynek kell tekinteni a keresztezd, megkdzelito létesitmény tervezésének idészakaban
hatalyos létesitési vagy hasznalatbaveteli engedéllyel, illetve hatalyos terulet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezé keresztezett
|étesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasahoz sziikséges szilard burkolati Ut felbontasa kivételével, a létesitmény szélsé
alkotditol szamitott 1-1 méteres dvezeten belil végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevekenység kivitelezéjének gondoskodnia kell a Kivitelezési munka megkezdése elétt az tizemelteté szakmai felligyelete
mellett a keresztezett létesitmény nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti Gvezet kijelolésérdl, a kijelolt dvezetnek az épitési tevekenység
alatti fenntartasarol, a keresztezett létesitmény feltarasarol. A kijel6lés helyességéért az tizemeltet6 a felelés. A kijel6lés szakmai feltgyeletével
kapcsolatos koéltségeket a kivitelezo koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmeny izemzavaranak elharitasa sziikseges, az tizemzavarral érintett nyomvonalas létesitmény tizemeltetéje
koteles az (izemzavar-elharitds megkezdése el6tt a keresztezett létesitmény lzemeltetéjével a tervezett munkéalatokrél és azok helyérdl
egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszelyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett letesitménybdl a szallitott kozeg kiaramlik, és a kiaramld kozeg

a) robbanas- vagy tiizveszélyes, vagy

b) az egészsegre, kornyezetre artalmas.

5. TERULET IGENYBEVETEL

A tervezett burkolat feltjitas Babolna Varos Onkormanyzatanak tulajdonat képezik Hrsz:82/11;
(strand-flrdo tertilete); hrsz:82/12; (Deak es Raktar utca) 82/13; (Deak utca) 82/14; (koztertlet)
82/8; (koztertlet) 84; (arok, Babolnai vizfolyas) 90; (Deak utca)

6. EPITES ALATTI FORGALOM

Epités alatti forgalomkorlatozas:

Az (tépitesi letesitmenyek epitésenek ideje alatt az épitési teriiletet az alabbi kozuti jelzétablakkal
kell biztositani.

= az érintett forgalmi irdnyban az épitési tertlet elott

"lranytabla F-022; F-024; (piros-feher savos, jobbra ill. balra), felette Kikerulési
irany D-014; D-015; (jobbra ill. balra)",

a munkavégzés helyétsl 100 m > Uton folyd munkak A-025; és Eldzni tilos” C-031;

a munkavégzés helyétél 50 m tavolsagban > Utszikiilet A-008; A-009 (jobbra ill.
balra) es 30 km sebességkorlatozas” C-033;

a munkavégzeés helyétol 30 m tavolsagra "'Sebességkorlatozas vege" C-044 kihelyezeése
szukseges!

= anem érintett forgalmi irdnyban az épitesi terllet elott

a munkavégzés helyétsl 100 m > Uton folyd munkak A-025; és Eldzni tilos” C-031;

a munkavégzés helyétsl 50 m tavolsagban > Utszikiilet A-008; A-009 (jobbra ill.
balra) és 30 km sebességkorlatozas” C-033;

a munkavegzes helyétol 30 m tavolsagra "Korlatozasok feloldasa” C-043 kihelyezése
szukseges!

A meglevo es az ideiglenes forgalomkorlatozassal érintett tertleten talalhatd KRESZ tablakat a
korlatozas idejéere le kell takarni, a munka vegeztéevel a tervezett forgalmi rendet kell elkesziteni.

2017.02.10. 21



BABOLNA, DEAK ES RAKTAR - STRAND-FURDO FEJLESZTES
KULSO KOZMUVEK - KIVITELI TERV

A kihelyezett tablak folyamatos lathatosagat biztositani kell, és be kell tartani a kdzutkezelo épitesi
hozzajarulasaban foglaltakat.

Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott az elkorlatozott teriilet kezdetét és végét - legalabb a
megallasi latotavolsagbol észlelheto, folyamatos piros vagy villogd borostyan sarga fenyt ado -
lampaval meg kell jeldlni.

7. TUZVEDELEM:

A tervezett létesitmény a nem tiizveszelyes "E" kategoriaba tartozik. Az Orszagos Tuzvédelmi
Szabalyzat szerint a tervezett letesitméenyhez tizvédelmi szakvélemény keszitése nem sziikséges!

i
Safran Jozsef
Tervezo
11-0335
KE-T
VZ-T
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BEEPITESI, SZERELESI MUSZAKI LEIRAS

Epitési eléirasok, kovetelmények - foldmunkak

Altalanos eléirasok

Termoreéteg eltavolitasa

A foldmunka megkezdese elott az érintett terlletrol a nOvenyzetet €s a szerves anyag tartalmu
termofold réteget el kell tavolitani. Az azonnal fel nem hasznalt termétalajt mas
foldanyagoktol, épitéesi anyagoktol elkilonitve, tomdritetlentl kell deponalni és kezelni. A
munkalatok altal érintett vezetékek (posta, villany, viz, gaz, stb.) megovasa, athelyezése vagy
eltavolitasa — ha azt nem az illetékes szervek vegzik — csak azok el6zetes engedelye és eloirasai
szerint hajthatok végre. A foldmire és a munkatertletre jutd vizek karokozas nelkuli
elvezetéset meg kell tervezni. Amennyiben a tervezett megoldas elégtelennek bizonyul a
talajviz, rétegviz, stb., elvezetésére potlolag kell intézkedni. A csapadéek és egyeb vizeket épites
kOzben rendszeresen, illetve folyamatosan el kell vezeti. A foldmi elnedvesedése esetén a
tovabbi munkat csak a teljes kiszaradas, vagy az elazott rész cseréje, esetleg mas kezeles utan
lehet folytatni.

Deponiaképzes

A depodnidkat ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy 6nmagukban alléekonyak legyenek,
talajtorest ne okozzanak és ne akadalyozzak a felszini vizek lefolyasat.

Toltés alapozas

Epitési eléirasok

Az 5-10 % hajlasu terepen a toltés alapteriiletet fel kell érdesiteni. A 10-25 % hajlasu terepet
lépcsozni kell Az egyes lepcsok feliilete 3-5 %-ot lejtsen kifele és a lepcsok magassaga a
talajfajtatol és a toltes magassagatol fliggoen legalabb 0,2-0,5 m legyen. Puha altalajon épuilo

tolteseknél, vagy bevagasokban a sziikseges talajcsere vastagsaga geotextiliak alkalmazasaval
csOkkentheto. A geotextiliak alkalmazasat eloiras hianyaban egyedileg kell megtervezni.

Mindgsegi kovetelmenyek

A toltések alatti altalaj fels6 20 cm vastag réetegenek tomorsége egyeb eloiras hianyaban
legalabb T, = 85% legyen.
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Toltések, bevagasok epitese

Epitési eléirasok
Bevagasok épitéseneél a talajt tulfejteni nem szabad.
Tobbféle anyagbol éplilo toltések esetén
a Jol gradualt, nagyobb teherbirast anyagok a toltes felso részébe kertljenek,

durva, hianyos szemeloszlast anyagok lehetoleg a toltés also retegeibe épiljenek
be,

a Szelesités anyaganak vizatereszto képessege ne legyen kisebb a régi toltés
talajanak vizatereszto kéepessegenel,

szikla vagy gorgeteg anyag beepitésenél a legnagyobb darabok atmeréje ne haladja
meg a tomaOritett rétegvastagsag 2/3-at.

Az anyag toltesépités céljara valo alkalmassag elbiralasanal a talaj beépitésekori allapota a
mértekado. A beépitendo talaj viztartalma kozvetlenll a tdmorités megkezdese elott az MSZ
14043-7 szerint legkedvezobb erték kozelében legyen. Nem folytathato a toltésepités, ha a
tOmaorito jarat hatasara a rétegen szabad szemmel lathatdo rugozo jellegt fliggoleges
alakvaltozas koOvetkezik be. Kivételesen sor kertlhet olyan talajok beépitésere, amelyek
viztartalma a megengedett hatarerték felett van (az eloirt tomoritési fokhoz a Proctor-gorbe
szerint tartozo viztartalomnal nagyobb). (lasd M3. melléklet) Kulonnemi talajokat (pl. homok
es agyag) retegenkeént, teljes szélessegben, felvaltva kell a toltésbe beépiteni. A napi munka
befejeztével vagy eso kozeledtével az eloirt tomorito munkan tdlmeno a fellletet simito
hengerléssel kell kialakitani. A toltest a tomorithetoseg biztositasa erdekében altaldban a
tervezettnel szélesebbre kell megépiteni. A tultdltést a tomorités befejezése utan el kell
tavolitani.

Minosegi kovetelmenyek

A toltéstest tdmaorségenek eloirt értéke — egyéb eldiras hianyaban — legalabb T,, = 85 %.
Szemcsés talajoknal ha a legnagyobb széaraz térfogatsiirtiség (MSZ 14043-7) 1,75 glcm® vagy
annal kisebb, akkor a T, legalabb 90 % legyen. A toltestest felszine a tervezett magassagtol +
10 cm-nél jobban nem terhet el.

Toltések és bevagasok felsg 50 cm-enek épitéese

A foldmi felso 50 cm rétegebe a 3.2.1 és a 3.2.2 szakaszban emlitett talajok épithetok be a
4.5.1.2 szakasz eloirasainak figyelembe vetelével. Fagyérzékeny es fagyveszélyes talajok az
MSZ-07 UT 2 szerint feltételek mellett épithetok be. Az 5 %-nal nagyobb linearis zsugorodasu
talajok csak elozetesen elfogadott beavatkozassal epithetok be. A vizsgalati modszer leirasat az
M1. melléklet tartalmazza. Ha a toltestest anyagabol az eloirt tomaorsegi és/vagy teherbirasi
erték nem érheto el a fels6 50 cm-es réteget részben vagy egeszben talajjavito rétegbol vagy
stabilizalt talajbol kell megeéepiteni. A foldmia felso 50 cm-es reteg feliletet min. 4 %
oldaleséssel kell kialakitani. Kilonleges esetekben (pl. varosi utak) rovidebb szakaszokon
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megengedhet6 a 2 %-o0s oldaleses is. A tereprol a bevagasi rézsiire és a réezsurdl a tikorbe
csapadekviz nem juthat; azt arkok vagy szivargok segitségével el kell vezetni.

Mindgsegi kovetelmenyek

A foldmt felsé 50 cm rétegében a tomaorseg eloirt erteke legalabb T, = 90 %; szemcsés talaj
esetén amennyiben a legnagyobb szaraz térfogatsiiriiség 1,75 g/cm® vagy annal kisebb, illetve
betonburkolatok alatt legalabb T, = 95 %.

1. BETONCSOVEK

A tervezett betoncsdvek és aknaelemek altalanos es betartando szerelesi és beepitési
leirasa, amely biztositja a vezetékek tervezett élettartamat. Jelen leirds nem foglalkozik
a beton termékek, miiszaki adataival, hore, terhelhetéségre és vegyi hatasokra
vonatkozo, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonsagaival.

2. Szallitas, rakodas, tarolas

2.1.1 A betoncstvek emeléhimbaval, sodrony, heveder és kenderkotellel
mozgathatok. Az emeléhimba benyulo szara minimum 40 cm-el legyen
hosszabb mint a csohossz fele. A kotél vagy heveder nem sértheti a ¢so
fellletet, nagyobb atmeroji csoveknél gumirozott heveder alkalmazasa
celszer.

2.1.2 Az aknaelemek csak rakodolappal vagy szoritopofas megoldassal
szallithatok emelévillas targoncaval.

2.1.3 Akna szikito elemeinek szallitasa az elem belsejébe ekelt fagerendaval, vagy
emelohimbaval torténhet, a himba méretének olyannak kell lennie, hogy az
aknaelembdl kicsuszni ne tudjon.

2.1.4 A csOvek tarolasa elott a tarlohelyet el kell egyengetni, fagyveszélyes idében
a csOveket kdzvetlenll a talajon nem szabad tarolni.

2.1.5 A csOveket ugy kell elhelyezni, hogy se a csapos se a tokos végek
pontszeriien ne erintkezzenek egymassal.

2.1.6 A legalsé csosor ala fa alatéteket kell elhelyezni, a csdveket kemenyfa ékkel
meg kell tamasztani. TObb réetegben csak azonos atméroji csovek tarolhatok.
A csorakatokat szetcsuszas ellen biztositani kell kiekeléssel. Az 50 cm-nél
nagyobb atmerdéja csovek allitva is tarolhatok, a tokos vegukaon.

2.1.7 Az aknaelemeket tipusonkent elkilonitve kell tarolni, az elemeket csak
elegyengetett talajon lehet elhelyezni. Az aknaelemek egy és tObbretegi
tarolasa hasonldéan tortenhet a cséelemek tarolasahoz.

2.1.8 A tomito gyuaruk tarolasa fajtanként es meretenként elkuldnitve tortenik,
szaraz, hivos, zart helyen, feszultsegmentes allapotban. A gumi gyuriiket
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ovni kell a napsugarzastol, vegyihatasoktol, olajtol, nem érintkezhet rozsdas
vasfelulettel, rézzel, bronzzal.

3. Altalanos eléirasok foldmunka

4.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

A foldmunka rézsis vagy ducolt munkaarokba is végezheté az MSZ 15105
es MSZ-04.802/1 eloirasai szerint.

A Kivitelezo vallalat Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltakat be kell
tartani. A munkaarok alsd 15-20 cm retegét a csofektetés elotti 24 oraban
kell kiszedni.

A csofektetési munkaknal az altalanos belesetelharitasi eloirasokat
maradektalanul be kell tartani.

A foldmunkat a kilvizektol meg kell ovni, talaj vagy rétegviz esetén a
szakszeri viztelenitésrol gondoskodni kell.

A Kivitelezesi munkaknal a 1,2 m-nél nagyobb mélység eseten mingsitett
acél ducelemek alkalmazhatok hidraulikus tamasszal. A minositésnek a
hasznalatba vetelkor ervenyesnek kell lennie.

A foldvisszatoltest tobb tGtemben kell elvegezni, elso Gtemben a csé zaradek
feletti 50 cm réteget 20 cm vastagsagu retegekben J tomoritési osztalyba

tartozo talaj felhasznalasaval. A cs6zonat Try85% -ra kell tomoritent.

Fagyott talajt, szerves anyagot kogorgeteget épitoipari tormeléket,
szennyezett anyagot visszatoltésre felhasznalni tilos!

Ko6tott talajoknal tomoritésre iszapolast alkalmazni tilos! Homok talajok
esetében is kerlilendo az iszapolasos tomorités!

Altalanos eléirasok cséfektetés

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Gravitacios csatornakat a folyasirannyal ellentétes iranyban kell épitent, a
befogadotdl indulva. Az agyazatot a tervben megadottak szerint kell
kialakitani.

A gordilé gumigytrik egyenletes begdrditése csak Ugy biztosithato, ha a
cso az also alkotoja mentén teljes hosszban felfekszik az agyazatra és a tok
fejgddorben — a begorduiles hosszanak megfeleloen tengelyiranyban akadaly
mentesen elmozdithato.

A csivek 0sszehuzasa kis atmérok esetéen faraddal, kézi erovel torténhet,
nagyobb atmeréji csovek esetén lancos 6sszehtzoval keszil 50 KN erovel.
Az 06sszehuzas utan meg kell gy6zodni, hogy a gumigytra a helyén maradt-
el
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4.1.4 A betoncsdveket az epités ideje alatt a karos felmelegedestol meg kell ovni

takarassal vagy arnyekolassal.

. Altalanos eléirasok aknaépités

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

A csatorna aknak esetében az 1 m nagysagu eltolas megengedett igy az akna
helyének kialakitasa egéesz csofektetéssel megoldhato. Ha helyszini adottsag
miatt az akna nem mozdithaté el, a csdveket darabolni kell — darabolast a
gyartomuvek is vegeznek, sziikseg esetén kezzel spiccveésovel is elvégezheto.

Az aknat fliggoleges helyzetben kell kiépiteni az alapozast ennek megfelel6
pontossaggal kell elvégezni.

Az aknahoz torténo csocsatlakozast cementhabarcs kikenéssel kell tomiteni,
a csocsonkot minden esetben kortlbetonozassal kell agyazni.

Az akna felmeno részeket cementhabarcs agyazattal kell kapcsolni,
killdnleges igény esetén migyanta habarcs alkalmazhatd. A habarcs kotés
Ideje alatt a nedvesen tartasrol gondoskodni kell.

Az aknaba valo lejutast 35 cm foktavolsagu, korrozié ellen védett
aknahagcso vagy akna létra beepitésével biztositani kell. Az aknahagcsokat
az aramlas foiranyara meroleges aknafalra kell elhelyezni Ggy, hogy a
tisztitast es fenntartast ne zavarja.

. Vizzaroésaaqi vizsgalat

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2.1

[.2.2

Az elkeszult csatornak vizzarosagi vizsgalatat es értekeleset az MSZ 10.311-
81 szabvany tartalmazza.

Vizsgalati modok —belsé viznyomassal, kiilsé viznyomassal, vakumozassal,
levego tulnyomassal — vegezhetok el.

A vizsgalat megkezdeése szemrevetelezéses ellenérzessel kezdodik, majd
ellendrizni kell a geodeéziai ertékeket, tengelyvonalat, tikrézeéssel, csatorna
videoval. A szakaszos visszatoltést el kell végezni a csokotések szabadon
hagyasaval. A csovezetéket sziikseg szerint at kell mosatni.

A vizsgalat tortenhet csak a csovezetekre vonatkozoan, ez esetben az
aknakban s csdveket csozaroval el kell zarni, a magas pontokon a
levegoztetést biztositani kell.

A vizsgalat elvegzeése a vonatkoz6 szabvany szerint torténik a valasztott
vizsgalati modszerrel. Vizsgalatra az MSZ 10.311-81 szabvanyban eldirt
belso viznyomasos vizsgalat javasolhato.

Gumigyurts kotéssel kiépitett csatorna esetén, a hibas csokapcsolat javitasa
csak tixotrop magyanta alapanyagu kitt vagy habarcs hasznalhato fel. Mas
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anyagok felhasznalasa esetén a tok sulyosan karosodhat. A hibak javitasa
utan a vizzarosagi probat meg kell ismeételni

7.2.3 Amennyiben felvetodik, hogy a vizzardsagi proba a betoncstvek vizzarosagi
hibaja miatt sikertelen a gyartot azonnal, de legkésobb 24 oran belil a
helyszinre kell hivni irasban.

2. KGEM CSOVEK

A tervezett KMEM csovezetéekek altalanos és betartando szerelési es beepitési leirasa,
amely biztositja a vezetékek tervezett elettartamat. Jelen leiras nem foglalkozik a
kemény PVC anyag, miszaki adataival, hore, terhelhetosegre es vegyi hatasokra
vonatkozo, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonsagaival.

7. Megmunkalas

9.

2.1.9 A kemeény PVC csOvek kézi szerszamokkal megmunkalhatok, pl. reszelo,
gépi megmunkalas esetén a folyamatot szakaszosan kell vegezni, az anyag
60 °C f1é nem emelkedhet.

2.1.10 A PVC cstveket kézi fem firésszel, vagy rokafarku firésszel lehet vagni.
Gépi vagas esetén a forgacs biztonsagos eltavolitasarol gondoskodni kell.

2.1.11 A melegalakitas optimalis hémérséklete 120-140 °C, az alakvéltozas az
Uvegesedesi pont ala hitve megmarad. Nagyobb keresztmetszeteknél
célszera kertlni ezt az alakitasi format.

Altalanos eléirasok

3.1.9 A PVC csobol keszult vezetékeket elektromos foldelesre hasznalni nem
szabad.

3.1.10 A PVC csovek fektetése 0 °C alatti hdmérsékleten tilos, +5 °C korili
homersekleten fokozott figyelemmel kell a csévekkel dolgozni, ridegsége és
Uteserzekenysége miatt.

3.1.11 A csofektetési munkaknal az altalanos balesetelharitasi eloirasokat
maradéektalanul be kell tartani.

Altalanos eléirasok

4.1.5 Szallitaskor a csoveknek teljes hosszukban fel kell fekldnitik, a csOveket
idomokat dobalni tilos, éles targyakkal valo ttkozest kerilni kell.

4.1.6 A csovek tarolasanal a kozfak tavolsaga 1-2 m legyen, a csévégektol 0,5 m
legyen.
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4.1.7 A gumi tomitogyuriaket napfenytol véedett helyen kell tarolni, vegyszerekkel,
olajokkal, Gizemanyagokkal valo érintkezéstol ovni kell.

10. Csokotesek

5.1.6 A csokotes a csOvon kialakitott tok és gumigyart segitsegéevel torténik. A
profilgytr( vastagabb oldala a tok belseje felé keriljon.

5.1.7 A vagott csdvek végét 15°-o0s rézseléssel kell alkalmassa tenni a kapcsolat
kialakitasahoz.

5.1.8 A kotes kialakitasat megkonnyiti a gumigytrt vizbe martasa, valamint a
csoveg kendszappannal torténo bekenése.

5.1.9 A csatlakoztatast mindig tengely iranyban kell elvégezni, NA150 meret
felett 6sszehtzo keszulek alkalmazasa célszert.

11. Csofektetes

6.1.1 A csovezetek hajlitasa mindig hosszabb szakaszon és vizszintes sikban
lehetséges, a hajlitasi eltérés NA150-NA200 vezeték esetében 1,8°- 1,3°, 6
m csohossznal.

6.1.2 Az atlagos csofektetési mélység 1,2 —1,8 m, a fagyveszelytol a vezetéket
mindig meg kell ovni.

6.1.3 A vezeték visszatbltésnel gepi tomorités csak 1,0 m foldtakarasi magassagtol
engedelyezett. A vezetéek feletti 30 cm vastagsagban csak homogén szemcsés
anyag toltheto vissza.

6.1.4 A csofektetes es csokotesek kivitelezese kozben tdrekedni kell, hogy
szennyezo és idegen anyag ne keriiljon a csobe. Munkasziinet esetén a
csoveget mindig le kell zarni.

6.2.1 Lejtos terepen a csOveket mindig karmantyuval az emelkedés iranyaba kell
fektetni. A csoveket csuszas ellen méretezett beton kitamasztassal kell
biztositani.

6.2.2 Kozut és vasut alatti atvezetésnel a csbveket mindig védocsobe kell
helyezni, az oldaliranyu kitéerések hatarok kdzotti tartasara hezagbiztositot
kell alkalmazni.

6.3.1 Az akna csatlakozasnal betonakna eseten KGFP elem beépitése sztikseges
amely biztositja a miianyagcso €s beton akna vizzaro kapcsolatat.
Zsaluzatba helyezeés elott az idomot fadugoval mereviteni kell a karos
deformalodas elkeriilése miatt. Betonozaskor a belso resz kertljon sikba az
aknafallal.

12.Vizzarosaagi vizsgalat
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7.1.5 A szereles minéségérol nyomasprobaval kell meggy6zodni. A nyomasproba
elott a vezeteket foldterheléssel kell ellatni, a kitamasztasokat el kell
vegezni. A kotéseket szabadon kell hagyni.

7.1.6 A vezetéket aknakkal, vagy aknak nelkul lehet vizsgalni. A vezeték vizzel
valo feltoltése utan legalabb 2 6ran at, 2 m-es vizoszlopnyomas alatt kell
tartani.

7.1.7 A vezetekek feltoltesenel tgyelni kell a kifogastalan legtelenitésre, a vizsgalt
szakasznal a feszmerot a legmeélyebb pontra kell elhelyezni.

7.1.8 Nyomasproba alatt e csévezetéken munkalatok nem végezhetok, a
nyomasprobarol jegyzokonyvet kell kesziteni.

7.2.4 Nyomasproba Kkivitelezése a vonatkozo eldirasok szerint el6- es fovizsgalat
vegrehajtasaval.

7.2.5 A vizzarésag mingsitese a kdvetkezok szerint torténhet:
Veal e=a*d*|+1,3*x
Ahol:
Ve e asSzamitott kiszivargo viz dm’

a a csatorna anyagatol fiiggo allandd, maanyag csore ertéke a=0,5

d a csatorna belsoé atmergje cm
I a vizsgalt csatorna szakasz km
X a vizsgalt szakaszon levo betonaknak darabszama

A csatorna mingségi osztalya a tenylegesen mert kiszivargo viz esetéen

l. 0. 110 Vcal,e
.o. 1,5V e
11.0. 3,0 Ve e

3. KM és KPE CSOVEK

A tervezett KM csovezetékek altalanos és betartando szerelési és beépitesi leirasa,
amely biztositja a vezetéekek tervezett elettartamat. Jelen leiras nem foglalkozik a
kemény PVC anyag, miszaki adataival, hore, terhelhetosegre és vegyi hatasokra
vonatkozo, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonsagaival.

13. Megmunkalas
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2.1.12 A kemény PVC csOvek kézi szerszamokkal megmunkalhatok, pl. reszelo,
gépi megmunkalas esetéen a folyamatot szakaszosan kell vegezni, az anyag
60 °C f1é nem emelkedhet.

2.1.13 A PVC cstveket kézi fem firésszel, vagy rokafarku firésszel lehet vagni.
Gépi vagas esetén a forgacs biztonsagos eltavolitasarol gondoskodni kell.

2.1.4 A csdvek egymas kozotti kotése a csOvon formalt tok és a tomitogyra
segitségével torténik. A KM nyomocsdveket a betolasi végen 15° rézseléssel
latjak el. Amennyiben rovidebb csore van sziikseg a 2-3 mm fokosztasu
fiirésszel levagott csévon a réezselést durva reszelovel el kell késziteni.

2.1.14 A melegalakitas optimalis hémérséklete 120-140 °C, az alakvéltozas az
Uvegesedesi pont ala hitve megmarad. Nagyobb keresztmetszeteknel
celszert kertlni ezt az alakitasi format.

14. Altalanos eléirasok

3.1.12 A PVC csobol keszult vezetékeket elektromos foldelésre hasznalni nem
szabad.

3.1.13 A PVC csovek fektetése 0 °C alatti hdmérsékleten tilos, +5 °C korili
homersekleten fokozott figyelemmel kell a csévekkel dolgozni, ridegsége és
Utesérzekenysege miatt.

3.1.14 A csofektetési munkaknal az altalanos balesetelharitasi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani.

15. Altalanos eléirasok — szallitas, tarolas

2.1.5 Szallitaskor a csdveknek teljes hosszukban fel kell fekidnitk, a cséveket
Idomokat dobalni tilos, eles targyakkal valo ttkozest kertlni kell.

2.1.6 A csOvek tarolasanal a kdzfak tavolsaga 1-2 m legyen, a csovegektol 0,5 m
legyen.

2.1.7 A gumi tomitogyuriket napfenytol vedett helyen kell tarolni, vegyszerekkel,
olajokkal, Gizemanyagokkal valo érintkezéstol ovni kell.

16. Csokotesek

5.1.10 A csokotés a csovon kialakitott tok es gumigytra segitségével torténik. A
profilgytr( vastagabb oldala a tok belseje felé keriljon.

5.1.11 A vagott csdvek végét 15°-os rézseléssel kell alkalmassa tenni a kapcsolat
kialakitasahoz.

5.1.12 A kotés kialakitasat megkonnyiti a gumigytra vizbe martasa, valamint a
csoveg kendszappannal torténo bekenése.
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5.1.13 A csatlakoztatast mindig tengely iranyban kell elvégezni, NA150 meret

felett 0sszehuz6 készilék alkalmazasa célszeru.

17. Csofektetes

6.1.5

6.1.6

6.1.7

©6.1.8

6.2.3

6.2.4

A csovezetek hajlitasa mindig hosszabb szakaszon es vizszintes sikban
lehetséges, a hajlitasi eltérés NA150-NA200 vezeték esetében 1,8°- 1,3°, 6
m csohossznal.

Az atlagos csofektetési mélység 1,2 —1,8 m, a fagyveszelytol a vezetéket
mindig meg kell ovni.

A vezetek visszatoltésnél gépi tomorités csak 1,0 m foldtakarasi magassagtol
engedelyezett. A vezeték feletti 30 cm vastagsagban csak homogén szemcsés
anyag toltheto vissza.

A csofektetes es csokotések kivitelezese kozben tdrekedni kell, hogy
szennyezo es idegen anyag ne kertiljon a csobe. Munkasziinet esetén a
csoveget mindig le kell zarni.

Lejtos terepen a csOveket mindig karmantyuval az emelkedes iranyaba kell
fektetni. A csdveket csuszas ellen méretezett beton kitamasztassal kell
hiztositani.

KOzut es vasut alatti atvezetésnel a csOveket mindig vedocsobe kell
nelyezni, az oldaliranyu kiterések hatarok kozotti tartasara hezagbiztositot
kell alkalmazni.

18. Nyomasproba

7.1.9

A szerelées mingsegerol nyomasprobaval kell meggy6zodni. A nyomaspréba
elott a vezeteket foldterhelessel kell ellatni, a kitamasztasokat el kell
vegezni. A koteseket szabadon kell hagyni.

7.1.10 A vezetéket 500 m hosszusagu szakaszokra kell osztani eés minden szakaszt

kilon kell vizsgalni.

7.1.11 A vezetekek feltoltesenel tgyelni kell a kifogastalan legtelenitésre, a vizsgalt

szakasznal a feszmerot a legmeélyebb pontra kell elhelyezni.

7.1.12 Nyomasproba alatt e csévezetéken munkalatok nem végezhetok, a

[.2.6

1.2.7

nyomasprobarol jegyzokonyvet kell kesziteni.

Nyomasproba kivitelezése a vonatkozo eloirasok szerint elo- és fovizsgalat
vegrehajtasaval.

A vizzarosag mingsitese a kovetkezok szerint torténhet:
A mindenkori vonatkozo szabvany szerint torténhet a minosites!
Vizsgalati nyomas: 1,5p+1,0 bar, ahol p az tizemi nyomas értéke bar-ban
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Vizsgalati kdvetelmény: nyomaseses nem lehet és szemrevételezes soran a
vezetek valtozast nem mutat.

Vizsgalt tertilet: hosszabb vezetékeknél az egyes csoszakaszok egytittes
vizsgalata, teljes haldzat vizsgalata

Elofeltétel: sikeres nyomasproba
Vizsgalati idotartam: 2 ora

Vizsgalati kdvetelmény: az egyes rész-szakaszok kdzott minden csatlakozas
tOmMOr zarasa

19. Altalanos eléirasok aknaépités

8.1.5 Az aknat fliggoleges helyzetben kell kiépiteni az alapozast ennek megfelel6
pontossaggal kell elvégezni.

8.1.6 Az aknahoz torteno csocsatlakozast rugalmas tomitéssel kell tdmiteni, a
csocsonkot minden esetben kortlbetonozassal kell agyazni.

8.1.7 Az akna felmeno reszeket cementhabarcs agyazattal kell kapcsolni,
killonleges igeny esetén migyanta habarcs alkalmazhatd. A habarcs kotés
Ideje alatt a nedvesen tartasrol gondoskodni kell.

8.1.8 Az aknaba valo lejutast 35 cm foktavolsagu, korrozid ellen védett
aknahagcso vagy akna létra beépitesevel biztositani kell. Az aknahagcsokat
az aramlas foiranyara meroleges aknafalra kell elhelyezni ugy, hogy a
tisztitast es fenntartast ne zavarja.

4. EPITESI ELOIRASOK - UTALAPOK

5. Az épites elofeltetele a megfelel6 adatszolgaltatas és a jovahagyott Kivitelezeési
dokumentacio

6. Az epités alatti forgalom eltereléshez forgalomtechnikai tervet kell késziteni es azt
az illetékes utligyi hatdsaggal engedélyeztetni kell

7. Az épites alatti forgalom korlatozast az MSZ-07-3608 szerint kell kialakitani
8. A foldma feleljen meg az MSZ-07-3223 eloirasainak

9. Az alaprétegek épitese csak akkor kezdheto meg, ha az eltakarasra kertlo
szerkezetekre vonatkozoan az épitteto az eltakarasi engedelyt megadta.

10.Epités kdzben a foldmiivet az elnedvesedéstsl meg kell védeni. Elazott
elnedvesedett foldmire alapréteget szerelni nem szabad.

11.A kotoanyag nélkili alaprétegek epitése csak az MSZ-07-3703 alapjan jovahagyott
alkalmassagi vizsgalat és technoldgiai utasitas alapjan kezdheto el.
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12.A szallitas és terités soran a rétegek anyaga nem szennyezodhet el (féld, humusz,
fak gyOkerel, stb.)

13.Az épitesi forgalmat célszerti a mar kesz retegen egyenletesen elosztva vezetni.
14.Az epités soran az ME-07-3209:1994 szerinti vizsgalatokat el kell végezni.
20. Minosegi kovetelmények - ttalapok

2.1.15 A mérések es mintavételek gyakorisagat az épitteto altal jovahagyott
mintaveteli tervben kell megtervezni, A merési helyeket az épitési naploban
kell beazonosithatd mdédon régziteni.

2.1.16 Egy anyagmintaval forgalmi savonként legfeljebb 50 m illetve
térburkolatoknal 2000 m* minésithetd.

2.1.17 A mintavétel miatt vegzett bontasok helyreallitasa a vallalkozé feladata. A
bontott részeket eredeti allapotnak megfeleloen kell helyre allitani.

2.1.18 A kotoanyag nélkili asvanyi anyagok, illetve keverekek minosegenek
tanUsitasahoz sziikseges vizsgalatokat a kesz alaprétegbol vett mintakon kell
elvegezni.

2.1.19 Amennyiben a zuzottko alapok osztalyozott anyagok felhasznalasaval
epulnek, akkor a minoésito vizsgalatok céljara szolgaldé anyagmintak a
beepités elott a deponiabol vehetok.

21. Altalanos eléirasok - foldmunka

3.1.15 A foldmunka rézsus vagy ducolt munkaarokba is végezhet6é az MSZ 15105
es MSZ-04.802/1 eloirasai szerint.

3.1.16 A kivitelezo vallalat Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltakat be kell
tartani. A munkaarok alsd 15-20 cm retegét a csofektetés elotti 24 oraban
kell kiszedni.

3.1.17 A csofektetési munkaknal az altalanos belesetelharitasi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani.

3.1.18 A foldmunkat a kilvizektol meg kell ovni, talaj vagy rétegviz esetén a
szakszeri viztelenitésrol gondoskodni kell.

3.1.19 A kivitelezési munkaknal a 1,2 m-nél nagyobb melyseg eseten mingsitett
acél ducelemek alkalmazhatok hidraulikus tamasszal. A mingsitésnek a
hasznalatba vetelkor ervenyesnek kell lennie.

3.1.20 A foldvisszatoltést tobb tUtemben kell elvégezni, elsé Gtemben a ¢so zaradek
feletti 50 cm réteget 20 cm vastagsagu retegekben J tomoritési osztalyba

tartozo talaj felhasznalasaval. A cs6zonat Try85% -ra kell tomoritent.
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3.1.21 Fagyott talajt, szerves anyagot kogdrgeteget epitoipari térmeléket,
szennyezett anyagot visszatoltésre felhasznalni tilos!

3.1.22 Kotott talajoknal tomaoritésre iszapolast alkalmazni tilos! Homoktalajok
eseteben is kertilendo az iszapolasos tomarités!

22. Epités elékészitése -aszfaltrétegek

4.1.8 A bitumenes alap,- koto és kopo rétegek teritéset és tomoritéset az adott
epitési korulmenyek figyelembevetelevel agy kell megtervezni és
vegrehajtani, hogy a beeépitett aszfaltrétegek vastagsaga a tervezettol 10%-
nal nagyobb mértekben ne térjen el és egyenletes legyen, a rétegek
tomaorségi foka legalabb 97 %-os legyen.

4.1.9 Aszfalt rétegek csak teherbiro, szaraz, por es szennyezodésmentes tiszta
alapra, illetve aszfaltrétegre épithetd. Az épitést megel6zoen az alapként
szolgald regi burkolat feltiletet szlikség szerint el6 kell késziteni. A mozgé
részeket es az el6z6 javitasok kotdanyagdus foltjait el kell tavolitani, a
repedéseket, hézagokat, katyukat sztikseg szerint ki kell javitani. A fellletet

e kell tisztitani és pormentesiteni, majd ha a Kiviteli terv, vagy az epites

KOrilmenyei megkivanjak bitumen emulzioval le kell permetezni, ezzel

piztositani kell a rétegek 6sszeragasztasat. Az egyszerre kellositett szakasz

n0sszat az épites korilmenyei hatarozzak meg, de az ne haladja meg az
atallas nelkuli finiser menet hosszat.

4.1.10 A mar elozoleg megepitett aszfaltsav hossz-, illetve keresztiranyl csatlakozo
szakaszat a kOvetkezo sav epitéese elott a munkahézag eldolgozasara
vonatkozo6 szabalyok szerint fliggolegesre kell vagni és ezeket, valamint a
burkolattal érintkezo egyeb fellileteket — pl. szegely, aknafedlap —
bitumenemulzids kenéssel kellositeni kell.

4.1.11 Az aszfalt beépites korliilmenyeit az épitési naploban vezetni kell.
23. Aszfaltrétegek teritéese

5.1.14 Az aszfaltkeveréek szintvezérlessel vagy anelkil mukddo finiserrel teritheto.
Nehezen hozzaférheto helyen a kézi terités is megengedheto.

5.1.15 Tetoszelvény kialakitasa esetében annak erdekeben, hogy a
hosszcsatlakozasok kozvetlentl egymas fole ne kertiljenek, javasolt, az
egymasra ker(lo teritési savokat rétegenként valtott oldalon elhelyezni.

5.1.16 Az alapréteg vagy a kiegyenlito réteg elso teritesi savjat drotvezerlessel, a
masodik és tovabbi savokat csuszorud vezérléssel kell epiteni.

5.1.17 Kezi terités eseten a tomaoritést is figyelembe vevo magassagi centrumokat ki
kell képezni és ezekhez kell a teritett fellletet igazitani.
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5.1.18 A simito pall6 oldalesését a tervszerinti értekre be kell allitani és indulas
elott maszerrel ellenérizni kell.

5.1.19 A szallito gepkocsik rakfeltiletét es a finiser puttonyat az aszfalt
feltapadasanak elkeriilése érdekében tapadasgatlo oldattal — pl. impimol — be
kell kenni. Gazolaj illetve fatéolaj hasznalata tilos!

5.1.20 Az elteritett aszfalt reteg vastagsagat és oldaleséset 20 m utan ellendrizni es
szuikseg szerint modositani kell. A modositott beallitast 5 m utan ellenérizni
kell.

5.1.21 Minden 15 percnél hosszabb leallas esetén a finiserben levo anyagot ki kell
jaratni es aszfalt véget képezni mint a napi munka befejezesekor.

5.1.22 Az elteritett sav kovetkez6 savhoz csatlakozo felliletének fliggolegesnek kell
lennie, melyet a kdvetkezo sav épitese elott ha nem megfelel6 le kell vagni
es bitumen emulzioval kellositeni kell.

5.1.23 A munka befejezésekor az elteritett retegeket tomorre kell hengerezni azon a
hosszon amelyen a vastagsaga allando.

24. Az aszfaltrétegek tomoritése

7.1.13 Az elteritett aszfaltreteg tomaoritessel valik az Utpalya szerkezeti reszéeve.
7.1.14 A megfelelo tomdrség kialakitasat az alabbi tényezok hatarozzak meg

- az aszfaltkeverek teritesi vastagsaga, 0sszetétele, homérséklete

- a finiser tomorité hatasa,

- az alkalmazott hengerek tipusa

- a hengerelés modja, - sorrend, hossz, jaratszam, sebesseg
7.1.15 A tbmoritési folyamat az alabbi munkaréeszekre tagozodik

- El6tomorites — a finiser palloja végzi, nem finiseres terités esetén ezt a
feladatot konnya tandem hengerrel kell elvégezni.

- fotomorités — ezalatt eri el az aszfaltréteg a sztikseges tomorseget

- simito hengerelés — a hengerelés soran keletkezett egyenetlensegek
megszlintetése

7.1.16 Celszeri hengereléesi hossz gumiabroncsos hengereknél 30-60 m a -
fotomoritést vegzo hengerek szamatol fliggoen — tandem hengereknel 20-25
m. A gumiabroncsos hengerek haladasi sebessége 8-10 km/0, a tandem
hengereké 3-4 km/0, a simitd hengerelés 10 km/h lehet.
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7.2.8 A hengereknek hajtott kerekiikkel a terités haladasi iranyanak megfeleléen
kell elhelyezkednilk. Vibracids hengerelést csak visszamenetben lehet
vegezni.

7.2.9 Kereszt csatlakozas tomoritéset hossziranyu hengereléssel célszeri vegezni
a folyopalyan eloiranyzottnal révidebb hengerelési hosszakkal.

7.2.10 Henger a meleg aszfaltrétegen nem allhat meg!

25. Aszfaltrétegek egyéb felullethez valo csatlakozasa

5.1.6 Keresztiranyu csatlakozasnal a meglévo aszfaltburkolatot vissza kell
bontani, gy hogy a munka kezdetén es végén a bontas fliggoleges falu és
egyenes vonalu legyen es a melysege legalabb a koporéteg tomor
vastagsaganak megfelelo értéeket érje el.

5.1.7 A csatlakozo feltileteket gondosan meg kell tisztitani, bitumen emulziovak
kellositeni kell a hézagmentes csatlakozas biztositasanak érdekében.

5.1.8 A slllyesztett szegely, futosok folyoka K’ szegély szintjénél a betomoritett
koporéteg szintje 0,5 cm-rel magasabb legyen.

5.1.9 A savba beldgo vagy abban elhelyezkedo egyeb felliletek —fedlapok,
viznyeloracsok sth. — mellé teritett sav, kopo es kotoreteg teritése eseten az
egyeb felllet elott a finisert meg kell allitani eés a bedolgozo tagot felemelve
kell felette elhaladni. Az egyeb feltlet elhagyasa utan szabad a bedolgozo
tagot visszaengedve folytatni a teritest. Az egyeb felllet kornyekén az
aszfaltkeveréket kézi munkaval kell a megfelel6 szintbe emelni és hengerelés
elott kézi dongolovel be kell tomoriteni.

8. HAUROTON BEBENDEZESEK BEEPITESI ES MUKODESI ELOIRASOK

1. Bevezetes

A varosi agglomeracio, valamint a kozlekedési ipar fejlodése a természetes kornyezet
folyamatos karositasat idezi eld, amelynek soran nyersolaj-szarmazékokkal szennyezodik a viz.

A jelen lzemeltetesi dokumentaciot a Hauraton Kft. bocsatotta ki a Magyarorszagon
letesitendo Hauraton AF olajlevalasztd berendezések tervezoi, Kivitelezoi és Uzemeltetoi
részere.

A Hauraton Kft. a Hauraton német cég magyarorszagi képviseloje.
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A Hauraton (Hauraton GmbH & Co. KG, Werkstrasse 13; 76406 Rastatt) német céget
45 evvel ezelott alapitottak. Az olajlevalaszto berendezeseken kiviil a cég gyart és forgalmaz
még: benzin- és zsirlevalasztokat, tivegszal erositesii betonbol keszilt csapadékvizek, agressziv
szennyvizek elvezetésére szolgald folyokakat, rozsdamentes acél (konyhai, vagohidi, tzemi
sth.) termekeket, udvari és pincei dsszefolyokat, labtorloket, gyepracsokat stb-t is.

A Hauraton cég 1993-ban nyerte el a DIN ISO 9001 mingsegtanusitvanyt.

A ceg budapesti irodaja mar 10 eve mukodik, ahol az érdeklodok rendelkezeseére allnak
Informacios anyagokkal, szaktanacsadassal (szamitdgepes hidraulikai  méretezeéssel,
termékkivalasztassal stb-vel).

2. A berendezéesek ismertetése

A levalasztok gyartoja: a
nemet Hauraton GmbH & Co.
KG

forgalmazodja: a Hauraton Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos kiraly Gtja 117.)

Az acel levalasztok tartalya fekvo henger alaki, amelynek ket ontottvas fedlappal
fedheto buvonyilasa van.

Az AF SKG és az AF SKGBP acél levalasztok rendeltetese a szennyvizben levo hordalek
es olajszarmazékok levalasztasa. A szennyviz tisztitdsa soran a hordalékot gravitacios — az
Uzemanyagokat pedig flotacios eljarassal tavolitjak el. Ez utobbit folyamatos koaleszcens
eljaras alkalmazasaval segitik elo.

A levalasztok a DIN 1999 jeli szabvanynak megfelelo kialakitastak. Az anyaguk 5
vagy 6 mm vastag acéel. A bevezetesnél vizsugartoro van elhelyezve. A bedmlo és a kifolyo
rész az alkalmazando csovezetéknek (PVC, beton sth.) megfeleloen van kiképezve.

A Dbelso falak kétrétega epoxi bazisu bevonattal vannak ellatva. Mindegyik levalaszto
kor keresztmetszeti buvonyilassal van ellatva, amelynek az atméroje a levalasztd méretetol
flgg. A levalaszto ellathato — a kornyezd terep magassagatol fluiggéen — betonmagasitd
gyarikkel. 625 mm-es atmeéroig vasbeton gyuritkkel, e folotti atmerok esetén vasbeton
sziukitokkel kombinalt vasbeton gyirtkkel.

A kifolyocso 0,85 g/cm3 fajsulyu folyadékra kialakitott elzardszerkezettel van ellatva. Ez az
elzardszerkezet automatikusan migkodik. Célja, hogy megakadalyozza — egy elére meghatarozott
vastagsagu olajréteg 0sszegyiilése esetén — az olajnak a levalasztobol valo tavozasat.

A levalaszto tartaly kifolyonyilasa 50 mm —el alacsonyabban van mint a berendezés
befolyonyilasa.

A modell minden tagja koaleszcens levalasztoként makodik. A koaleszcens levalasztok
Osszekapcsoljak a gravitacios Ulepitést a koaleszcens levalasztassal, amelynek soran az olaj —és
a benzinszemcsek ratapadnak a koaleszcens sziro fellletére. A szird fellletére tapadt
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szemcsek a szires folyamata alatt egyre nagyobb csomékka alakulnak, majd az ido teltével
lemezekrol levalnak és a viz felszinére Gsznak. A koaleszcens betétek alkalmazasaval a
szennyviz tisztitdsanak hatasfoka novelheto.

A tisztitas hatasfoka: a levalasztobol kifolyo viz, SZOE tartalma < 5 mg/I.

A fedlapokat a beépitées helyének ismeretében a szikseges terhelési osztalynak
megfeleloen kell Kivalasztani a hazai valasztéekbol. Fontos, hogy csak minoség tanusitvannyal
es engedellyel rendelkezo fedlapot lehet beépiteni.

A fedlapok mindegyikéhez magasito is rendelheto.

A fedlapok csuszasmentesek és a tartalyhoz vizzardan kell csatlakoztatni azokat.

3. A berendezesek jelolése
A levalasztok jelolése a kdvetkezo adatokat tartalmazza:

a gyarto megnevezese

a levalasztdo megnevezese

S iszapfogoval

K koaleszcens sziirovel

G nagy teljesitményi levalaszto
névleges ateresztokepesség

BP megkerulovezetekkel

NoORsWNE

Példaul: Hauraton AF SKG 100
ahol a névleges ateresztokepesseg 100 I/s (megkerilovezeték nelkul)

Hauraton AF SKGBP 100
a nevleges atbocsatokepesseg 500 I/s és megkerilovezetékkel
rendelkezik, ahol a szirt viz mennyisege 100 I/s

4. Az olajlevalasztok hatékonysaga

Az olajlevalaszto berendezesek tisztitasi hatasfoka — a szerves extraktra vonatkozéan -
kielegiti a 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelettel modositott — a szennyvizbirsagrol szolo —
3/1984. (I1. 7.) OVH rendelkezes I1-VI. teruleti kategoridkra eloirt hatarérteket, az 5 mg/l
szerves oldoszer extrakt (olaj-zsir) mennyiséget.

Az elso terileti kategoriara eloirt 2 mg/l hatarérték kielegitésehez a kifolyonyilast
maradékolaj levalasztoval latjuk el.

lgy a berendezések tisztitasi hatasfoka — a szerves extrakt vonatkozéasaban — kielégiti a
34/1993. (XII. 23.) KTM rendelettel modositott — a csatornabirsagrol szolo — 4/1984. (l1. 7.)
OVH rendelkezés 1-VI. teriileti kategoriara eloirt hatarértékeket.

A berendezések nem alkalmasak olajemulziot tartalmazé szennyvizek tisztitasara.
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5. A levalasztok alkalmazasanak fo teriletei

- benzinkutak
- gepjarmi Uzemanyagok tarolohelyei
- atrako kikotok
- szabadtéri szilard burkolatt parkolohelyek
- zart garazsok es parkolohelyek
- repuloterek, hidak, utak
- katonal jarmuavek és egyeb berendezések mosohelyei
- gepjarmijavito mihelyek
- energiaellato tzemek
- transzformator tizemek
- hulladék-feldolgozo lizemek
- nyersolaj-feldolgozé Gizemek
- gepjarmuroncs tarolohelyek

6. A berendezések alkalmazasa

A Kkialakitando technologiai megoldashoz a berendezéseket a kapacitas-sziikseglet
szerint kell kivalasztani.

Nagy kulso fellletekrol erkezé szennyvizek tisztitasara szolgald berendezesek
méretének (tipusanak) a meghatarozasanal celszerii a megkertlovezetékes (SKGBP jeli)
berendezések kozil valasztani. A szikséges meretii megkertlovezetéekes berendezés
Kivalasztasahoz — egyéb eloiras hianyaban — a szamitott zapor vizhozamnak a negyede lehet a
berendezés nevleges atbocsatd kepessége.

FONTQOS! Zaportulfolyoval ellatott berendezésbe csak a szabad fellletekre
hullott csapadékvizet szabad bevezetni!

Az egyes berendezesek konkrét helyre valo alkalmazasanak tervei a probatizemeltetési
es az Uzemeltetesi eloirasokat is kell, hogy tartalmazzanak, amelyeknek része a
biztonsagtechnikai eléirasok.

A Hauraton berendezeések lizemeltetoit — kerésre — a Hauraton Kft. kiképezi.

A Hauraton cég a vevoi reszere, a jelen Uzemeltetési dokumentacio eloirasainak
megfeleld tervezés, beépites es Uzemeltetes esetén, teljes kora technologiai és szerkezeti
garanciat ad.

A Hauraton Kft. igény eseten, kilon megallapodas alapjan, a szakvallalatain keresztil
vallalja:
- a berendezesek adott helyre valo tervezesét
- a tervezett letesitmények engedélyezeset
- a tisztitdegyseg szerelesét (telepiteést)
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- a szervizelést
- a karbantartast.

7. A berendezések elhelyezése

7.1. A berendezesek mozgatasa és elhelyezése

A levalasztokat tekintettel azok tomegére, daruval kell mozgatni. A mozgatas soran
kerllni kell a hirtelen, dinamikus megterheléseket (az egyes elemeket egyenletesen, lassan kell
mozgatni), valamint a ferde elhelyezéseket (a mozgatashoz a sztikseges hosszusagu koteleket
kell alkalmazni).

A széllitmany atvételekor ellendrizni sziikséges a szallitmany hianytalansagat és
minoséget. Az esetleges hianyossagokat és sériiléseket az atadasi jegyzéken igazolni kell és
haladéktalanul be kell jelenteni a szallitonak. A levalaszto eldugulasanak megelozesére, a
levalasztot a csatornaba kdzelében kell elhelyezni, biztositani kell a befagyas ellen, valamint
gondoskodni kell a tisztito jarmuvel valo konnya megkozelitésrol.

A munkaarok fenekeét el kell egyengetni, sziikség esetén a munkaarok fenekére legalabb
20 cm vastag apro kozuzalek-teritést kell elhelyezni.

Nem eleggé teherbird altalaj eseten vasbeton lemezt kell alkalmazni.

A magassagi elhelyezés megallapitasahoz figyelembe kell venni az alaptest (kozuzalek,
vasbetonlemez) vastagsagat. Ugyelni kell a be- és a kifolyas helyére. A berendezés bemeneti
részét ugy kell elhelyezni, hogy a levalaszto kénnyen hozzaférhetd, az usz0 beszerelése és
Kicserelese egyszerien megoldhato, tovabba a koaleszcens szirg tisztitasa akadalytalanul
elvegezheto legyen. Fontos hogy a berendezes bekdtocsdvel vizmentesen zarjanak.

A levalasztd vegleges elhelyezését kdvetoen, az egesz berendezest ki kell tisztitani.
Ezutan a berendezést tiszta vizzel fel kell tolteni és meg kell gy6zodni a vizzarosagarol. A
levalaszto elhelyezése, feltbltése és felszerelése utan azon semmiféle valtoztatas nem
eszk6zolheto.

Talajviz vagy nem teherbird altalaj esetén a levalasztot 25-30 cm vastag vasbeton
lemezre kell elhelyezni. A vasbetonlemeznek a levalasztonal 50 cm-rel szélesebbnek kell lennie.
Tekintettel arra, hogy az Ures levalaszto térfogatanak és témegének az aranya nem elegséges a
talajviz barmilyen felhajtoerejének az ellensulyozasara, ezért a levalaszto elhelyezésénel a
felnajtoerot vizsgalni kell. Feliszas veszélye esetén, a levalasztot az alaplemezhez kell
horgonyozni példaul az abra szerinti megoldassal. A lehorgonyzasi tervek elkeszitese a tervezo
feladata.

Az egyes berendezeseket az adott helyre ervenyes eldirasoknak megfeleloen kell
elhelyezni.

A berendezéseknek mindig folddel megtamasztottaknak kell lennidik.
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Magas talajvizes teriileten a berendezes elhelyezése — az esetek tébbsegeben — nyilt
viztartassal megoldhato.

A mutargyak bebuvonyilasaira kertilnek az acél magasitd gyurak es az aknafedlapok.

A magasito gyurak és az aknafedlapok altal atadott terhelés kivalasara kilon tervet kell
késziteni.

Eredményes vizzarosagi proba utan lehet a munkagotdrot homokkal visszat6lteni,
amelyet 25-50 cm-es retegben kell — megfelelo dvatossaggal — tomoriteni. A tomaoritéshez csak
konnya vibrator hasznalhato.

A levalasztok elhelyezesénel a kovetkezo szempontokat kell figyelembe venni:

a szennyviz keletkezési helyéhez kozel telepitendok

fagytol és arvizi elontéstol mentes helyre kell elhelyezni

- biztositani kell a szerviz és a tisztitas céljabol jarmuavel vald kdnnyi
megkozelithetdséget

- az esetleges elontést, a kornyezé terep megemelesével meg Kkell
akadalyozni (ha ez nem lehetseges, riasztorendszert kell alkalmazni a
karos jelenség megelozesére)

- soros elhelyezes esetén az egyes mutargyak kozott 2-5%-0s

esésnek
kell lennie

- az egyes berendezések kdzott 60-100 cm tavolsagot kell tartani

8. Uzembe helyezés

A Dberendezést csak a rendeltetésnek megfelelé szennyvizek tisztitdsara szabad
alkalmazni. Nem hasznalhatd a levalasztdo hazi-, novényi- és allati zsirokat tartalmazoé
szennyvizek tisztitasara.

A létesitmenyeket a tervekben szereplé Gzembe helyezési utasitasnak megfeleloen kell
Uzembe helyezni. A kovetkezokben az tizembe helyezés néhany fontosabb szempontjat soroljuk
fel.

A helyszinre szallitas utan , az tzembe helyezés elott az Uszot rogzito zsinort el kell
tavolitani.

Az Uzembe helyezést sikeres probalzemnek kell megeloznie. Az eredményes
probalizemet igazolo jegyzokonyv birtokaban kell beszerezni, a terlletileg illetékes viziigyi
Igazgatdsagtol az Uizemeltetési vizjogi engedelyt.
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A probatizemeltetés kezdetén az egyes mitargyakat — elso lepesként - a kiomlo csé
fenékszintjeig vizvezetéki vizzel fel kell télteni.

A vizzel valo feltdltést kovetoen, az Usz6 a kifolyonyilast bezarja a viz nyomasa
kOvetkeztében. Ezert a feltdltés befejeztével az uszot egy kissé meg kell emelni, hogy a
kifolyonyilas szabadda valjon. Ezt a muveletet minden ujratéltést kovetéen (az (izem soran)
meg kell ismételni.

Az Usz0 akkor miukddik helyesen, ha az uszotestbol a viz felszinén kdzel 1 cm all ki.

A berendezések kifolyonyilasanak az elzarasat szabalyzd Uszd megfelelo mikddesét
szemrevetelezessel ellenorizni kell.

A sikeres elokeszitod lepesek megtétele utan a szennyviz a létesitmenybe bevezetheto.

9. Uzemeltetés, karbantartas

Az Uzemeltetési és karbantartasi tennivalokat az egyes adott helyre telepitendd
berendezések tervei reszletesen tartalmazzak. A kovetkezokben csupan az Uzemeltetés és
karbantartas fontosabb teendoire hivjuk fel a figyelmet.

A szabalyszera Gzembe helyezés, az idonkénti karbantartas, valamint a rendszeres Urités
a biztositeka az (izemzavar nélkili mikodeéesnek.

Az idoszakos vizsgalat alapveto célja az eliszaposodas meértekenek es az Gsszegyilt
olajréteg vastagsaganak az ellendrzése.

Az iszapfogot akkor kell kitisztitani, ha az artartalma félig megtelik Gledekkel.

Az olajlevalaszto részt akkor kell kitisztitani, ha a tarolo resz felszinén 20-25 cm vastag
olajréteg Osszegyilt. Egy eves uzemeltetést kovetoen az eloirt vizsgalatokat a szerviz
elvégzesére specializalodott ceggel kell elvégeztetni, az Gritest pedig a sziikségletek altal
meghatarozott idoszakonként kell végrehajtatni. Az Uritées sziiksegesseget havi szemlék soran
allapitjak meg.

A kulonallo levalasztok tisztitasa alkalmaval eloszor az Uszo fellletére rakodott
olajréteget kell eltavolitani, azutan a viz felszinét kell megtisztitani és vegul a fenekre Ulepedett
Iszapot kell a berendezésbol kiemelni. Sziikség esetén, a berendezést eros vizsugarral kell
Kimosni.

A levalaszto ellenérzésenek a masik fontos resze a kifolyonyilast lezaro Uszo vizsgalata.
Minden alkalommal vizualisan ellenérizni kell a berendezés miszaki allapotat, az 0sz0
mukOodokeépesseget, valamint a zarofellilet tisztasagat. Ha a berendezeés riasztoval is fel van
szerelve, akkor az érzékelok fellletének az elszennyezodesét is ellendrizni illetéleg a lerakodott
Iszapot eltavolitani szikséges.
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Mindegyik berendezést legalabb havi egy alkalommal szemrevételezéssel ellendrizni
kell, amelynek soran meg kell gy6zodni az (sz6 megfelelo mikédeéserol, a felszinen jelentkezo
szennyezo anyag vastagsagatol (a terv szerinti, vagy ahhoz koézelallo erték esetéen az Uszé
olajréteg eltavolitasardl gondoskodni kell).

Evente legalabb egyszer teljes kord ellendrzést kell végezni, melynek soran a
koaleszcencia-szur6t, az automatikus zarélemezt és a tartalyt belllrol — magas nyomasu
mosassal — meg kell tisztitani. EKkor az egesz mutargyat ujra kell t6lteni., ezutan rendszerbe
kapcsolhato.

Tobb mitargy eseten, célszert azok tisztitasat egy idoben vegezni.

Az ellenérzés befejezése utan, ha meggyozodtink a berendezes sértetlenségerol, a
tartalyt ismet meg kell tOlteni vizzel, a kifolydcso pereméig. A levalaszto feltGltése utan az
UszO6t mukodoképes helyzetbe kell hozni. Ezutan meg kell gyézodnink arrol, hogy a
berendezes Gizemképes allapotban van-e.

A karbantartasi tevekenység soran be kell tartani a biztonsagtechnikai és munkavedelmi
eloirasokat. (12. fejezet ) Kilonds gondossaggal vegzendok a levalaszto belsejeben
vegrehajtott tevekenysegek. Az ilyen tevekenységet legalabb két szemelynek kell végeznie,
amelyek kozul az egyiknek a berendezésen kivil kell tartozkodnia. A szennyvizhalozatba valo
bemenetel elott az ellenorizendo reszt ki kell szelloztetni, es a Vizlgyi Biztonsagi Szabalyzat
Ide vonatkozo eloirasainak betartasat ellendrizni sziikseges.

Tekintettel arra, a berendezések csak idoszakos ellendrzést kivannak, ezért a
gyakorlatban a kezeles altalaban kétfele modon oldhato meg.

Az egyilk megoldas, hogy egy kezeléessel foglalkozo szervezetet biznak meg a
folyamatos feliigyelettel. Erre vonatkozoan a Hauraton Kft. javaslatot tud adni.

A masik megoldasnal figyelembe kell venni, hogy ezek a berendezések — az esetek
donto tObbségében — olyan helyen (lizemanyagt6lté allomasok, gepkocsimosok, tizemek stb.)
vannak, ahol allandéan (vagy legalabbis a nap bizonyos szakaban) tartézkodik olyan beosztasu
személyzet, aki a kezelesre, karbantartasra kiképezheto, ezért célszeri azok valamelyikét
betanitani a berendezések kezelésére. A Hauraton Kft. ehhez is tud megfelelé segitséget
nyujtani.

A Dberendezesek mukodéserol Uzemnaplot kel vezetni, amelynek részletesen kell
vezetni. Az lUzemnaplobol minden fontosabb tevekenységnek (javitas, Urites, iszapszallitas,
ellenorzés stb.) ki kell dertinie.

Amennyiben az tGzemnaplot nem vezetik, Ugy az a garancia elvesztesevel jarhat.

10. Munkavédelem
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Minden egyes tervnek a helyi sajatossagok figyelembevételével dsszeallitott részletes
munkavédelmi eloirasokat kell tartalmaznia.

Tekintettel arra, hogy az olajlevalasztok tiiz- és robbanasveszélyesek, kozeliikben a
dohanyzast és a nyilt lang hasznalatat tiltani kell. A berendezések kozeléeben tiizoltokeésziileket
sziikseges elhelyezni.

Minden egyes tervnek a helyi sajatossagok figyelembe vételével Gsszeallitott részletes
munkavédelmi el6irasokat kell tartalmaznia

Tekintettel arra, hogy a szenhidrogén levalasztok tiiz- és robbanasveszelyesek,
kdzellikben a dohanyzast es a nyilt lang hasznalatat tiltani kell. A berendezések
kdzelében tiazolto keszileket kell elhelyezni.

KOzlekedési Utvonalak menten tortené munkaknal az ott dolgoz6 munkavallalokat felting,
elenk szina mellennyel kell ellatni.

Az olajlevalasztoba csak a kezelésre illetve ellenorzésre jogosult szemelyek —idegen szemelyek
pedig csak kilon engedéllyel és kiserovel — mehetnek be.

A mitargy kezelésével csak 18. életéveét betOltott szemelyek bizhatok meg. Nekik az
Id6szakos orvosi vizsgalaton meg kell felelnitik.

A munkak (épitesi es kezelesi egyarant) megkezdése elott a munkahelyi felelos vezeto
koteles ismertetni a munkavallalokkal a munkafolyamatok végzésével kapcsolatos
tennivalokat, a megfelel6 technologiat, a tiiz elleni védelem szabalyait, a biztonsagi
eloirasokat, és az esetleges havarianal sziikseges mentesi tervet.

A mentolada tartalmat évente legalabb egyszer ellenérizni kell.

Az olajlevalasztoban a munkat nem szabad elkezdeni a Meteorologiai Szolgalat zapor-zivatar
elorejelzése eseten, illetve a mar megkezdett munkat fel kell fliggeszteni, és a berendezest
azonnal el kell hagyni.

A matargyban egyidejiileg legalabb 2 munkavallalonak kell dolgozni. Résziikre orankent 10

perces, szabad levegon eltbltendo szlinetet kell biztositani. A biztonsagukra 2 munkavallalonak

kell Gigyelni, a berendezésen kiviil.

A nyitott buvéaknat korlattal koril kell keriteni és a kdzlekedési viszonyoknak megfeleloen a

forgalom elterelését (forgalomiranyito, lampa stb.) biztositani kell.

A berendezesben a munkat a haladéektalanul be kell fejezni és a berendezest haladéktalanul el

kell hagyni, ha:

e (Qazszag érezheto

e a berendezeés kiilso fala megrongalddott

e aVizszint az tzemi szint fole emelkedik

e forrd vizet vagy egeszsegre karos (sav, lug stb.), biztonsagot veszelyezteté anyagot
eszlelnek

Az olajlevalaszto tisztitasa soran Kiemelt iszapot és olajat zart szekrényt jarmuvel
haladéktalanul el kell szallitani, a szennyezett fellleteket (Utburkolat, stb.) meg kell tisztitani.
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a szennyviz és csatornazas munkavedelmi kovetelményeire vonatkozo MSZ — 10 - 280
szabvany eloirasait be kell tartani.

A berendezest tablaval meg kell jelolni. A berendezés rendeltetésen kivil, a tiizveszélyesseqi
osztalyra vonatkozé jelolest is fel kell tintetni, és ennek megfeleléen a thzrendeszeti
eldirasokat be kell tartani.

A mutargyat rendszeresen at kell vizsgalni, kilonos tekintettel a korrdzids hatasokra.
Ennek megfeleléen a sziikséges karbantartasokat el kell végezni.

Az olajlevalasztoban vegzett munka veszélyes viziigyi tevékenységnek mingsuil.

A mitargyban csak a berendezes kilritése, Kitisztitasa es kiszelloztetése utan szabad javitasi
munkat vegezni.

0. A Leier mélyépito elemek alkalmazasa

6.1 Alkalmazasi teruletek

Melyepitd elemeink felhasznalasi teriilete rendkivil széles. Elsédlegesen gravitacios tilnyomas
néelkuli vezetékek, zart vezetékrendszerek (kOzmi haldzatok) kialakitasara alkalmazhatok.
Anyaga, szerkezete, bevonata és a tomitorendszerek kialakitasa fliggvényében alkalmas
csapadéekvizek, szennyvizek, (ipari és lakossagi) kezelésére, szallitasara, tarolasara es kozut,
vasut alatti atereszek epitésere hasznalhato a vonatkozo tervezési és miszaki eloirasok,
szabvanyok figyelembevételével. (Id. Termékismerteto)

A szallitott csapadék, vagy szennyviz kérnyezeti terhelésétol fiiggo Kivitelben késziilnek.

Aknamagasito elemeinket kutalapok, tomb alapok zsaluzé elemeiként is alkalmazzak. A Leier
mélyépito elemek mindségi eldirasait és maszaki jellemzoit az utmutato korabbi fejezetel
tartalmazzak.

6.2 Tarolas, szallitas:

A gyartasi folyamat soran a termékeket gyartoi es gyartasi idéazonosito jellel latjuk el. A
gyartasi naplo alapjan a termék mingsege ellenérizheto.

Raktarozaskor a betoncstveket és aknaelemeket fajtajuk, méretiik és mindségi osztalyuk
szerint taroljuk.

Fontosabb tarolasi eléirasok:

A csovek alatti tarolohely egyenletes, szilard, vagy tomdritett burkolatt legyen
fagyveszelyes idoben a talajon nem tarolhatok!
Egy rétegu tarolas esetén a csOvek vegei pontszerien nem tamaszkodhatnak az
aljzatra, ill. egymasra
tobb retegl tarolas esetén a legalso csosor ala fa alateteket kell elhelyezni
A csorakatok also elemeit (tokos csdveknél) gordiles ellen fa ékkel kell biztositani
Az akna elemek egymasra rakva tarolhatok (magasito elemek stb.)
: Az akna termékelemek tarolasanal a csatlakozo kiképzesek megodvasat biztositani
kell. (Id. tablazat)
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Az 50 cm, vagy annal nagyobb belsé atmeroji elemek allo helyzetben is tarolhatok!

A mélyépito elemeket lehetoseg szerint kozvetlen az éepitéshelyre kell szallitani. A csoveket
kdzvetlenll a nyomvonal kdzelében celszerti ugy helyezni, hogy az a beérkezé6 munkagép
tartésugaraiba essen, tokos vegei igazodjanak a folyas iranyhoz eés csatlakozd vegei nem
erintkezhetnek. A csatorna nyomvonalaval parhuzamos tarolasi savot el kell egyengetni és —
szlkseg szerint — tomadriteni. Burkolt szilard savra torteno rakodasnal — a tokoldalhoz kozel
eso vege ala, - a tok kivagasnak megfelelo vastagsagu fa alatétet kell elhelyezni. Az
aknaelemeket az epitendo aknak koOzelében a beépitési helyzetnek megfelelo médon kell
tarolni.

A fenékelemek befalazo idomait, ill. az emelohorog becsavaro diibeleket a mechanikai
seruléstol, ill. a szennyezodestol meg kell ovni!

A Leier melyépitdé elemek csak akkor szallithatok el a gyartotdl, ha annak betonja a
névleges nyomoszilardsag 70%-at elérte. Uzemszeri terhelésiik a 28 napos szilardsag
elérése utan engedelyezett. Korabbi Kiszallitas csak a gyartd es a megrendelo kilon
megallapodasa alapjan torténhet.

A Kivitelezési munkahelyen a mélyépité elemek mozgatasat szallitbeszkozre valo fel és
lerakasat a megrendelé végzi. A gyarto telephelyén a rakodas és szallitas a gyartomii
feladata. A betontermékek mozgatasat — serilést kizaré — kellé gondossaggal, az
ervenyes balesetvédelmi eloirasok betartasaval kell végezni! A rakodo és szallito
eszkdzOk teherbirasat az ellensulynak, valamint a gépkinydlas parametereinek
megfeleloen kell megvalasztani!

6.3 Az anyagmozgatas, rakodas eszkozei:

Az elore gyartott melyépito elemek sulya (t0mege) erésen eltero. Hagyomanyos elemeink és
tokos termékeink mozgatasahoz — esetenkéent — 2 t teherbirasu eszk0zOk sziikségesek. A
szallitd és emelo berendezések megvalasztasanal a termeksuly és az emeld kapacitas
0sszehangolasa sziikséges es kdtelezo!

Emelohimba: alkalmazhato, ha a himbanak a csébe benyuld szara 40 cm-rel
hosszabb, mint a csohossz 1/2-e. A himba benyald szara gumival, vagy rugalmas
anyaggal boritott.
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Sodrott heveder, kenderkotél: alkalmazhato, ha az a ¢so sulyvonalat fogja kozre.
A kotel, vagy heveder az elemek fellletét nem sértheti. Akna elemeknél - a
serilésveszely elkeriilese érdekében — elvedot kell alkalmazni.

Csovon, vagy az aknaelem befalazo elemein atbujtatott kotél, vagy heveder hasznalata tilos!
Lanc alkalmazasa tilos! Az elemek mozgatasakor a lokésszeri erohatasok, koccanas
kertlendo.

Fenékelemeknél a beépitett emelohorgokat hasznaljuk.

Emelovillas targonca: aknaelemek szallitdsanal csak rakodolappal, vagy
szoritopofaval hasznalhatd. A targonca elemmel érintkez6 részeit rugalmas védelemmel kell
ellatni. Csoszallitasnal a himbara vonatkozoé eldirasok iranyadok.

A Leier melyépito elemek betervezése és beépitése soran meg kell felelni a
vonatkozo0 szabvanyok el6irasainak, illetve a hatalyos altalanos érvenya és eseti hatosagi
eloirasoknak egyarant.

A melyépito elemekkel szallitott beépitett, vagy utolag elhelyezhetd tomitogyiriket szaraz,
hivdos helyen kell tarolni. A nem beépitett tomitogyariket feszitésmentesen,
Uzemanyagoktol, kendanyagoktol, vegyszerektol, olddszertol tavol kell tarolni.

Téli idoszakban a gumigyariiket kondicionalni kell (szobahomersekleten)

A szallitasi és tarolasi eloirasok megsértesebol eredd karokért a gyarto nem vallal
felelosséget.

6.4 Epitéstechnoldgia
Epités elokészitési munkak:
A Kiviteli tervek birtokaban — az egyes csohosszak, aknak, atemelok stb. helyének
figyelembe vetelevel — csokiosztasi vazlat elkéeszitése javasolt.

A munkaterllleten a csatornarendszer nyomvonalanak és magassagi vonalvezetésenek
meghatarozasahoz sziikseges meréeseket, Kitiizéseket el kell végezni. A szlikséges
segédszerkezeteket, zsinorallas, tarolohely stb. el kell késziteni. Tarolohely kialakitasanal az
epiteési itemnek megfeleld igényeket kell figyelembe venni.

6.4.1. Foldmunkak:

A csatorna epitése rezsas és ducolt munkaarokban vegezhetd. Ducolt munkaarok esetén a
beépithetd csatornaelemek hosszusagat fegyelembe kell venni. A munkaarok kialakitasa a
terveknek megfeleloen, az adott terlletre érvenyes tulajdonsagok figyelembevetelével
torténhet. Ezek az alabbiak:

folyasfenek szint (leasasi melyseq)
az épitési terllet talajmechanikai jellemzoi
hidrogeologial jellemzok (talajviz-szint, viztelenitési mod)

az épitesi tertilet beépithetdsege (eptiletek, épitmenyek, kdzmivek)
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a Kivitelezés idotartama alatti forgalmi kovetelmények (forgalom elzaras, teljes,
vagy réeszleges forgalom fenntartas)

epitésszervezési korilmenyek

A Kivitelezés leggyorsabban rézsis munkaarokban hajthatd végre, de ennek lehetoseget a
folyasfenek magassagi vonalvezetése korlatozhatja. Foldmunkaknal az MSZ 15105, M
04.801/1, az MSZ 15002 és az MSZ 15003 eloirasait kell fegyelembe venni. A talajadottsagok,
talajszerkezet fliggvenyeben a szakadopart korlatozottan terhelheto. Az elemek beépitése
nagyobb gem kinyulassal tortenhet. A kivitelezési mod kevésbé gyakori.

A kommunalis csatornak dontd resze beépitett terlleten keszil. Az épitészeti adottsagok itt
csak a ducolt munkadrkokban torténo Kivitelezést teszik lehetéve. A ducolt szelvények
kialakitasa az alabbi médokon lehetsegesek:

folyamatos fliggoleges falu szelvény

padkas szelvény (a fliggoleges falak kdzOtt — viztelenitési, vagy pallozat toldasi
okok miatt — padka ker(l kialakitasra)

padka fOlotti rezsis kialakitasu padkas szelveny

A ducolasra olyan ducolati rendszert kell valasztani, ami a csatorna fektetést (arokba helyezés,
0sszehuzas, tOmdrites stb.) kivaltasok es atvaltasok nélkil lehetové teszi. Pl. keretes
ducolatok. Kulonos tekintettel a tokos-talpas betoncsdvek 200 m-es hosszusagi meretére, a
ducolat megtervezesenél, ill. az MSZ 15003 el6irasait kell betartani.

Az MSZ-04.802/1 szabvany szerint a ducolt munkaarok szelessége:

50 cm-es ¢so esetéen 70 cm
50-60 cm-es ¢so esetén 90 cm
70-100 cm-es cso eseten 130 cm
100 cm-neél nagyobb 130 cm merettel megnévelendo!

A tertleti adottsagok, valamint a technoldgiai szinvonal fliggvényében a munkaszélesseg
csOkkenthets. A ducolas kivitelezésénél a kivitelezo vallalat kdteles a munkarendre készitett
agazati munkavédelmi szabalyzatban eléirtakat betartani.

6.4.2. Aknak k6z0tti csoszakasz beépitése:

A gravitacios csatornak kivitelezese — a folyasirannyal ellentétes iranyban — a befogadotol kezdodik.
A tervezo altal eloirt fogadoszint kialakitasa utan a vezeték:

az altalaj tomaoritesével

tomaoritett kavics agyazatra, vagy

beton fogaddszintre
kerll elhelyezeésre.

Amennyiben a terhelt talaj a statikai feltételeknek nem felel meg, ugy a csovezetek ala 10-15
cm-es kavics agyazatot kell késziteni (DIN 4033)
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Az agyazati anyag a szemcsemérete / Dmax. A tOmOr meéretvastagsag 2/3-at nem haladhatja
meg es a durva szemcsek mallasra nem lehetnek hajlamosak.

Tokos betoncso esetéen — a magassagi vonalvezetésnek megfeleloen kialakitott tiikorben — fej
lyukat (zsompot) kell kialakitani. A tomoritett fenékszintet a cso palastjanak megfelelo
befogadd formaban kell kialakitani. Az altalunk gyartott hosszisagu betoncsovek esetében a fej
lyuk képzés 2,00 m-enként tortenik.

Talpas betoncsé estén: tervezett folyasfenek szint kialakitasa a csovastagsag
figyelembeveételevel tortenik. A csaphornyos csatlakozas hézagkepzeshez (kikenéshez)
megfelelo helyet kell biztositani. A hézagtdomites vizzardo cementhabarccsal, vagy — kilénleges
Igény eseten — specialis 0sszetételi vegyszerallo habarccsal torténik.

Tokos-talpas betoncsé esetén: biztositani kell a csoelemek 0sszetolasahoz megfelezo helyet
gumigyiris csatlakozasnal a nyomvonaltengely betartasara tgyelni kell. A tengelytol valo
lehetseges eltérest a tablazat tartalmazza:

Jel O max °loo Y (mm)
S20 2,8° 50 100

S30 1,65° |26 52

S40 1,5° 26 52

S50 1,25° 22 43

S60 1,00° - 35

S80 0,75° - 26

Csofektetes elott a csovek epségét szemrevételezéssel darabonkent kell ellenorizni. Hibas,
serllt cso vezetéképitésre torteno felhasznalasa a kivitelezo felelossege. A csdvek csatlakozé
vegeit meg kell tisztitani.

A csovek beemelése vegtelenitett kdtellel, vagy hevederrel torténik. A lefektetett csovek tokos
feliletet a gumigyari behelyezése elott meg kell tisztitani. A csatlakozd feliileteket —
Osszetolas elott — sikosito anyaggal (kenoszappan) kell kezelni. Az egyesitett gumigyarivel
ellatott 30-as betoncsovek tomitogytriajenek szennyezesmentesnek kell lenni!

A behuzandd csdvet a mar beépitett cso tokjatol 3-8 cm-es tavolsagra tengelybe kell allitani. 2
m-es hosszusagu kezi dsszetolas nem alkalmazhato.

Az emelogep ferde emelo kotéllel (a fiiggolegestol 10-20° eltéréssel) emelni kell, ezaltal a ¢so6
elore cslszik, mikozben kézi erovel iranyitjak es toljak. Az 0sszehlzashoz lancos
cso0sszehuzo berendezes is alkalmazhato (max 5 KN 06sszeh(zd er6) A gumigyiri
elhelyezkedéset folyamatosan ellenorizni kell.

Beépitesi allapotban a betoncsdveket folyamatosan ala kell tamasztani, igy a huzo-, ill. hajlito-
Igénybevetelek fellepésenek valosziniisege csokkentheto.
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Az MSZ 15022-1 sz. szabvany szerint a C30 nyomoszilardsagi osztalyl betonra szamithaté
hlzasi hatarfesziiltség tullépésebol eredo karokért a gyartot felelosseg nem terheli.

A megengedettnel nagyobb 0sszeh(z0 ero kovetkeztében bekovetkezett karokeért,
minoségromlasert a gyartot nem terheli felelosség.

A Dbeagyazas elkészitesével a csofektetés ltemet folyamatosan kdvetni kell. A beagyazas
terheléstol fliggo mertékét a tervezo hatarozza meg. Beton aljzat es beton beagyazas eseten az
alkalmazandd betonmindség tervben rogzitett.

A fektetesi munkak soran eloirt maximalis mertéket nem szabad tullepni. A takaras utani
terhelésnel a tervezett igénybevételt és a kivitelezés soran mozgo munkagépek altal okozott
Igénybevételt figyelembe kell venni.

A szakszeri visszatoltes és az eloirt tomaoritesi értek (T, &) a kivitelezo felelossége.

6.4.3. Aknaelemek beépitése:

A csatorna aknakat max. 35 m-enként epitik be a kOzbenso szakasz tisztithatosaga érdekeben. A
Kivitelezési tapasztalatok alapjan az aknak pontos helye a gerincvezetéken nem kotott, tehat az a
csatorna tengelyén (max. 1 m) eltolhatd. Amennyiben az eltolhatésag merteke nem Kkielégito, ugy a
csOveket az épitéshelyen, vagy — kiilon megrendelés esetén — a gyartonal szakszeriien darabolni kell!

Az elgregyartott csatorna akna alapozas:

Az egyenletes fektetés erdekeben az akna fenékelem ala 10-15 cm-es tdmoritett kavicsagyat
kell kesziteni. A felemel6 szerkezet fliggoleges helyzetének biztositasa erdekében az alapozasi
sikot vizszintesen £ 5 mm pontossaggal kell elkésziteni. Az alapozasi siktol valo eltérés max. +
5 mm lehet.

Akna és csd csatlakozas:

Fenékelemeink beépitett falazo idommal készlilnek. A becsatlakozd vezetek muszaki jellemzoit a
megrendel6 tartalmazza (atmérd, magassagi meretek, csé anyaga stb.). A csatlakozd csévek meretre
vagasa KG, AC stb. csovek esetéen vagokoronggal torténjen. Gumigyiriis becsatlakozas eseten a vagasi
el sorjat el kell tavolitani. A kénnyebb szerelés érdekében a cséveget — a kiilso palast élen - 45° -ban
megmunkaljuk. Befalazo idomhoz torténo csatlakozas esetén a csatlakozo feliileteket gondosan tisztitsuk
meg és alkalmazzunk sikosito anyagot (pl. kali szappan).

6.4.4. Akna magasito elemek, ill. szikito beépitése:

Az AFE-L tipust fenékelemre a tovabbi elemek habarcs illesztéssel csatlakoznak. Altalaban vizzar6
cementhabarcs — kilonleges esetben mianyaghabarcs alkalmazasat irjak eld. Cementhabarcs
alkalmazasa esetén az illesztési felliletet nedvesiteni kell! A szaraz betonelem a habarcs nedvességét
elszivja és igy a habarcs az MSZ 15000/1 szabvany szerint HVZ 110-es vizzard habarcs szulfat
agressziv kozeg eseten MSZ 4702 szerint S54 350-es portlandcementtel késziljon (MSZ EN 197, CEM
l. 32, 5 RS)

6.5. A betoncsovek épités kdzbeni vedelme:

Epités alatt a nyitott arokban fekvé vezetékszakaszt az erds napsugarzastdl meg kell évni. Az
egyenetlen felmelegedésbol, ill. lehalesbol eredd homérseklet kilonbseg hatasara — csoatmérotol es
falvastagsagtol flggo mertékii — nem kivant hazofeszultségek lépnek fel, amelyek hatasara a
betonelemek karosodhatnak. A karos hofesziltseg keletkezést nyomasproba soran is meg kell
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akadalyozni. A feltOltésre hasznalt viz homerseklete sem térhet el a tablazatban megadott értéknél
nagyobb mértékben a csé atlaghomersékletétol. A megadott ertekeknél nagyobb homersekleteltérés a
csoben repedest okozhat, ezért a gyartot felelosseg nem terheli. A feltbltest meleg évszakokban,
hajnalban javasolt elvégezni. Az elemek kiils6 gerincvonalan tapintd homerovel mért hémerséklet,
valamint az elem belsejében mért homérséklet kilonbség:

30-as cso esetéen 25° C-ot,
40-es csO esetén 25° C-ot,
50-es cso esetén 20° C-ot,
60-as csO esetén 15° C-ot,
80-as csO esetén 45° C-ot,
100-as cso eseten 10° C-ot nem haladhatja meg!

A fektetési agyazati részeket a nedvességtol, iszapolddastol meg kell ovni. A
munkaarok viztelensegét nyiltviztartassal, vagy drencsovezéssel — a kivitelezes egész
Idotartama alatt biztositani kell. A takaras befejezesekor a dréencsoszakszokat a
visszanedvesedés megakadalyozasa celjabol el kell zarni!

6.6 A csatornarendszerek vizzardsaga:

Az elkeszilt csatornak mindsegi kovetelményét a MSZ 10.311-81 sz. szabvany tartalmazza. A nem
megfelelo vizzarosaggal készitett csatornanal — talaj kimosddas miatt — folyasfenek siillyedés és
deformalodas kovetkezik be. A lejtésviszonyok lazulasa miatt a csatorna nem tolti be funkciojat. A
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmatlan allapot mellett Gttest beszakadasokat, épilet, epitmeny
szerkezetek statikai karosodasanak (pl. stllyedés) kdzvetlen oka lehet.

A szakszerutlenil kivitelezett csatorna kovetkezmenyeiert a kivitelezo vallalja a felelosseget. A
vizzardsagi, tomorsegi vizsgalatok
levego és viz nyomaspréobajaval
Izotopos tomorségvizsgalat,
vagy az utasitasokban, szabvanyokban, tervben régzitett médon vegezhetok.

A nyomasproba alkalmaval a csdveket elmozdulas ellen részleges takarassal (vastagsaga: 50
cm) rogziteni kell, de az illesztési helyeket szabadon kell hagyni. A nyomaspréobat
aknakozonkeéent kell elvegezni, a gyarto felelosségét kizarolag csak a vizzaronak nem
bizonyult csoszakasz tekintetében lehet felvetni, de csak akkor, ha minden egyeb eloiras
bizonyitottan betartasra kerdlt.

Nyomasproba eseten:

k(pos tomitési, ékes 6nelzaro cséelzarét (ETI)
patent csoelzaro tarcsat
felfajhatd csoelzaro ballont, vagy tomlot kell alkalmazni.

A vizzarosagi vizsgalat az aknak kizarasaval csak a csoszakaszokra terjed Ki.

6.6.1. A vizzardsagi hibak és javitasuk:

A tomortelensegi hibak donté mértékben a csoékapcsolatoknal jelentkeznek. A leggyakoribb a
gumigyuris tomitesek — helytelen, technoldgiailag nem kell6 gondossaggal keszitett szakaszokon
jelentkez6 hibaja. Pl.:
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A gumigyiari csavarodott (ez utobbi hiba az altalunk alkalmazott Q
keresztmetszetii gyartivel elkerilheto).

A gumigyirt tengelye nem meréleges a betoncso tengelyére.

Ferde csobetolasbol, vagy csobehuzasbol adodo elhelyezkedési eltéréesek.

A kotes keszitesénél mar repedt volt a cso, vagy a tok.

Szennyezett csokotés, vagy erosen befeszitett gumi, repedést okoz.

Az egytengelytiségben fektetett csdvek utdlagos elmozdulasa tokrepedést okoz.

A nem megfelel6 vizzardsaggal rendelkezo aknakozt hibas c¢so, vagy csokapcsolat esetén (a
legbiztosabb és gyorsabb mddon) bontani és Gjra epiteni kell.

A gyengen szivargo, vagy enyhén tomortelen csoszakaszok javitasat — a viz leengedése utan
— megkiserelhetjuk.

Gumigyirias csokotések javitasanal (a nyirkos felliletre is tapadd) rugalmas, megfeleloen
tixotrop muaanyag alapu, kitt, vagy habarcs hasznalhato. (Epoxi katranyok, poliuretan
katranyok stb.) A tok eés csapos csovéegek Kitdltése és a térhalosodas befejezése utan a
nyomasproba megismerheto.

Gumigyuras kotesi csoveknel:

tokhézagra: cementhabarcsot alkalmazni,
tomito kotelet beverni
utdlag gumi, vagy mianyag szalagot benyomni, vagy bepreéselni tilos!

A szivargo, folyo kotést nem szabad bebetonozni. Az el6z6 ,,mddszerek” a tok repedesét
eredményezik. Amennyiben a viznyomas-vizsgalat eredménytelensége az aknaelemek
vizzardsagi hibajara vezethetd vissza, ugy a gyartomuvet haladéktalanul, de legkésobb 24
oran beldl irasban (pl. fax) ertesiteni kell. A gyartonak az ertesites kezhezvetelétol szamitott
48 oran belll a helyszinen kell a meghibasodas okarol ismeételt nyomasprobaval tajekozaodni,
Il. egyeztetni. A Kkifogas tisztazasaig, ill. a vizzarosagi vizsgalat megismétléseig a
foldvisszatdltést nem szabad folytatni.

6.7. Foldvisszatoltés, tomorites:
Csofektetés, ill. csobeagyazas

(homokos kavics, ill. beton) elkeészilte utan a foldvisszatdltést meg kell kezdeni és ezt az
epitési Utemnek megfeleloen kell folytatni. Az eloirt tOmdrsegtol az MSZ-04-802-1 sz.
szabvany 2.2.8. szakaszanak eloirasai szerint szabad eltérni. A visszatoltést és a tomoritést a
cso ket oldalan mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni.

A vezetekzonaba az MI 10-167 eloirasainak megfeleléen ,,J” tomoritési osztalyba
tartozo talajt szuikseges visszatolteni. A ,vezetekzona” a csoagyazat also sikjatol a ¢so
zaradek vonala folotti 30 cm-es magassagig tart. A csézonat TRy=85%-ra kell
tomariteni. (MSZ 14043/3, ill. MSZ 18293)

A visszatoltést 20 cm-es retegenkeénti tomoritéssel a csozaradék vonala feletti
0,50-1 m-es magassagig kell késziteni, a csékotések szabadon hagyasaval (1. Utem)

Az eredmeényes nyomasproba elvégzése utan a térszintig tortend visszatoltes
kOvetkezik (I1. Gtem). A foldtomeg es a felso 50 cm-es zona tdmoritési értekeit az MSZ
15103 tartalmazza.
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A vezetékzonaban és a zaradekvonaltol 50 cm-rel kisebb toltési sik alatt 30 kg-nal
nagyobb tomegi tomoritd eszkdz hasznalata tilos!

A visszatoltott foldtomeg elazasanak megelozése érdekeben a viztelenitest
mindaddig fenn kell tartani, amig a visszat6ltott, tomoritett foldtbmeg magassaga a
nyugalmi talajviz szintet 50 cm-rel meghaladja.

Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb gorgeteget, épitoipari tormeléket, szerves talajt
es szennyezett talajt visszatolteni tilos!

Az iszapolas még homokos talajoknal is keriilendo. Kotott talajokat iszapolassal
tomaoriteni tilos!

A tOmadrsegi vizsgalatokat az MSZ 04.802/1, ill. az MSZ 15105 tartalmazza. A Kivitelezeés
soran az 5.4 ponthoz tartozé adatokat az epitési naploban naprakészen — miiszaki ellenori
lattamozassal — dokumentalni kell. Dokumentacid hidnydban az eldregyartott
csatornaelemeknél szavatossagi, vagy karigeny nem ervényesitheto.

7. Munkavédelmi eloirasok:

A gyartas soran betartandd munkavedelmi eloirasokat a termékre vonatkozo technologiai
utasitas tartalmazza.

Kozuti szallitas soran betartandok a KRESZ vonatkozo eloirasai, rakodas soran a rakodogeép
emelo kapacitasat, valamint a szallitd jarmi megengedett tengelyterhelesét, teherbirasat,
figyelembe kell venni. A csoveket, elemeket biztonsagosan kell rdgziteni. (kiékelés,
lekdtozeés, elcsuszas és leborulas ellen.) A rakat magassaga a szallitojarma oldalfal
magassagat a szallitott elem magassaganak (atmero) 50 %-aval haladhatja meg.

A Kivitelezo az epitesi munkakkal kapcsolatban technologiai utasitast koteles késziteni. A
technologiai utasitasban a Kkivitelezés miuszaki jellemzoit, valamint a munkavédelmi
kdvetelmenyeket messzemenden régziteni és érvenyesiteni kell.

Csatornaépitési munkaknal az alabbi veszélyforrasoknak kulonos figyelmet kell szentelni:

1.Kedvezétlen id6jarasi hatasok (szabadban végzett munka)

A védelem modja:

esos idoben esokabat €s gumicsizma hasznalata
: hideg idoben meleg ruhazat, melegedé hely és meleg vedoruha biztositasa
2. Elcsuszas, elesés veszely: (anyagszallitas kozben)

A védelem modja:

a megengedett sulyhatar alatti terhelés
akadaly és csuszasmentes szallitasi Utvonalak biztositasa

3. Leeso es beeso targyak veszélye, munkagodorbe esés.

A vedelem madja:

emelokotés es emeldeszkdz, vagy — indokolt esetben — biztositd kotel rendszeres
hasznalatanak ellenérzése

vedosisak hasznalata

vedokorlatok el6iras szerinti alkalmazasa

biztonsagos létra, vagy lépcso alkalmazasa
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4, Beomlas, betemetés veszély:

A vedelem modja:
talaymindségtol es allapottol fliggo dacolat készitese
a ducolat allapotanak allando, szakszera ellenérzése
a ducolat bontasat szakember vegezze

5. Kezsérulés veszélye (éles szélek, peremek, sorjak):

A védelem madja:
Otujjas, bor védokesztyh hasznalata

fokozott figyelemmel torténé munkavegzes

6. Kozuti baleset veszélye (kozuti forgalom alatt vegzett munkanal)
A védelem modja:
forgalom elzaras, elkorlatozas
fenyvisszavero mellény hasznalata
Kressz-tablak ées jelzofények kihelyezese
7. Tiz- és robbanasveszely
A vedelem madja:
a gazvezetek kozelében vegzett munkanal az eloirasok betartasa
a technologiai fegyelem betartasa

az Uzemanyag tarolasara és a robbanomotoros gépekre vonatkozd el6irasok
betartasa

8. Vizes anyagokkal végzett munka
A védelem modja:

az illesztohabarcs bedolgozasaval foglalkozé dolgozoknak gumikesztyat Kkell
biztositani

tobb komponensi oldoszeres tdmitéanyagok bedolgozasanal védolanc kotelezo
9. Betonelemek darabolasa
A védelem modja:

Betonelemek vagasanal, vesesénél vedoszemiveg, védokesztyd, ill. farészelésnél
porvédo maszk viselese kotelezo!

Ejszakai munka esetén a munkateriilet megfelelé megvilagitasarél gondoskodni kell.
KoOzteriileten végzett munkanal az elkorlatozas, valamint a figyelmezteto tablak és lampak
elhelyezése kotelezo!
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A munkaciklus befejezésekor a munkatertletet rendezett allapotban kell hatrahagyni.

BIZTONSAGTECHNIKAI MUSZAKI LEIRAS

1. ELOZMENY

A tervezoi szempontbol fontosnak tartott munkavedelmi eloirasok ismertetése elott felhivjuk a
Kivitelez6 és a Beruhazo, illetve Uzemelteto figyelmeét arra, hogy jelen munkavéedelmi leiras
nem potolja a vallalati, szakagi-iparagi munkavedelmi elgirasokat, csak kiegészithetik azokat.

Kivitelezéskor, izemeltetéskor és karbantartaskor a vallalati, szakagi-iparagi munkavedelmi és
biztonsag technikai eloirasokat maradéktalanul be kell tartani.

2. A KIVITELEZESSEL KAPCSOLATOS TERVEZOI MUNKAVEDELMI
ELOIRASOK

A./ Az épitoipari munkak altalanos biztonsaqgtecnikai kovetelmeényei:

1.3.3 Az epitesi tertleten az 1 m-nél melyebb arkokat - munkaarkokat és
gbdroket - munkagodroket - ideiglenes jelzo korlattal el kell latni és
korlatozott latasi viszonyok, illetve ¢jszaka villogd sarga vagy
folyamatos piros fénnyel meg kell jeldlni, valamint Kkilon el6irasok
szerint meg kell vilagitani.

1.4 Az epitési terileten, munkatertleten az idegenek belépéset keritéssel,
llletoleg az MSZ 17066 szerinti tilto tablakkal meg kell akadalyozni. Ha
az epitési munkatol figgetlen kdzlekedes van a tertileten a munkahelyet
el kell korlatozni.

1.6.1 A feljarok szélessegi mérete a kdvetkezok szerint epitendok:

. egyiranyu kozlekedes esetén 0,60 m

. egyiranyl kozlekedés és anyagszallitas eseten a szallitott anyag
méretetol fliggoen, de min. 1,60 m

. kétiranyl kozlekedeés eseten a szallitott anyag meretetol fliggoen,
de min. 2,50 m

1.6.2 Hegesztési munkahoz fejpajzsot, vedo kesztyat, stb. kell hasznalni.
Nedves tertileten, fem szerkezeteken csak szigetelo alapon allva szabad
elektromos ivhegesztést vegezni. A  hegesztéshez az eloirt
pormentesseget és legcseret biztositani kell.

1.15 Epitsipari munkat csak Ugy szabad csak megkezdeni és végezni, valamint
az epuletek, szerkezetek, segedszerkezetek barmilyen elemét
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megbontani, atalakitani vagy kicserélni, hogy a munkavégzés az MSZ
14399 szerinti technologiai, maveleti, kezelési, munkavedelmi
kdvetelmenyeknek megfeleljen.

1.20 Gepi munkavégzes a kozmuvektol 3,00 m, épitési vizvezetektol 1,00 m

Figyelem!

tavolsagban nem alkalmazhato.

Vegyi anyagokkal, vegyszerekkel valo munkavegzés soran a gyarto altal
megadott munkavédelmi es biztonsag technikai eléirasok is betartandok.

A Kivitelezéssel és lzembe helyezéessel kapcsolatos intézkedéseket az
ervenyben lévo eloirasok szerint kell elkésziteni.

Nyomas alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad
bontani, szerelni, javitani, ha elozéleg a nyomasmentes allapot
biztositasa megtortent.

Kabel kivaltasok elott a vezetekek aramtalanitasat biztonsagosan meg
kell oldani.

A beepitett elzar6 és szabalyozd szerelvények nyomasfokozata a
tervezett legyen, de kényszeriiségbol csak nagyobb fokozatu épitheto6 be.

Ilvoviz halozatok fertotlenitéset csak olyan személyek végezhetik
akiknek az egeszseégugyi alkalmassaga biztositott.

Az epitési terlleten talalt nem azonosithato anyag, vezeték, robbanotest vagy egyeb
nem azonosithato szerkezet eseten a munkat fel kell fliggeszteni és intéezkedni kell a
veszely elharitasa Gigyében.

A.] Az epitoipari foldmunkak, ducolasok és alapozasok biztonsadqg technikali

kovetelménvyei:

1.1 Altalanos biztonsagtechnikai kovetelmények az MSZ 04.900 szerint
1.2 FOldmunkak

1.2.3 Az ismeretlen vagy rejtett nyomvonall kozmiivezetékeket fel kell kutatni

1.6.2

az MSZ 04.900 szerint.

Az épitési feljarok lejtese legfeljebb 40 % lehet. A feljarokon a
megcsuszast a padlozaton legfeljebb 40 cm tavolsagban felerdsitett
lecekkel, vagy egyéb modon meg kell akadalyozni.

Ha a feljarékon talicskaval vagy japanerrel anyagszallitas is torténik, a
lejtés 10 %-nal nagyobb nem lehet és a kerék szamara s csuszasgatlo
lecek megszakitasaval helyet kell biztositani.

Acélszerkezet  szerelése  kbzben a  munkavegzes  kozbeni
villamvédelemrol gondoskodni kell.
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1.6.4

A munkahelyen keletkez6 meérgezo anyagokat és veszelyes hulladéekokat
a kijelolt helyre kell szallitani és artalmatlanitasukrol gondoskodni kell.

A feljarék padozatanak elemeit, valamint a jaropallokat billenés és
elmozdulas ellen biztositani kell.

1.6.8 A hidszerten kialakitott személyatjarok

1.8

1.10

o egyiranyu kdzlekedés esetén min. 0,60 m
. kétiranyu kozlekedés eseten min 1,00m

szelesek legyenek. Ha az atjaro szintje 1,00 m-nél magasabban van,
akkor az atjarot labdeszkaval ellatott 1,00 m magas ketsoros korlattal
kell ellatni.

A Kivitelezés tartama alatt botlas és csuszas ellen biztositott lépcsét kell
biztositani, nagyobb szintkilonbség eseten létrafeljaro is alkalmazhato.

KoOzlekedési uton a kozuti forgalom fenntartasa mellett a veégzett
munkaknal azok lathatosagat biztosito elkorlatozast és a kozlekedesi
jelzést a KRESZ eloirasai szerint kell elhelyezni. Csak személyforgalom
mellett vegzett munkaknal feheér szini zsinorpadokat, zsinorallvanyokat
kell alkalmazni, ezeket sdtétedes utan ki kell vilagitani.

1.11 KoOzlekedési utvonalak mentén kihelyezett vezetek tartd oszlopok mellett az
oszloptol kilonallo kerekvetot kell elhelyezni.

1.14

1.2.4

1.2.5

1.2.6
1.2.7
1.2.8

A terszint alatti munkdk megkezdeése elott a terileten fel kel tarni a
terszint alatt talalhato kozmi vezetekeket és gondoskodni kell azok
vedelmerol. Kozut es vasut mellett végzett munkak eseteben kotelezove
kell tenni minden dolgoz6 szamara a fenyvisszavero mellény hasznalatat.

A toltés vagy bevagas, tovabba a rézsiasen kiemelt munkag6dor és arok
alakjat, mereteit ugy kell meghatarozni, hogy épités kozben es azt
kovetoen allekony legyen, a rendeltetési és az épites alatti
igénybevetelnek megfeleljen, és ne veszelyeztesse a kdzelben levo
leétesitmények hasznalatat és allekonysagat.

Kézi foldmunkanal a munkaarok szele es a kiemelt foldbol kepzett
deponia kdzott legalabb 50 cm széles padkat kell kialakitani. A
munkaarok szélét a szakadolapon belll csak akkor szabad megterhelni,
ha a ducolas a tobblet teherre méretezve van.

A talajt alavagassal kitermelni nem szabad!
A fold visszapergesét a munkaarokba meg kell akadalyozni.

A géppel végzett foldmunkak eseten a foldmunkagepek fel és elvonulasi
utvonalat, mozgasi teriletet, atallasi utvonalat, teherbiras, allekonysag
es urszelveny biztonsag szempontjabol meg kell vizsgalni, a
foldmunkagéep mozgasat a talaj allekonysaganak figyelembevételevel

2017.02.10.
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1.2.9

1.2.11

1.2.12

1.3

A jarmikdzlekedés szamara kialakitott hidakon, atjarokon a teherbirast
fel kell tntetni.

Kézi foldmunkanal a rézstiket az anyag minoségének és retegzodesenek
megfelelden kell kitermelni. Lépcsozés kialakitasa esetén a padkak
magassaga legfeljebb 1,00 m lehet, szelességiik nem lehet kisebb azok
magasaganal.

Az 1,00 m-nél melyebb munkaarokba, vagy munkagdddrbe valo lejaras
biztonsagat elmozdulas ellen biztositott eés megfelel6 teherbirasu létraval
kell megoldani.

Ducolas

1.3.1

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény
allekonysagat és a munkahelyen dolgozok testi epségeét védje , valamint
a munkatertletrol kitermelt anyag eltavolithato és a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhetd6 legyen .

A ducokon atjarni és azokat munkaallasként vagy anyag tarolasra
hasznalni tilos!

Vizszintes pallézasu ducolast legfeljebb 5,00 m mélységig, és csak ott
szabad alkalmazni, ahol a talaj a pallo behelyezése elott legalabb 30 cm
szelességben szabadon, beomlas veszely nélkil megall.

A ducolas mogott kepzodott tregeket, kagylosodast kitdltéssel meg kell
szUntetni.

A ducolt munkaarok meélyiteset a talaj minosegetol fiiggoen, de allekony
talajoknal legalabb 1,00 m-enkent, nem allekony talajnal 0,50 m-enkeént
a ducolassal kovetni kell.

1.3.10 A kiducolt munkaarok fenek szelessege 0,80 m-nél kisebb nem lehet.

2. Biztonsagtechnikai ellenorzés:

2.2 A foldmunkak, ducolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kovetelményeinek
betartasat a teljes munkatertleten, illetve annak minden szerkezeten,
szemrevetelezéssel, szlikség szerint a tervek eloirasaival valo 6sszevetéssel, a
méretekkel meghatarozott kdvetelmenyeket pedig meréssel ellencrizni kell.

A./ Beton és vasbeton munkak biztonsagtecnikai kdvetelménvyei:

1.2
1.2.7
1.2.8

1.2.9

Betonacél-betét készitése

Vagoolloval legfeljebb 12 mm vastagsagu betonacélt szabad vagni.

A Dbetonacél szallitmanyok kilonb6zo  atmérojic  betonacélok
vaghatosagat vagasi probaval ellenorizni kell.

A betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

2017.02.10.
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1.2.10 Az 6sszeszerelés helyének hossza kilon eliras hianyaban a leghosszabb

acelbetétnek legalabb kétszerese, szélessege legalabb egyszerese legyen.

1.2.11 Helyszini szereléshez, ha csak tartok vannak bezsaluzva, betonacél

korlattal ellatott dsszefiiggo, legalabb 60 cm széles allast kell biztositani.

1.2.12 A hegesztés munkabiztonsagarol kilon eloiras szerint gondoskodni kell.

1.3

Munkahelyi betonkeveres:

1.3.1 Ha a betonkever6 gép emelvényen all, az Uriteshez, kilon eloiras

hianyaban, csuszdat kell épiteni.

1.3.2 A puttony alatti teriilet megkozelitéséet kenyszerkapcsolatban mukodo

korlattal kell megakadalyozni.

1.4 Betonszallitas

1.4.1 A betonszéllitas celjara kialakitott padozat talicska-szallitasnal min.
1,60 m, japaneres szallitasnal min. 1,50 m széles legyen. Lehajlas ellen
a vasszereles folott legyen megfelelo suriisega alatamasztas.

1.5 Betonszivattyuzas

1.5.1 A betonszivattyu csovezeteket csak olyan szerkezeti elemre szabad
fektetni, amelynek a teherbirasat a csovezetek tomegenek és dinamikus
terhelésenek figyelembevetelével allapitottak meg.

1.5.2 A csovezetek hirtelen felcsapddasat nyomasvaltozaskor megfelelo

rogzitessel meg kell gatolni.

1.6 A beton bedolgozasa:

1.6.1 Betonozasnal 3,00 m-nél nagyobb ejtési magassag eseté csuszdat kell
alkalmazni, pillerekneél pedig 3,00 m-enként beton betdltesére,
bedolgozasara alkalmas nyilast kell hagyni. A csuszdat elmozdulas
ellen megfeleloen rogziteni kell.

1.6.2 A tartaly, illetoleg annak szallitoszerkezete az Uritéskor jelentkezo
tulbillenes, kilendiles, lezuhanas ellen biztositani kell.

1.7 Zsaluzas:

1.7.1 A zsaluzatot alatamaszto allvanyok az MSZ 13010 szerint.

1.7.2 A zsaluzat mereteit, dsszeépitési modjat ugy kell megvalasztani, hogy
a zsaluzaton végzett munka biztonsagos legyen.

1.7.3 Csuszozsaluzati munka csak terv alapjan vegezheto.

\ bri!coll/
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1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
1 K13-001-002.1.1-0010134 (9)
Munkaarok ducolasa és bontasa
5,00 m melységig, 5,00 m szelességig,
hidraulikus ducelemekkel
3 Kit ANYag ...ccoooevveeee i,
Munkadij .................
2 14-002-001.1 (1) ON
Nyiltviztartas szivokutjainak készitése,
katgyara beepitése 80/75 cm méreti elemekkel
1 m ANyag .....ccooeeeeees. i,
Munkadij ............... . e
3 14-002-002.1.1 (3) ON
Nyiltviztartasnal
helyszinentartas,
0-500 liter/perc teljesitmenyi szivattyuval
20 oOra ANYag ..ccccvvvveeeees e,
Munkadij ...cccoevveeeeee
4 14-002-002.2.1 (6) ON
Nyiltviztartasnal
Uzemeles,
0-500 liter/perc teljesitményi szivattyuval
10 ora Anyag .......cccceeeee. L,
Munkadij ................ e
5 19-064-001.3 (3) ON
Utpalyaszerkezetek teherbird képességének vizsgalata,
tarcsas vizsgalat
4 db ANyag .......cccceeeee i,
Munkadij ...cccoeeveeeeee
6 21-003-006.1.1 (40) ON
Munkaarok foldkiemelése kozmi nélkdili tertleten,
gepi erovel, kiegészito kéezi munkaval,
barmely konzisztenciaja, 1-1V. oszt. talajban,
ducolas nélkdl,
3,0 m? szelvenyig
898,3698 m3 Anyag ................ L
Munkadij ................ e
7 21-003-011.1.1 (87) ON

Foldvisszatoltés munkagdddorbe vagy munkaarokba,

tomarités nelkil, reteges elteritessel,

I-1V. osztalyu talajban,

kézi erovel, az anyag sulypontja karolason beliil,

a vezetéek (matargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig

269,5109 m3 Anyag ................
Munkadij ................
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2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

8 21-003-011.2.1 (89) ON
Foldvisszatoltées munkagddorbe vagy munkaarokba,
tomarités nelkil, reteges elteritessel,
I-1V. osztalyu talajban,
gepi erovel, az anyag sulypontja 10,0 m-en bell,
a vezeteket (matargyat) kornyezo 50 cm-en tuli szelvéenyreszben
584,0823 m3 ANyag .....ccooeeeeee. i,
Munkadij ................

9 21-008-002.2.1 (10) ON
TOomorités barmely tomaoritesi osztalyban
gepi erovel,
Kis fellleten,
tomarsegi fok: 85%
265,224 m3 ANyag ...ccooeeeee. i,
Munkadij ...cccoeeeeeeeee

10 21-008-002.3.1 (13) ON
Tomorités barmely tomaoritési osztalyban
gepi erovel,
vezetek felett es mellett,
tomadrsegi fok: 85%
269,5109 m3 ANyag .....ccooeeeeee. i,
Munkadij ......cccccooe...

11 21-004-004.1.2-0120123 (10) ON
Talajjavito réteg keszitése
vonalas letesitmenyeknél,
3,00 m szelességig vagy epitméenyen beliil,
osztalyozatlan kavicsbol
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom
0,51 m3 Anyag .....cccceeeeee. i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee

12 21-008-002.2.3 (12) ON
TOomorités barmely tomaoritesi osztalyban
gepi erovel,
kis fellleten,
tomaorsegi fok: 95%
318,8583 m3 ANyag ...ccoooeveeees i,
Munkadij ......cccccceee..
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3. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutdé (HUF)
Tételkiiras

A tétel ara 6sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

13

14

15

16

17

18

21-006-001.1.3 (3) ON
Bevagasi szelvény bovitése 3,00 m-nél kisebb
vastagsagban, foldkitermeléssel, toltés- vagy
deponiaképzessel, tomarites nelkiil,
I-1V. oszt.talajban, gepi erovel,
szallitassal, 50,1-100,0 m-ig
143,1 m3 Anyag ...............
Munkadij ................

21-008-003.1.2 (15) ON
Simito hengerleés
a foldmu (tukor és padka) feltiletén,
gépi erovel,
3,0 m-nel nagyobb szélességnél
666 m2 Anyag ................
Munkadij ................

M21-011-001.2.1 (3)

Fejtett fold felrakasa szallitbeszkozre,

geppel, és szallitas 500 m tavolsagig

talajosztaly I-1V.

87,3223 m3 Anyag ................
Munkadij ................

21-004-004.1.1-0120401 (9) ON

Talajjavito réteg keszitése

vonalas letesitmenyekneél,

3,00 m szélességig vagy épitményen beliil,

homokbol

Termeszetes szemmegoszlasu homok, TH 0/4 P-TT,

Nyekladhaza

60,4576 m3 Anyag ................
Munkadij ................

21-003-002.1.2 (14) ON
Kozmi feltarasa
kézi erovel,
talajosztaly: 111.
4,8 m3 Anyag ...............
Munkadij ................

21-003-007.1.3.1 (48) ON

Munkagddor foldkiemelése éplletek és muatargyak

helyén barmely konzisztenciaju, I-1V. oszt. talajban,

gépi erovel, kiegeszito kézi munkaval,

alapterilet: 50,1-100,0 m? k6zott,

5,5 m melységig

111,8418 m3 Anyag ...,
Munkadij ................
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4. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

19 21-003-011.2.1 (89) ON
Foldvisszatoltées munkagddorbe vagy munkaarokba,
tomarités nelkil, reteges elteritessel,
I-1V. osztalyu talajban,
gepi erovel, az anyag sulypontja 10,0 m-en bell,
a vezeteket (matargyat) kornyezo 50 cm-en tuli szelvéenyreszben
68,019 m3 ANyag .....ccooeeeeee. i,
Munkadij ................

20 21-008-002.1.3 (9) ON
TOomorités barmely tomaoritesi osztalyban
gepi erovel,
nagy fellleten,
tomarsegi fok: 95%
68,019 m3 Anyag .....cccceeeeee. i,
Munkadij ...cccoeeeeeeeee

21 21-004-008.2.1 (25) ON
Rézsiképzés
a kiker0lo fold szallitbeszkozre valo felrakasaval,
gepi erovel, kiegészito kezi munkaval,
toltesrézsin,
barmely talajban (taltoltes: atlag 50 cm vastag)
54,26 m2 ANyag ...cccoevveeees i,
Munkadij ......ccccccoe.. .

22 31-001-002-0452005 (7) ON
Hegesztett betonacel halo szerelése tartoszerkezetbe
FERALPI Sp10K1515 epitesi sikhalo; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150
mm osztassal @& 10,0 / 10,0 BHB55.50
1,3103 t ANyag ....cooeeeees i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee

23 M31-021-004.1.2-0250710 (23)
Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-0s
hajlasszogig,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,
kissé keplekeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonboal,
kézi erovel, vibratoros tomaritéssel,
12 cm vastagsag felett
C30/37 - X0v(H) kissé keplekeny kavicsbeton keverek CEM 52,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 7,3 finomsagi modulussal
14,514 m3 Anyag ....coocceeeee. i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee
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5. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
24 33-001-001.3.3.2.1.1-0200308 (96) ON
Teherhordo és kitdlto falazat keszitése,
beton, kbnnyibeton falazoblokk vagy zsaluzéelem termékekbal,
240-250 mm falvastagsagban,
250x500x250 mm-es méreti
beton zsaluzoelembdl,
Kitoltd betonnal, betonacél beépitéssel
ZS 25-0s zsaluzdelem, 250/500/250 mm, C16/20-16/kissé
képlékeny kavicsbeton,
B 60.40:12 mm atmeroji betonacel
9,6 m2 ANyag ...ccoooeeeee. i,
Munkadij ...cccoeeveeee
25 53-101-006.1.2.2-0110061 (100)
Rézsu- és mederburkolat;
Termeskoburkolat keszitese,
hézagolas nélkil kesz agyazatra, betonba rakva,
burkolatvastagsag: 40 cm
Rézsuburkolasi termésko 150/400 (geépi), Tardos
3,4 m2 ANyag .....ccooeeeee. i,
Munkadij ................
26 53-101-005.1.2.2-0231740 (81) ON
Agyazatok készitése
elore elkészitett tikorben,
rézstiburkolatok ala,
betonbol
C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5
PC. Dmax = 32 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal
0,51 m3 ANyag ....cooeeeee. i,
Munkadij ...cccoeeveeeeee
27 53-101-009.2.1.3-0720010 (127) ON

Hézagkikepzesek;
Koburkolatok és falak hézagkiontese,
habarccsal teljes melysegig,
burkolatvastagsag: 40 cm
Hézagkionto cementhabarcs CEM | 32,5, CEM 11 32,5 tipusu
cementtel,
3,4 m2 Anyag ................
Munkadij ................
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6. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
28 53-005-001.2.2.1-0645110 (7) ON#
Beton akna-fenékelem elhelyezeése,
gumigyaras illesztéssel,
beépitett csatlakozo elemek nélkiil,
belso cséatmérs: 100 cm,
75 cm magassagig
LEIER AFE 100/50 L/G K beton akna-fenekelem, gumigyurts
illesztési, kunettel, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszam:
HUTJS1200
7 db ANyag ....cccooeeeeeee. i,
Munkadij ............... . e
29 53-005-006.1.1-0645205 (14) ON#
Vasbeton aknamagasitd elem elhelyezeése,
gumigyaras illesztéssel,
80-100 cm belso atmerovel, elemek magassaga: 25-75 cm kdzott
LEIER AGY 100/25/12 L/G aknagytra gumigyaras tomitéessel,
V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszam: HUTJS1147
2 db ANYAg ...ccooeeveeeee i,
Munkadij ......cccccooee.
30 53-005-006.1.1-0645206 (14) ON#
Vasbeton aknamagasitd elem elhelyezése,
gumigyaras illesztéssel,
80-100 cm belso atmerovel, elemek magassaga: 25-75 cm kozott
LEIER AGY 100/50/12 L/G aknagytria gumigyiris tomitéssel,
V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszam: HUTJS1148
1 db ANyag .....ccooeeeeeee. i,
Munkadij ....ccooeeeeeeee
31 53-005-006.1.1-0645211 (14) ON#

Vasbeton aknamagasitd elem elhelyezese,
gumigyaras illesztéssel,
80-100 cm belso atmerovel, elemek magassaga: 25-75 cm kdzott
LEIER AGY 100/75/12 L/G+H aknagytrt gumigyiras
tomitéssel, hagcsovassal, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S,
Cikkszam: HUTJS1153

3 db Anyag ................

Munkadij ................
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7. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutdé (HUF)
Tételkiiras

A tétel ara 6sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

32

33

34

35

36

53-005-009.1.1.1-0644074 (20) ON#
Beton aknasziikito elhelyezeése,
egyesitett szukito elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,
belso atmerd alul 100 cm, felil 50-62,5 cm
LEIER ASZ 100/62,5/60 L+H akna-szukitoelem, csaphornyos
Illesztessel, hagcsovassal, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S,
Cikkszam: HUTJS1884
6 db Anyag ................
Munkadij ................

53-005-009.1.1.1-0644082 (20) ON#
Beton aknasziikito elhelyezeése,
egyesitett szikito elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,
belsoé atmerd alul 100 cm, fellil 50-62,5 cm
LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L, akna-szukitéelem, csaphornyos
Illesztessel, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszam:
HUTJS2047
2 db Anyag ................
Munkadij ................

53-005-010.1-0645260 (25) ON#
Beton szintemelo gytirtik elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel,
belso csoatmero: 50-62,5 cm kdzott
LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeallitdé gyirt , Cikkszam:
HUTPS1816
4 db Anyag ................
Munkadij ................

53-005-010.1-0645261 (25) ON#
Beton szintemelo gyirik elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel,
bels6 cséatmers: 50-62,5 cm kdzott
LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeallito gyart , Cikkszam:
HUTPS1817
6 db Anyag ................
Munkadij ................

53-007-005.2-0158225 (5) ON
Kor alaku ontottvas aknafedlap es fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rogzitessel,
felnehéz (C 250 terhelési osztaly) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklos fedlap szogl. kerettel,
fedofestessel RBA 460 d285, C250 terhelesi osztaly, magassag
192 mm Csz: NBO28CRA

7 db Anyag ................

Munkadij ................
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8. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
37 53-007-005.3-0158212 (6) ON
KOr alaki dntottvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezeése,
cementhabarcs rogzitéssel,
nehez (D 400, E 600, F 900 terhelesi osztaly) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklos fedlap kerettel, Neopren
csillapitogyuri, fedofestéssel BRIO PKSR d600, D400 terhelesi
osztaly, magassag 100 mm Csz: NAO60ODBR
1 db ANyag .....ccooeeeeeee. i,
Munkadij ................ e
38 53-006-001.1-0222740 (1) ON
Akna vagy akna jellega mutargy épitese,
monolit vasbetonbol vagy betonboal,
akna- vagy mutargybeton készitése
C16/20 - X0v(H) kissé keplékeny kavicsbeton keverek CEM 32,
5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal
0,3847 m3 Anyag .....cccoeeeeee. i,
Munkadij ...cccoeeveeeee
39 53-005-004-0645123 (10) ON#
Gyarilag beépitett PVC csatlakozo elem
tObbletar
LEIER CSE 200 KG beeépitett PVVC csatlakozo elem (tObbletar),
Cikkszam: HUTX1594
2 db ANyag ....cccooeeeeeee. i,
Munkadij ............... .
40 53-005-004-0645124 (10) ON
Gyarilag beepitett PVC csatlakoz6 elem
tobbletar
LEIER CSE 250 KG beépitett PVC csatlakozo elem (t6bbletar),
Cikkszam: HUTX1226
5 db Anyag .......cccceeeee. i,
Munkadij ...cccooeveeeeee
41 53-005-004-0645125 (10) ON#

Gyarilag beépitett PVC csatlakozo elem
tobbletar
LEIER CSE 300 KG beepitett PVVC csatlakozo elem (tObbletar),
Cikkszam: HUTX1595
6 db Anyag ................
Munkadij ................
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9. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
42 53-010-001.1.2-0013502 (2)
Csatlakozdhely készitése csatornavezetékben vagy aknafalban,
beton bekotoé idommal vagy csécsonkkal,
utdlag beepitve,
30 cm bels6 atmeroig
1 db ANYag ...ccoooevveeee i,
Munkadij ........ccceeee.
43 53-001-031.4.8-0135028 (162) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacso beépitése foldarokba,
gumigyiris kotéssel, csoidomok nélkil,
5,00 m hosszu csdvekbol,
kils6 csoatmers: 500 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon
tokos miianyag csatornacsé, DN 500, hossz.: 5 m, Csz: 173 633
18,82 m ANyag ...ccoooeeeee. i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee
44 53-001-031.4.6-0135022 (160) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacso beepitese foldarokba,
gumigyiris kotéssel, csoidomok nélkiil,
5,00 m hosszu csévekbol,
kilso csdéatmérs: 315 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon
tokos mtanyag csatornacsd, DN 300, hossz.: 5 m, Csz: 163 388
151,32 m ANyag ..ccoooeveees i,
Munkadij ......ccccc..... e
45 53-001-031.4.5-0135019 (159) ON

Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beepitese féldarokba,

gumigyaras kotéssel, cséidomok nelkiil,

5,00 m hosszu csdvekbol,

kilso csdéatmérs: 250 mm

REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon

tokos miianyag csatornacso, DN 250, hossz.: 5 m, Csz: 163 348
65,19 m Anyag ................

Munkadij ................
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10. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
46 53-001-031.4.4-0135016 (158) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacso beepitése foldarokba,
gumigyaras kotéssel, cséidomok nelkil,
5,00 m hosszu csdvekbol,
kilso csoéatmérs: 200 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon
tokos maanyag csatornacsd, DN 200, hossz.: 5 m, Csz: 160 258
51,81 m ANYyag ....ccoevveeees i,
Munkadij ......ccccccoee.
47 53-001-031.4.3-0135012 (157) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacso beépitéese foldarokba,
gumigyaras kotéssel, cséidomok nelkiil,
5,00 m hosszu csdvekbol,
kilso cséatméro: 150-160 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon
tokos mtanyag csatornacsd, DN 150, hossz.: 5 m, Csz: 160 248
57,07 m ANyag ...ccoooeveeees e,
Munkadij ......cccccoeee. .,
48 53-001-032.1.5-0237612 (177) ON
Miianyag, tokos csatornacso idom beepitese foldarokba,
gumigyuras kotéssel,
kilso csoatmers: 250 mm-ig,
kiilso csoatmers: 250 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacso idom, KGEA 45 fokos
elagazas, DN 250/150, Csz: 174 013
13 db ANyag ...cooooeeeveee e,
Munkadij ....cccoeeeeeeee
49 53-001-032.2.1-0237617 (178) ON
Miianyag, tokos csatornacsé idom beepitese foldarokba,
gumigyaras kotéssel,
kilso csoatméro: 250 mm felett,
kilso csdéatmérs: 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacso idom, KGEA 45 fokos
elagazas, DN 300/150, Csz: 174 033
13 db ANYag ....coooevveeeee i,
Munkadij .......ccc.......
50 53-001-032.1.3-0237513 (175) ON

Miianyag, tokos csatornacso idom beepitese foldarokba,
gumigyiiras kotessel,
kilso cséatmérs: 250 mm-ig,
kils6 csoatmero: 150-160 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacso idom, KGB iv 45 fok,
DN 150, Csz: 170 593

78 db Anyag ................

Munkadij ................
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11. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
51 53-001-032.2.1-0237527 (178) ON
Miianyag, tokos csatornacsé idom beepitese foldarokba,
gumigyuras kotéssel,
kilso csoatméro: 250 mm felett,
kilso csdéatmérs: 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacso idom, KGB iv 45 fok,
DN 300, Csz: 170 853
2 db ANyag .....ccooeeeeeee. i,
Munkadij ......cccccooe...
52 53-001-032.2.1-0237755 (178) ON
Miianyag, tokos csatornacso idom beepitese foldarokba,
gumigyuras kotessel,
kilso cséatmérs: 250 mm felett,
kilso csdéatmérs: 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacso idom, KGR sziikito DN
300/250, Csz: 171 493
1 db Anyag .......cccceeeee. i,
Munkadij ......cccccooee.
53 53-006-001.2-0012010 (2) ON
Akna vagy akna jellegt matargy épitese,
monolit vasbetonbol vagy betonbdl,
alap- vagy szerelobeton készitése
C8/10 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal
0,882 m3 Anyag ....coocceeeee. i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee
54 53-006-001.1-0231440 (1)
Akna vagy akna jellegti mitargy epitése,
monolit vasbetonbol vagy betonboal,
akna- vagy mutargybeton készitése
C30/37-XC3-24/F3 kissé keplekeny kavicsbeton keverek CEM
42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,0 finomsagi modulussal
1,52 m3 ANyag .....ccooeeeeee. i,
Munkadij ......cccccco...
55 53-007-006-0158235 (7) ON

Negyzet alaku dntottvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezese,
cementhabarcs rogzitessel
NORFOND GGG szogletes fedlap kerettel, fedofestéssel
BRUNEL 100S 600x600, D400 terhelési osztaly, magassag 100
mm Cikkszam: NCO60DBR
1 db Anyag ................
Munkadij ................
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12. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

56 53-007-001-0620020 (1) ON
Aknahagcso beepitése miianyag bevonatu aluminium vagy
kdracélbol
Aknahagcso koracelbol 18 mm atmerovel
Hvz 110, vizzaro cementhabarcs
3 db ANYag ...ccoooevveeee i,
Munkadij ........ccceeee.

57 54-005-006.5-0133715 (33) ON#
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatmerd: 160-180 mm kdzott
WAVIN PE elektrofuziés egyenes 6sszekotoé idom, PE 100
SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 160 mm, EZ160
29 db ANyag .......ccceeeeee e,
Munkadij ...cccoeeveeeee

58 54-005-006.5-0133779 (33) ON#
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 160-180 mm kozott
WAVIN PE elektrofizios cséidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 45° konydk 160 mm, EK4160
3 db Anyag ........ccceeeee. L,
Munkadij ......cccccceee. .

59 54-005-006.5-0133761 (33) ON#
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 160-180 mm kozott
WAVIN PE elektrofliziés cséidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 90° konyok 160 mm, EK9160
1 db ANyag .......ccceeeeee i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee

60 54-005-006.5-0133948 (33) ON#
PP, PE, KPE nyomocso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatmers: 160-180 mm kozott
WAVIN PE elektroflizios nyomas alatti megfuroidom, PE 100
SDR 11 (SDR 11) PN 16, 160-63 mm, EPM16063
1 db ANyag ....cccooeeeeeee. i,
Munkadij ......ccccccoo...
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13. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
61 54-005-006.5-0210972 (33) ON#
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 160-180 mm kozott
WAV IN PE csatlakozo idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR
11 PN 16 hegesztheto toldat 160 mm, SHP16011
1 db ANYag ....coooeveeeee i,
Munkadij ................
62 54-009-001.2.2 (7) ON
Karimas kotés keszitése, hideg-, meleg- és forroviz vezetékre,
DN 100-600 meret kdzott,
DN 150
1 db ANyag ....cccooeeeeeee. i,
Munkadij ...cccoeeveeeeee
63 54-016-006.1 (38) ON
Futési es vizvezetéek szakaszos es halozati
nyomasprobaja vizzel,
200 mm kiils6 J-ig
470,63 m ANyag .....ccooeeveees i,
Munkadij ......cccccoo....
64 54-006-002.6-0130608 (44) ON
Menetes csatlakozasu elzard és szabalyozo
szerelvények elhelyezése,
DN 50
MOFEM AHA Univerzalis gombcsap 2" bb. menettel,
vizatbocsatas 890 I/min., névleges méret 50 mm, sargaréz, natur,
10 bar, Kod: 113-0053-00
1 db ANyag .......cccceeeee i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee
65 54-011-005 (15) ON
Nyomvonaljelzé fektetése,
20 cm szeles sarga miianyag szalagbol,
muanyag csovek folé
470 m ANyag .....ccooeeeeee. i,
Munkadij ........cccoeeee. L,
66 54-005-005.5-0133531 (25) ON#

PP, PE, KPE nyomdcso szerelése, foldarokban,
hegesztett kotésekkel, idomok nélkdl,
csoatmero: 140-160 mm kdzott
WAVIN PE ivoviz nyomoécso PE 80 SDR 17 PN 6 160 mm x 9,
5 mm kék csik 12 m/szal, V16017VS
342,63 m Anyag ......c.........
Munkadij ................
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14. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
67 54-005-005.3-0133559 (23) ON#
PP, PE, KPE nyomdcso szerelese, foldarokban,
hegesztett kdtesekkel, idomok nelkiil,
csoatmero: 110 mm
WAVIN PE ivoviz nyomécso PE 80 SDR 11 PN 10 110 mm X
10,0 mm kék csik 100, 200, 300 m/tekercs, V11011VT
1255 m ANyag .....ccooeeeeees i,
Munkadij ............... . e
68 54-005-005.2-0133556 (22) ON#
PP, PE, KPE nyomdcso szerelése, foldarokban,
hegesztett kotésekkel, idomok nélkdil,
csoatméro: 63-90 mm kozott
WAVIN PE ivoviz nyomoécso PE 80 SDR 11 PN 10 63 mm x 5,
8 mm kek csik 100, 200 m/tekercs, V06311VT
4,63 m ANyag ....coooeeeee. i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee
69 54-005-006.3-0133932 (31) ON#
PP, PE, KPE nyomocso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatmero: 110 mm
WAVIN PE elektroflzios nyomas alatti megfuroidom, PE 100
SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-63 mm, EPM11063
1 db ANyag .....ccooeeeeeee. i,
Munkadij ......cccccc....
70 54-005-006.3-0133843 (31) ON#
PP, PE, KPE nyomdcso idom szereleése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
cséatmero: 110 mm
WAVIN PE elektroflizios szukitoidom, PE 100 SDR 11 (SDR
11-17/17,6) PN 16, 110- 90 mm, ES11090
1 db Anyag .......ccceeeeee. i,
Munkadij ......cccccoeee.
71 54-005-006.3-0210969 (31) ON#

PP, PE, KPE nyomocso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatmers: 110 mm
WAVIN PE csatlakozo idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR
11 PN 16 hegesztheto toldat 110 mm, SHP11011
13 db Anyag ...............
Munkadij ................
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15. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
72 54-000-001.5 (13) ON
Csovezetekek bontasa,
iIdomokkal és szerelvenyekkel egyiitt,
muanyag (PVC) nyomocso, barmely méretben
3 m ANyag .....ccooeeeeees i,
Munkadij ................
73 54-009-001.1.5 (5) ON
Karimas kotés keszitése, hideg-, meleg- és forroviz vezetékre,
DN 100 méretig,
DN 100
25 db ANyag ....cccooeeeeeee. i,
Munkadij ...cccoevveeeeee
74 54-016-007.1 (40) ON
Csovezetékek fertotlenitese,
DN 200 meretig
1255 m ANyag ....cooeeeee. i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee
75 54-021-001.1.4.1-0143586 (5) ON
Aszfaltbevonatl gémbgrafitos, karimas idomok
szerelése tetszéleges csorendszerekhez (azbeszt,
ontottvas, acel, PE, PVC), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 meretig,
DN 100,
TT,F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG karimas T-idom NA 100/ NA 100,
epoxigyanta kilso-belso bevonattal, PN 10-16 Cikkszam:
T100100
1 db ANyag .......cccceeeee e,
Munkadij ....cccoeeeeeeee
76 54-021-001.1.4.2-0143978 (6) ON

Aszfaltbevonatt gombgrafitos, karimas idomok
szerelése tetszoleges csorendszerekhez (azbeszt,
ontottvas, acél, PE, PVC), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig,
DN 100,
X, Q, FFK, FF idom
L. Frischhut GGG Q kétkarimas konyok NA 100, epoxigyanta
kils6-belso bevonattal, PN 10-16 Cikkszam: Q100
2 db Anyag ................
Munkadij ................
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16. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
77 54-021-002.1.4-0144711 (25) ON
Ontottvas flexibilis idomok szerelése,
(epoxibazisu szinterbevonatu, korrozioallo
acélcsavarzattal), foldarokban, tetszoleges
csorendszerekhez, PN 10 - 16,
DN 200 méretig,
DN 100
L. Frischhut GGG U-Mega-Flex kéttokos attoloidom, NA 100/
107-133 mm kilso atmerdéji csdvekhez, PN 10-16 Cikkszam:
UMEGA100
1 db ANyag ....ccoooeeeeeee. i,
Munkadij ...cccooeeeeeee
78 54-002-005.2.1.2-0147292 (56) ON
Gombgrafitos idom elhelyezese foldarokban,
karimas csatlakozassal, PN 10-40
DN 125 meretig,
DN 100
EURO-PURATOR - gbév. ON idom, karimas talpas konyok,
MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, Cikksz.: QN10B16
1 db ANYAg ...ccooeevveeeee i,
Munkadij .................
79 54-005-006.3-0133799 (31) ON#
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotésekkel,
csoatmero: 110 mm
WAVIN PE elektrofuziés T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/
17,6) PN 16, egal 110 mm, ET110
2 db ANyag ....cccooeeeeeee. i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee
80 54-005-006.3-0133759 (31) ON#

PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 110 mm
WAVIN PE elektrofiziés cséidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 90° konyok 110 mm, EK9110
7 db Anyag ................
Munkadij ................

C:\terc\tercvip\2013_3\onszIa\2017\2016 010 Bébolna starnd_fiirdé KULSO kdzmiivek.slo8



17. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

81 56-004-001.1.1.4.4.1 (138) ON
Rozsdamentes, savallo acélcso szerelése, hegesztett vagy
menetes kotésekhez, (hegesztés vagy menetvagas-tomitées kilon
tetelben),
cso elhelyezése csoidomok nélkul, szabadon vagy csatornaba,
elhelyezve, beallitva, (nyomasproba kilén tételben),
WNTr.1.4541 min. (KO 36 Ti) minoségben,
Kilso atméro: 88,9 mm felett,
kilso atmero: 168,3 mm
falvastagsag: 7,1 mm
3 m ANyag ....coooeeeee. i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee

82 56-041-002.14.1-0274912 (71) ON
Karima hegesztett kotéshez, a csatlakozo csovég
megmunkalasaval, (hegesztées, nyomasproba kiilon tételben
felveve),
DN 150,
toldatos karima
Hegeszthet6 toldatos karima, PN 6 bar MSZ EN 1092-1 DIN
2632, DN 150
1 db ANYag ...ccoooevveeee i,
Munkadij ........ccceeeee.

83 M61-004-001.1-0110811 (1)
Szort alap készitése, egy retegben,
15-25 cm vastagsagban, 4 cm hézagkitdltessel,
zUzottkobol vagy kohosalakkobol
Zuzottko dolomit, M80
156,4725 m3 ANyag ....cooeeeeee. i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee

84 61-011-003-0118005 (3) ON
Veédo és elvalaszto réteg keszitése
REHAU RAUMAT geotextilia PP-bol, feher, 250 g/m2, 12,0
KN/m, Cikkszam: 241848
549,57 m?2 ANyag .....ccooeeeeee. i,
Munkadij ......cccccooe...

85 61-003-002.3-0710010 (9) ON *
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kdtoanyagu
stabilizalt reteg keszitese,
2,00 m savszélességig,
CKt-2 vagy CTt-2 jeli keverekbol
CKt-T2 jeli, cement kotéanyagu homokos kavics, Gy-R40 (70/
100) bitumenemulzio (4j név: C 40 B1)
7,568 m3 Anyag .....cccoeeeeees. i,
Munkadij ....ccooeeeeeeee

* csoagyazas
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18. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
86 82-001-002.21.4-0120374 (87)
Kétoldalon karimas szerelveny elhelyezése ellenkarimakkal,
DN 100 PN 10 - PN 16
tolozar
HAWLE gumiékzarasu toldzar, dntdttvas, laposhazu F4, PN 10
DN 100
6 db ANYag ...ccoooevveeeee i,
Munkadij ............... . e
87 K82-001-003-0114760 (129)
Elzaroszar keszlet, 6v. szekrennyel
4 db ANyag ....ccoooeeeeeee. i,
Munkadij ...cccoeeveeeee
88 82-002-002.4.1.1.1.3 (47)
Vizmerok elhelyezése, hitelesitve,
nagy (ipari) vizmérok elhelyezéese, karimas kotéssel
csatlakoztatva,
ellenkarimak nélkadil,
hidegvizre, MOM AQUILA V3 jeladoval szerelve
szarazonfuto,
egysudgaras,
DN 80
1 db ANyag ....cccooeeeeeee. i,
Munkadij ................
89 82-021-011.2-0220331 (14)
Fold feletti tizcsap elhelyezése és szerelése
DN 100
HAWLW kitOréshiztos foldfeletti tiizcsap, PN 16, MSZ 9771/2,
DN 100/1000 mm csotakarassal,
2 db ANyag .......cccceeeee i,
Munkadij ....cccoeeeeeeee
90 M82-021-001.1.1.1-0210402 (1)
Fekvohengeres, EXTRA EROS polipropilén, sav-, lug-, fagyallo, (élelmiszeripari engedéllyel
rendelkezo) tartaly. Buvonyilas (D=630mm, H=400mm), lezar¢ fedlap csuszasmentes faboritassal,
visszaforditott levegoztetd csonk, tolt-, egyéb csatlakozd idomok kialakitasa tartalytesten,
megrendeldi igenyeknek megfeleléen. Terhelés gyalogos forgalomra meéretezve. Tartozékok: 1.
Igény szerinti befoly0 és talfolyd cséesonk. 2. Legzé csonk visszafordiassal. 3. Vizzard tartaly zaro
IE(Ijrlr?gretes tartaly helyszinra széllitasaval
2 db Anyag ....ccoeeeeeee. e,
Munkadij ....ccooeeeeee
91 M82-021-001.1.2.1-0210401 (2)

Tartalyon beltil szirokosar elhelyezése, 3fm hosszu, a tartaly
falahoz tavtarto elemekkel rogzitett szivocsore. A szivocso
masik vegen, tartalyon kivil, 110 mm hegtoldat + laza karimas
kotes kialakitasa szivocsOvezes szamara.
2 db Anyag ................
Munkadij ................
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19. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto (HUF)
Tételkiiras

A tétel ara 6sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

92

93

94

95

M82-021-001.1.2.2-0210405 (3)
Tompahegesztét nem igénylo, el6re gyartott “szereld magad csomag™: 1-1 oldalan 110mm
kariméaval szerelt, 2db egyenl6 hossza (4fm) 100mm belsé atmér6ji, KPE szivocsévezeték tartaly
szivocsonk karimatol, szivocsonk - csatlakozo helyig (tiizolto vételezési pont), a KPE
szivocsovezeték igény szerint helyszinen meretre vaghato. A karmias kotés a biztositott tomitéssel,
csavarokkal csavar behajtasaval tartalyhoz ill. szivdcsonkhoz kothetd. A mellekelt KPE csé toldd
idom segitsegevel, specialis szerszamok nelkiil, a meretrevagott cs6 egyszeriien 6sszekotheto

2 db Anyag ................

Munkadij ................

M82-021-001.2.1.1-0210403 (4)
110mm acélkarima végzodéssel szerelt, alap és fellletkezelt
acélcso thziviz felallas kialakitasa. A-110 beepitése, tiz.
Nyomaocsonkkapocs "A".4", Zarodugok elhelyezese (2" belso
menetes, tizolto vizveteli pont zard fedel), atmneti idom 110/4"
KM beépitése. (A taziviz felallas also 110mm acélkarimaja, a
szivocsovezeték 110mm karima végzodéseére csatlakoztathato.)
2 db Anyag ................
Munkadij ................

M82-021-001.2.2.1-0210404 (5)
Fekvohengeres tartaly telepitése: (1.) Beemelés daruval / munkageppel (2.) Csé bekotések (3.)
Feltoltés (4.) Iszapolas (5) Csonkok toldasa, meretre vagasa(l) Tartaly beemelése szallitdeszkozrol
betonszerkezetre egyedi emeldkerettel(2) Tartalyon elhelyezett tolt6 és egyeb csonkok bekotese (
tokos, kariméas kotések kialakitasa)(3) Tartaly vizzel torténé feltoltése parhuzamosan el6z6 tételben
szerepl6 foldvisszadolgozassal(4) Foldfeltoltés soran tartaly kornyezete vizzel iszapolasra,
tomoritésre kerll.(5) Tartaly legzécsonkjanak, buvényilasanak,

2 db Anyag ...............

Munkadij ................

M82-021-001.3.1.2-0210411 (7)
Tartas pantolasa(1) Egyedi rogzitocsavarok ragasztasa
rogzitodibelbe.(2) Beton kotéset, és tartaly beemelését
kOvetoen, méretezett, egyedileg gyartott korroziovédelemmel
rendelkezo PP és/vagy laposvas pantok elhelyezése tartalyokon.(
3.) Pantok és huzalfeszitok hegesztese helyszinen.(4).
Huzalfeszito és rogzitocsavar kotese, feszitese

2 Kit Anyag ................

Munkadij ................

Munkanem 6sszesen:
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BRICOLL Kft.

2903 Komarom, Jaszai Mari u. 22/A.
Tel.: 34/345-295, 34/341-784

Fax : 34/340-316

Bankszamlaszam:
10403631-36311507-00000000
Adoszam : 10552807-2-11

Név : Babolna Varos Onkormanyzata
Cim : Babolna, Jokai utca 12. Kelt: 2017-01 o
Szam: 2016-010/KERITES

A munka leirasa: STRAND_FURDO Készitette: Safran Jozsef
KERITES épités kbltsegvetese

Készult: ON alapjan, 2017 januar 25-i-én érvényes arszinten, mérnokar

Koltségvetés fo0sszesito

Megnevezes Anyagkdltseg Dijkoltseg

1. Epitmény kozvetlen koltsége e e,

1.1 Kbzvetlen 6nkOltseg 0SSzesen e

2.1 AFA vetitésialap
2.2 Afa 27.00%

3. Amunkaara e,

Alairas
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Munkanem 0sszesitd

Munkanem szama €s megnevezése Anyagkdltseg Dijkoltseg
21 Irtas, fOld- és sziklamunka i e
23 Sikalapozas i e ———
45 Femnyilaszaro és epliletlakatos-szerkezet elhelyezése e,
|. Fejezet munkanemel 0SSZESEN e e
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1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
1 21-003-001.1.2.1 (4) ON
Lyukfuras vagy kismereti foldkiemelés, oszlop,
alaptest vagy lehorgonyzas részere,
kézi erovel, 2 m mélysegig,
0,31-0,70 m atmero kozott,
I-11. talajosztaly
8,4 m ANyag .....ccooeeeeee. i,
Munkadij .................
2 23-003-001.2-0112610 (2)
Beton- és vasbeton keészitese,
darus technologiaval,
..... minéségt betonboal,
talpalap
C12/15 - X0-32/F3 kavicsbeton keverek CEM 32,5 pc. Dmax =
32 mm, m = 7,1 finomsagi modulussal
3,66 m3 ANyag ....cooeeeee. i,
Munkadij ...cccoeeeeeeeee
3 M45-003-001.2-0111218 (2)
Keriteskapu elhelyezése 100x100x3 kapuoszlopokkal
alapozas nelkul, zarral szerelt, beallitott 4000x2000 mm
kétszarnyu Kivitelben, 6,00 m szabad nyilasmeretig
STEELVENT TOHOTOM kénnyi tipust kétszarnyl kapu
szabad nyilas: 4,0 m-ig horganyzott + porszort RAL6005 ST10/
halé 3000-4000x1500-2000 mm nevleges méret, Cikkszam:
6K080406Z221800010
1 db ANyag ....ccoooeeeeeee. i,
Munkadij ...cccooeeeeeee
4 M45-003-001.2-0111220 (2)

Keritéskapu elhelyezése 100x100x3 kapuoszlopokkal
alapozas nélkul, zarral szerelt, beallitott 6000x2000 mm
kétszarnyu Kivitelben, 6,00 m szabad nyilasmeéretig
STEELVENT TOHOTOM konnyi tipust kétszarnyl kapu
szabad nyilas: 6,0 m-ig horganyzott + porszort RAL6005 ST10/
hald 5000-6000x1500-2000 mm nevleges méret, Cikkszam:
6K080406Z221800012

1 db Anyag ................

Munkadij ................
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2. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutdé (HUF)
Tételkiiras

A tétel ara 6sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

M45-004-032.9.1.3-0121779 (69)
Keritésoszlop elhelyezése tablas ipari keritesrendszer szerelése
eseten,
Standard keritésoszloppal, furatolt vagy furat nelkili
kialakitassal,
60x40 mm-es zartszelvenybol, rogzitéelemekkel kompletten
asott labazatos Kivitelben
STEELVENT ST20 zartszelvény asott lab 30 furat nélkdli
oszlop 60x40x2x2800 mm utolagosan tiizihorganyzott+
porszort RAL6005 zo6ld

272 db Anyag ................

Munkadij ................

M45-004-036.2-0118271 (60)
Szerelvenyek és kiegészitok elhelyezése tablas ipari vagy
lakossagi keritésrendszerekhez,
eléregyartott labazati elem féldmunkaval elhelyezve
STEELVENT Kkeritéslabazati betonpanel: 300x2450x50 mm,
egyik oldalan teglamintas vagy sima

272 db Anyag ................

Munkadij ................

M45-004-031.1.2-0121656 (40)
Komplett, zart, tablas ipari keritésrendszer rogzitese,

oszlopok, valamint mezok folyamatos elhelyezésével,
furt pontalapokra, az alaptestek kiemeléséevel,
bebetonozasaval, normal terepviszonyok mellett
1,51-2,00 m kerités magassag kozott
STEELVENT KINIZSI ST10/5NORMAL D5
tizihorganyzott + porszort RAL6005
trapézbordas tablas kerités, hossz: 2,4 m,
flggoleges szalak tavolsaga: 50 mm, huzalatmérs: 5 mm,
magassag: 1,90 m,
Cikkszam: 11010104010500094
655 m Anyag .......cce......
Munkadij ................

M45-005-002.5-0990135 (8)
Egyeb épulletlakatos szerkezetek elhelyezese,
arok feletti kerités atvezetés
120x60x3 mm zartszelveny alaptesthez régzitve
egyedi formaju 150x150x5 mm hegesztett halo elzard
felszerelése, rogzitése betongerendaval
tiizihorganyozva+porszort RAL6005 szinben
2 db Anyag ................
Munkadij ................

Munkanem 6sszesen:
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1. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

1 K13-001-002.1.1-0010134 (9)
Munkaarok ducolasa és bontasa
5,00 m melységig, 5,00 m szelességig,
hidraulikus ducelemekkel

70%2%*2

2 14-002-001.1 (1) ON
Nyiltviztartas szivokutjainak készitése,
katgyira beépitése 80/75 cm mereth elemekkel

3 14-002-002.1.1 (3) ON
Nyiltviztartasnal
helyszinentartas,
0-500 liter/perc teljesitményi szivattyaval
................ ora

4  14-002-002.2.1 (6) ON
Nyiltviztartasnal
Uzemelés,
0-500 liter/perc teljesitményi szivattytval
................ ora

5 19-064-001.3 (3) ON
Utpalyaszerkezetek teherbird képességének vizsgalata,
tarcsas vizsgalat
................ db

6 21-003-006.1.1 (40) ON
Munkaarok foldkiemelése kdzmi nelkuli tertileten,
gepi erovel, kiegeszito kézi munkaval,
barmely konzisztencidja, 1-1V. oszt. talajban,
ducolas nelkil,
3,0 m? szelvényig
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2. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

6 21-003-006.1.1 (40) ON

134,56*,8*(1,88+1,17)/2 nyomo
(342,63-134,56)*,8*(1,88+.7)/2 nyomo

21,67*(3,14+2,19)62*1 S-1-0
48,46%(2,19+1,7)/2*1 S-1-0

csapadek

33,76*.8*(.7+1,24)/2 CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75 CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2 CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2 CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1 CS-1-1

Viz
107,3*.8*1

7 21-003-011.1.1 (87) ON
Foldvisszatoltés munkagdddrbe vagy munkaarokba,
tomarites nélkdl, reteges elteritéssel,
I-1V. osztalyu talajban,
kézi erovel, az anyag sulypontja karolason beldl,
a vezetek (mutargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig

134,56*,8*(1,88+1,17)/2*.3 nyomd
(342,63-134,56)*,8*(1,88+.7)/2*.3 nyomo

21,67%(3,14+2,19)62*1*.3 S-1-0
48,46*(2,19+1,7)/2*1*.3  S-1-0

csapadek

33,76*.8*(.7+1,24)/2*.3 CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75*.3 CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2*.3 CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2*.3 CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1*.3 CS-1-1

107,3*.8*1*.3 viz
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3. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

8 21-003-011.2.1 (89) ON
Foldvisszatoltes munkagddorbe vagy munkaarokba,
tomarites nélkdl, reteges elteritéssel,
I-1V. osztalyu talajban,
gepi erével, az anyag sulypontja 10,0 m-en bell,
a vezeteket (mutargyat) kornyezo 50 cm-en tuli szelvényrészben

134,56*,8%(1,88+1,17)/2*.7 nyomo
(342,63-134,56)*,8*(1,88+.7)/2*.7 nyomd

21,67%(3,14+2,19)62*1*.7 S-1-0
48,46%(2,19+1,7)/2*1*.7 S-1-0

csapadék

33,76*.8*(.7+1,24)/2*.5 CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75*.5 CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2*.5 CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2*.5 CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1*.5 CS-1-1

107,3*.8*1*.7 viz

9 21-008-002.2.1 (10) ON
TOomorités barmely tomaoritesi osztalyban
gepi erovel,
Kis fellleten,
tomaorsegi fok: 85%

134,56*,8*(1,88+1,17)/2*.7 nyomd
(342,63-134,56)*,8*(1,88+.7)/2*.7 nyomo

10 21-008-002.3.1 (13) ON
TOomorités barmely tomaoritesi osztalyban
gepi erovel,
vezetek felett es mellett,
tomaorsegi fok: 85%
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4. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

10 21-008-002.3.1 (13) ON

134,56*,8*(1,88+1,17)/2*.3 nyomd
(342,63-134,56)*,8*(1,88+.7)/2*.3 nyomo

21,67*(3,14+2,19)62*1*.3 S-1-0
48,46%(2,19+1,7)/2*1*.3 S-1-0

csapadek

33,76*.8*(.7+1,24)/2*.3 CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75*.3 CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2*.3 CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2*.3 CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1*.3 CS-1-1

107,3*.8*1*.3 viz

11  21-004-004.1.2-0120123 (10) ON
Talajjavito reteg készitése
vonalas létesitményeknél,
3,00 m szélességig vagy épitményen beliil,
osztalyozatlan kavicsbol
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom

3,4*.15 nyomo

12 21-008-002.2.3 (12) ON
Tomorités barmely tomaoritesi osztalyban
gépi erovel,
kis fellleten,
tomaorsegi fok: 95%

21,67*(3,14+2,19)62*1*.7 S-1-0
48,46%(2,19+1,7)/2*1*.7 S-1-0

csapadek

33,76*.8*(.7+1,24)/2*.5 CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75*.,5 CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2*.5 CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2*5 CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1*.5 CS-1-1

107,3*.8*1*.7 viz

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.1 - GOLD programcsomagfautatbfeiméndsd 0ibpl3\onsz1a\2017\2016 010 Babolna starnd_fiirds KULSO kézmiivek.slo8



5. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

12 21-008-002.2.3 (12) ON

13 21-006-001.1.3 (3) ON
Bevagasi szelvény bovitese 3,00 m-nél kisebb
vastagsagban, foldkitermeléssel, tltés- vagy
deponiaképzessel, tomarites nelkail,
I-1V. oszt.talajban, gepi erével,
szallitassal, 50,1-100,0 m-ig

477*.3

14 21-008-003.1.2 (15) ON
Simitd hengerlés
a foldma (takor es padka) fellleten,
gépi erovel,
3,0 m-nél nagyobb szélessegnél

477
103*2*1

15 M21-011-001.2.1 (3)
Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre,
geppel, és szallitas 500 m tavolsagig
talajosztaly I-1V.

csapadek

33,76*.8*(.7+1,24)/2*.2 CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75*.2 CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2*.2 CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2*.2 CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1*.2 CS-1-1

8,2%8,82*0,45 tiizi tartaly
10
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6. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

16 21-004-004.1.1-0120401 (9) ON
Talajjavito reteg készitése
vonalas létesitményeknél,
3,00 m szélességig vagy épitményen beliil,
homokbol
Természetes szemmegoszlasa homok, TH 0/4 P-TT,
Nyékladhaza

(342,63+70,34+145,73+90,02+107)*.1*.8

17 21-003-002.1.2 (14) ON
K6zmu feltarasa
kézi erovel,
talajosztaly: I1I.

2%2*1,2

18 21-003-007.1.3.1 (48) ON
Munkag6dor foldkiemelése épliletek es matargyak
helyén barmely konzisztenciaju, I-1V. oszt. talajban,
gepi erovel, kiegeszito kézi munkaval,
alapterilet: 50,1-100,0 m? k6z0tt,
5,5 m mélységig

(8,2+9,72)/2*8,85 tlzi tartaly
8,2*8,82*0,45

19 21-003-011.2.1 (89) ON
Foldvisszatoltes munkagddorbe vagy munkaarokba,
tomarites nélkdl, reteges elteritéssel,
I-1V. osztalyu talajban,
gepi erovel, az anyag sulypontja 10,0 m-en bell,
a vezetéket (mutargyat) kornyezo 50 cm-en tuli szelvényrészben

(8,2+9,72)/2*8,85

(9,72+6,83)/2*11,7-2*3*3*3,14/4*7,65
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7. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

20 21-008-002.1.3 (9) ON
Tomorités barmely tomaoritesi osztalyban
gépi erovel,
nagy fellleten,
tomadrsegi fok: 95%

(8,2+9,72)/2*8,85

(9,72+6,83)/2*11,7-2*3*3*3,14/4*7,65

21 21-004-008.2.1 (25) ON
Rézsiképzés
a kiker0lo fold szallitbeszkozre valo felrakasaval,
gepi erovel, kiegeszito kézi munkaval,
toltesrézsin,
barmely talajban (taltoltes: atlag 50 cm vastag)

14,72*2
12,41*2

22  31-001-002-0452005 (7) ON
Hegesztett betonacel halo szerelése tartoszerkezetbe
FERALPI Sp10K1515 eépitesi sikhalo; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150
mm osztassal @ 10,0/ 10,0 BHB55.50

2*(8,2*8,85*8,27)/1000 tziviz tartalyok

11 vizakna

23 M31-021-004.1.2-0250710 (23)
Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-0s
hajlassz0gig,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,
Kissé képlekeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonbal,
kézi erovel, vibratoros tomaritessel,
12 cm vastagsag felett
C30/37 - X0v(H) kissé keplekeny kavicsbeton keverek CEM 52,
5 pc. Dmax =16 mm, m = 7,3 finomsagi modulussal

8,2*8,85*.2 tliziviz tartalyok
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8. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

24 33-001-001.3.3.2.1.1-0200308 (96) ON
Teherhordo és kitdlto falazat keszitese,
beton, kdnnyiabeton falazoblokk vagy zsaluzoelem termekekbal,
240-250 mm falvastagsagban,
250x500x250 mm-es méreti
beton zsaluzdelembdl,
Kitolto betonnal, betonacel beepiteéssel
ZS 25-0s zsaluzdelem, 250/500/250 mm, C16/20-16/kissé
képlékeny kavicsbeton,
B 60.40:12 mm atmerdji betonacel

25 53-101-006.1.2.2-0110061 (100)
Rézsu- és mederburkolat;
Termeskoburkolat keszitese,
hézagolas nélkil kesz agyazatra, betonba rakva,
burkolatvastagsag: 40 cm
Rézsuburkolasi termésko 150/400 (geépi), Tardos

26  53-101-005.1.2.2-0231740 (81) ON
Agyazatok készitése
elore elkészitett tikorben,
rézstiburkolatok ala,
betonbol
C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverek CEM 42,5
PC. Dmax = 32 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal

3,4*%.15

27 53-101-009.2.1.3-0720010 (127) ON
Heézagkikepzesek;
Koburkolatok és falak hézagkiontese,
habarccsal teljes melyseqgig,
burkolatvastagsag: 40 cm
Hézagkionto cementhabarcs CEM | 32,5, CEM 11 32,5 tipusu
cementtel,
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9. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

28 53-005-001.2.2.1-0645110 (7) ON
Beton akna-fenékelem elhelyezeése,
gumigyaras illesztéssel,
beépitett csatlakozo elemek nélkiil,
belso cséatmérs: 100 cm,
75 cm magassagig
LEIER AFE 100/50 L/G K beton akna-fenékelem, gumigyiris
illesztési, kunettel, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszam:
HUTJS1200

29 53-005-006.1.1-0645205 (14) ON
Vasbeton aknamagasitd elem elhelyezese,
gumigyaras illesztéssel,
80-100 cm belso atmerovel, elemek magassaga: 25-75 cm kozott
LEIER AGY 100/25/12 L/G aknagytra gumigyaris tomitéssel,
V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszam: HUTJS1147
................ db

30 53-005-006.1.1-0645206 (14) ON
Vasbeton aknamagasitd elem elhelyezese,
gumigyaras illesztéssel,
80-100 cm belso atmerovel, elemek magassaga: 25-75 cm kozott
LEIER AGY 100/50/12 L/G aknagytrta gumigyiris tomitéssel,
V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszam: HUTJS1148
................ db

31 53-005-006.1.1-0645211 (14) ON
Vasbeton aknamagasitd elem elhelyezeése,
gumigyaras illesztéssel,
80-100 cm belso atmerovel, elemek magassaga: 25-75 cm kozott
LEIER AGY 100/75/12 L/G+H aknagytrt gumigytris
tomitéssel, hagcsovassal, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S,
Cikkszam: HUTJS1153

................ db

32 53-005-009.1.1.1-0644074 (20) ON
Beton aknasziikito elhelyezese,
egyesitett szukito elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztessel,
belsoé atmero alul 100 cm, felill 50-62,5 cm
LEIER ASZ 100/62,5/60 L+H akna-szukitoelem, csaphornyos
Illesztessel, hagcsovassal, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S,
Cikkszam: HUTJS1884
................ db

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.1 - GOLD programcsomagfautatbfeiméndsd 0ibpl3\onsz1a\2017\2016 010 Babolna starnd_fiirds KULSO kézmiivek.slo8



10. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

33 53-005-009.1.1.1-0644082 (20) ON
Beton aknasziikito elhelyezeése,
egyesitett szukito elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,
belso atméro alul 100 cm, feltl 50-62,5 cm
LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L, akna-szukitoelem, csaphornyos
Illesztéssel, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszam:
HUTJS2047

34 53-005-010.1-0645260 (25) ON
Beton szintemel6 gyarik elhelyezeése,
cementhabarcsos illesztéssel,
belsoé cséatmeérs: 50-62,5 cm kdzott
LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeallité gyart , Cikkszam:
HUTPS1816

35 53-005-010.1-0645261 (25) ON
Beton szintemelo6 gyirik elhelyezese,
cementhabarcsos illesztéssel,
belso csoatmers: 50-62,5 cm kozott
LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeallité gyirt , Cikkszam:
HUTPS1817

36 53-007-005.2-0158225 (5) ON
KOr alaku 6ntdttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rogzitéssel,
felnehéz (C 250 terhelési osztaly) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklos fedlap szogl. kerettel,
fedofestessel RBA 460 d285, C250 terhelesi osztaly, magassag
192 mm Csz: NBO28CRA

................ db

37 53-007-005.3-0158212 (6) ON
Kor alaku ontottvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rogzitéssel,
nehez (D 400, E 600, F 900 terhelési osztaly) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklos fedlap kerettel, Neopren
csillapitogyurt, fedofestessel BRIO PKSR d600, D400 terhelesi
osztaly, magassag 100 mm Csz: NAO6ODBR

................ db

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.1 - GOLD programcsomagfautatbfeiméndsd 0ibpl3\onsz1a\2017\2016 010 Babolna starnd_fiirds KULSO kézmiivek.slo8



11. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

38 53-006-001.1-0222740 (1) ON
Akna vagy akna jellegii mitargy epitése,
monolit vasbetonbol vagy betonbdl,
akna- vagy mutargybeton készitese
C16/20 - X0v(H) kissé keplekeny kavicsbeton keverek CEM 32,
5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal

1,4*1.4*3,14/4*.25 aknafenek

39 53-005-004-0645123 (10) ON
Gyarilag beépitett PVC csatlakoz6 elem
tobbletar
LEIER CSE 200 KG beépitett PVC csatlakozo elem (tObbletar),
Cikkszam: HUTX1594
................ db

40 53-005-004-0645124 (10) ON
Gyarilag beépitett PVC csatlakozo elem
tobbletar
LEIER CSE 250 KG beépitett PVC csatlakozo elem (t6bbletar),
Cikkszam: HUTX1226

3

N

41 53-005-004-0645125 (10) ON
Gyarilag beépitett PVC csatlakoz6 elem
tobbletar
LEIER CSE 300 KG beépitett PVC csatlakozo elem (tbbbletar),
Cikkszam: HUTX1595
................ db

42 53-010-001.1.2-0013502 (2)
Csatlakozohely készitése csatornavezetékben vagy aknafalban,
beton bekoté idommal vagy csécsonkkal,
utdlag beeépitve,
30 cm bels6 atmeroig
................ db
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12. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

43 53-001-031.4.8-0135028 (162) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacso beepitese foldarokba,
gumigyiris kotéssel, csoidomok nelkiil,
5,00 m hosszu csovekbol,
kilso csdéatmérs: 500 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon
tokos maanyag csatornacsd, DN 500, hossz.: 5 m, Csz: 173 633

18,82

44  53-001-031.4.6-0135022 (160) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacso beepitese foldarokba,
gumigyaras kotéssel, cséidomok nelkiil,
5,00 m hosszu csdvekbol,
kilso csdéatmérs: 315 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon
tokos maanyag csatornacsd, DN 300, hossz.: 5 m, Csz: 163 388

92,37
58,95

45 53-001-031.4.5-0135019 (159) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacso beépitese foldarokba,
gumigyaras kotéssel, cséidomok nelkiil,
5,00 m hosszu csévekbol,
kils6 csoatmero: 250 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon
tokos miianyag csatornacsd, DN 250, hossz.: 5 m, Csz: 163 348

33,82
31,37
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13. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

46  53-001-031.4.4-0135016 (158) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacso beepitese foldarokba,
gumigyiris kotéssel, csoidomok nelkiil,
5,00 m hosszu csdvekbal,
kilso csdéatmérs: 200 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon
tokos miianyag csatornacso, DN 200, hossz.: 5 m, Csz: 160 258

33,76
18,05

47 53-001-031.4.3-0135012 (157) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacso beepitése foldarokba,
gumigyaras kotéssel, cséidomok nelkiil,
5,00 m hosszu csévekbol,
kilso cséatméro: 150-160 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon
tokos maanyag csatornacsd, DN 150, hossz.: 5 m, Csz: 160 248

48 53-001-032.1.5-0237612 (177) ON
Miianyag, tokos csatornacsé idom beepitese foldarokba,
gumigyuras kotessel,
kilsé csoatmero: 250 mm-ig,
kilsé csoatmero: 250 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacso idom, KGEA 45 fokos
elagazas, DN 250/150, Csz: 174 013

13

49 53-001-032.2.1-0237617 (178) ON
Miianyag, tokos csatornacso idom beeépitese foldarokba,
gumigyiras kotessel,
kilso cséatméro: 250 mm felett,
kilso cséatmeérs: 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacso idom, KGEA 45 fokos
elagazas, DN 300/150, Csz: 174 033
................ db
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14. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

50 53-001-032.1.3-0237513 (175) ON
Mianyag, tokos csatornacso idom beepitese foldarokba,
gumigyiris kotéssel,
kiilso csoatmers: 250 mm-ig,
kilso cséatméro: 150-160 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacso idom, KGB iv 45 fok,
DN 150, Csz: 170 593

13*3*2

51 53-001-032.2.1-0237527 (178) ON
Miianyag, tokos csatornacso idom beepitese foldarokba,
gumigyaras kotessel,
kilso cséatméro: 250 mm felett,
kilso csdéatmérs: 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacso idom, KGB iv 45 fok,
DN 300, Csz: 170 853
................ db

52 53-001-032.2.1-0237755 (178) ON
Mianyag, tokos csatornacso idom beeépitese foldarokba,
gumigytras kotessel,
kllso csoatméro: 250 mm felett,
kilso csoatmers: 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacso idom, KGR sziikito DN
300/250, Csz: 171 493
................ db

53 53-006-001.2-0012010 (2) ON
Akna vagy akna jellegti mitargy epitése,
monolit vasbetonbol vagy betonboal,
alap- vagy szerelobeton készitése
C8/10 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal

0,21 akna
A4*.3* 4*14 Kkitamasztas
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15. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

54 53-006-001.1-0231440 (1)
Akna vagy akna jellegii mitargy epitése,
monolit vasbetonbol vagy betonbdl,
akna- vagy mutargybeton készitese
C30/37-XC3-24/F3 kissé képlekeny kavicsbeton keverék CEM
42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,0 finomsagi modulussal

,68
,84

55 53-007-006-0158235 (7) ON
Neégyzet alaku Ont6ttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rogzitessel
NORFOND GGG szdgletes fedlap kerettel, fedofestéssel
BRUNEL 100S 600x600, D400 terhelési osztaly, magassag 100
mm Cikkszam: NCO60DBR
................ db

56 53-007-001-0620020 (1) ON
Aknahagcso beépitése miianyag bevonatt aluminium vagy
koracelbol
Aknahagcso koracelbol 18 mm atmérovel
Hvz 110, vizzardé cementhabarcs
................ db

57 54-005-006.5-0133715 (33) ON
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 160-180 mm kozott
WAVIN PE elektroflziés egyenes 6sszekotoé idom, PE 100
SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 160 mm, EZ160

342/12

58 54-005-006.5-0133779 (33) ON
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 160-180 mm kozott
WAVIN PE elektrofiiziés cséidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 45° konyok 160 mm, EK4160
................ db
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16. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

59 54-005-006.5-0133761 (33) ON
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 160-180 mm kozott
WAVIN PE elektrofiziés cséidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 90° konydk 160 mm, EK9160
................ db

60 54-005-006.5-0133948 (33) ON
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 160-180 mm kozott
WAVIN PE elektrofuiziés nyomas alatti megfurdidom, PE 100
SDR 11 (SDR 11) PN 16, 160-63 mm, EPM16063
................ db

61 54-005-006.5-0210972 (33) ON
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatmero: 160-180 mm kdzott
WAVIN PE csatlakozo idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR
11 PN 16 hegesztheto toldat 160 mm, SHP16011
................ db

62 54-009-001.2.2 (7) ON
Karimas kotés keszitése, hideg-, meleg- és forroviz vezetékre,
DN 100-600 méret kozott,
DN 150

63 54-016-006.1 (38) ON
Futési es vizvezetek szakaszos és haldzati
nyomasprobaja vizzel,
200 mm kilso J-ig

342,63

107
21
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17. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

64 54-006-002.6-0130608 (44) ON
Menetes csatlakozasu elzaro és szabalyozo
szerelvények elhelyezése,
DN 50
MOFEM AHA Univerzalis gombcsap 2" bb. menettel,
vizatbocsatas 890 I/min., névleges méret 50 mm, sargaréz, natur,
10 bar, Kod: 113-0053-00
................ db

65 54-011-005 (15) ON
Nyomvonaljelzo fektetése,
20 cm széles sarga miianyag szalagbol,
muanyag csovek folé

342
107
21

66 54-005-005.5-0133531 (25) ON
PP, PE, KPE nyomdcso szerelése, foldarokban,
hegesztett kotésekkel, idomok nélkdil,
csoatmers: 140-160 mm kozott
WAVIN PE ivoviz nyomécso PE 80 SDR 17 PN 6 160 mm x 9,
5 mm kék csik 12 m/szal, V16017VS

67 54-005-005.3-0133559 (23) ON
PP, PE, KPE nyomdcso szerelese, foldarokban,
hegesztett kdtesekkel, idomok nelkiil,
csoatmero: 110 mm
WAVIN PE ivoviz nyomécsé PE 80 SDR 11 PN 10 110 mm X
10,0 mm kék csik 100, 200, 300 m/tekercs, V11011VT

107,3
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18. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

68 54-005-005.2-0133556 (22) ON
PP, PE, KPE nyomdcso szerelese, foldarokban,
hegesztett kotésekkel, idomok nélkiil,
csoatmero: 63-90 mm kozott
WAVIN PE ivéviz nyomocsé PE 80 SDR 11 PN 10 63 mm x 5,
8 mm kék csik 100, 200 m/tekercs, V06311VT

4,63

69 54-005-006.3-0133932 (31) ON
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 110 mm
WAVIN PE elektrofuiziés nyomas alatti megfurdidom, PE 100
SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-63 mm, EPM11063
................ db

70 54-005-006.3-0133843 (31) ON
PP, PE, KPE nyomocso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 110 mm
WAVIN PE elektrofizios szukitoidom, PE 100 SDR 11 (SDR
11-17/17,6) PN 16, 110- 90 mm, ES11090
................ db

71 54-005-006.3-0210969 (31) ON
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 110 mm
WAVIN PE csatlakozo idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR
11 PN 16 hegeszthet6 toldat 110 mm, SHP11011
................ db

72  54-000-001.5 (13) ON
Csovezetékek bontasa,
iIdomokkal és szerelvenyekkel egyiitt,
muanyag (PVC) nyomadcso, barmely meretben

73 54-009-001.1.5 (5) ON
Karimas kotés keszitése, hideg-, meleg- és forroviz vezetékre,
DN 100 meretig,
DN 100
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19. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

74 54-016-007.1 (40) ON
Csovezetékek fertotlenitése,
DN 200 méretig

107,3
2

3
13,2

75 54-021-001.1.4.1-0143586 (5) ON
Aszfaltbevonatl gombgrafitos, karimas idomok
szerelése tetszoleges csorendszerekhez (azbeszt,
ontottvas, acél, PE, PVC), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 meretig,
DN 100,
TT,F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG karimas T-idom NA 100/ NA 100,
epoxigyanta kiilso-belso bevonattal, PN 10-16 Cikkszam:
T100100

76  54-021-001.1.4.2-0143978 (6) ON
Aszfaltbevonatl gémbgrafitos, karimas idomok
szerelese tetszoleges csorendszerekhez (azbeszt,
ontottvas, acel, PE, PVC), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 meretig,
DN 100,
X, Q, FFK, FF idom
L. Frischhut GGG Q kétkarimas konyok NA 100, epoxigyanta
kiilso-belso bevonattal, PN 10-16 Cikkszam: Q100
................ db

77 54-021-002.1.4-0144711 (25) ON
Ontottvas flexibilis idomok szerelése,
(epoxibazisu szinterbevonatu, korrozioallo
acélcsavarzattal), foldarokban, tetszoleges
csorendszerekhez, PN 10 - 16,
DN 200 méretig,
DN 100
L. Frischhut GGG U-Mega-Flex kéttokos attoldidom, NA 100/
107-133 mm kuils6 atmeroji csdvekhez, PN 10-16 Cikkszam:
UMEGA100
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20. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

78 54-002-005.2.1.2-0147292 (56) ON

Gombgrafitos idom elhelyezése foldarokban,

karimas csatlakozassal, PN 10-40

DN 125 méretig,

DN 100

EURO-PURATOR - gov. QN idom, karimas talpas konydk,

MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, Cikksz.: QN10B16
................ db

79 54-005-006.3-0133799 (31) ON
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatméro: 110 mm
WAVIN PE elektrofuiziés T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/
17,6) PN 16, egal 110 mm, ET110
................ db

80 54-005-006.3-0133759 (31) ON
PP, PE, KPE nyomdcso idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotesekkel,
csoatmero: 110 mm
WAVIN PE elektrofiziés cséidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 90° konyok 110 mm, EK9110
................ db

81 56-004-001.1.1.4.4.1 (138) ON
Rozsdamentes, savallo acélcso szerelése, hegesztett vagy
menetes kotésekhez, (hegesztés vagy menetvagas-tomitées kilon
tételben),
cso elhelyezese csoidomok nélkiil, szabadon vagy csatornaba,
elhelyezve, beallitva, (nyomaspréoba kilon tételben),
WNr.1.4541 min. (KO 36 Ti) mindségben,
kilso atmérs: 88,9 mm felett,
kilsé atméro: 168,3 mm
falvastagsag: 7,1 mm

82 56-041-002.14.1-0274912 (71) ON
Karima hegesztett kotéshez, a csatlakozo csovég
megmunkalasaval, (hegesztes, nyomasproba kiilon tételben
felvéve),
DN 150,
toldatos karima
Hegeszthet6 toldatos karima, PN 6 bar MSZ EN 1092-1 DIN
2632, DN 150
................ db
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21. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

83 M61-004-001.1-0110811 (1)
Szort alap készitese, egy rétegben,
15-25 cm vastagsagban, 4 cm hézagkitdltessel,
zUzottkobol vagy kohosalakkobol
Z0zottko dolomit, M80

477*.29 ut

8,2*8,85*.25 tlziviz tartalyok

84 61-011-003-0118005 (3) ON
Vedo és elvalaszto réteg keszitése
REHAU RAUMAT geotextilia PP-bol, fehér, 250 g/m2, 12,0
KN/m, Cikkszam: 241848

477 tlzolto ut
8,2*8,85 tlziviz tartalyok

85 61-003-002.3-0710010 (9) ON *
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kdtoanyagu
stabilizalt reteg keészitese,
2,00 m savszelességig,
CKt-2 vagy CTt-2 jeli keverékbol
CKt-T2 jeli, cement kotoanyagu homokos kavics, Gy-R40 (70/
100) bitumenemulzio (0j név: C 40 B1)

80,608
8*0,338

86 82-001-002.21.4-0120374 (87)
Kétoldalon karimas szerelvény elhelyezése ellenkarimakkal,
DN 100 PN 10 - PN 16
tolozar
HAWLE gumiékzarasu toldzar, dntottvas, laposhazu F4, PN 10
DN 100

87 KB82-001-003-0114760 (129)
Elzaroszar keszlet, 6v. szekrénnyel
................ db

* csoagyazas
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22. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

88 82-002-002.4.1.1.1.3 (47)
Vizmerok elhelyezése, hitelesitve,
nagy (ipari) vizmerok elhelyezése, karimas kotessel
csatlakoztatva,
ellenkarimak nélkail,
hidegvizre, MOM AQUILA V3 jeladoval szerelve
szarazonfuto,
egysugaras,
DN 80

89 82-021-011.2-0220331 (14)
Fold feletti ttizcsap elhelyezése és szerelése
DN 100
HAWLW kitOrésbiztos foldfeletti tiizcsap, PN 16, MSZ 9771/2,
DN 100/1000 mm csotakarassal,
................ db

90 M82-021-001.1.1.1-0210402 (1)
Fekvéhengeres, EXTRA EROS polipropilén, sav-, ltg-, fagyalld, (élelmiszeripari engedéllyel
rendelkezo) tartaly. Buvonyilas (D=630mm, H=400mm), lezar¢ fedlap csuszasmentes faboritassal,
visszaforditott levegozteto csonk, tolt6-, egyéb csatlakozd idomok kialakitasa tartalytesten,
megrendel6i igényeknek megfeleléen. Terhelés gyalogos forgalomra méretezve. Tartozékok: 1.
Igény szerinti befolyo és tulfolyd csécsonk. 2. Légzé csonk visszafordiassal. 3. Vizzaro tartaly zard
fedlap
tilmeretes tartaly helyszinra széllitasaval

................ db

91 M82-021-001.1.2.1-0210401 (2)
Tartalyon beltil szirokosar elhelyezése, 3fm hosszu, a tartaly
falahoz tavtarto elemekkel rogzitett szivocsore. A szivocso
masik vegen, tartalyon kivil, 110 mm hegtoldat + laza karimas
kotes kialakitasa szivocsOvezés szamara.
................ db

92 M82-021-001.1.2.2-0210405 (3)
Tompahegesztét nem igénylo, elére gyartott “szereld magad csomag™: 1-1 oldalan 110mm
kariméaval szerelt, 2db egyenl6 hossza (4fm) 100mm belsé atmér6jii, KPE szivocsévezeték tartaly
szivocsonk karimatol, szivocsonk - csatlakozo helyig (tiizolto vételezési pont), a KPE
szivocsovezeték igény szerint helyszinen meretre vaghatd. A karmias kotés a biztositott tomitéssel,
csavarokkal csavar behajtasaval tartalyhoz ill. szivocsonkhoz kothetd. A mellekelt KPE csé toldd
idom segitsegevel, specialis szerszamok nélkiil, a meretrevagott cs6 egyszeriien 6sszekotheto

93 M82-021-001.2.1.1-0210403 (4)
110mm acélkarima végzodéssel szerelt, alap és fellletkezelt
acélcso thziviz felallas kialakitasa. A-110 beepitése, tiz.
Nyomaocsonkkapocs "A".4", Zarodugok elhelyezese (2" belso
menetes, tizolto vizveteli pont zard fedel), atmneti idom 110/4"
KM beépitése. (A taziviz felallas also 110mm acélkarimaja, a
szivocsovezeték 110mm karima végzodéseére csatlakoztathato.)

................ db
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23. oldal

Ssz. Tételszam
Tételkiiras

94  M82-021-001.2.2.1-0210404 (5)
Fekvoéhengeres tartaly telepitése: (1.) Beemelés daruval / munkageppel (2.) Cs6 bekdtések (3.)
Feltoltes (4.) Iszapolas (5) Csonkok toldasa, meretre vagasa(l) Tartaly beemelése szallitoeszkdzrol
betonszerkezetre egyedi emelSkerettel(2) Tartalyon elhelyezett t61t6 és egyéb csonkok bekotése (
tokos, kariméas kotések kialakitasa)(3) Tartaly vizzel torténé feltoltése parhuzamosan el6zé tételben
szerepl6 foldvisszadolgozassal(4) Foldfeltoltés soran tartaly kérnyezete vizzel iszapolasra,
tomoritésre kerll.(5) Tartaly legzécsonkjanak, buvényilasanak,

................ db

95 M82-021-001.3.1.2-0210411 (7)
Tartas pantolasa(1l) Egyedi rogzitocsavarok ragasztasa
rogzitodibelbe.(2) Beton kotéset, és tartaly beemelését
kOvetoen, meretezett, egyedileg gyartott korroziovédelemmel
rendelkezo PP és/vagy laposvas pantok elhelyezése tartalyokon.(
3.) Pantok és huzalfeszitok hegesztése helyszinen.(4).
Huzalfeszito és rogzitocsavar kotese, feszitése

................ kit
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BABOLNA STRAND-FURDO FEJLESZTES
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100 L/G+H rendszerben 12cm felépitménnyel
beépitett hagcsdval
HOSSZMETSZET
+FE 62.5
& 5 = CSATLAKOZOIDOM RESZLETE
@\@_ﬂf.' |7 of METSZET
NN Y
S :
= 2
\\N A L(I'J
2 N ©
e R - (1) AFE 100/50-75-100 L/G K fenékelem kiinettel
2 58 _1 (2) AGY 100/25-50-75-100/12 L/G+H aknagyfirii hagesoval
7% 7
& ;/// = 7 @ ASZ EU 100/62,5/40-60 L/G+H aknasziikitd hagcsoval (40cm magas elemnél nem épitiink be hagesot)
2 77 8 N
;_% ;’// 2 s Gyérilag beépitett KG PVC csat. idor (4) SZGY 62,5/5-10-10 L szintbeallito gyiirii
E e — o 5 .
o 7 7 2 (53)  AF OV 600/125-250-400kN zart vagy 600/250-400kN vizyneldracsos fedlap
= : 5% : Tomité gumi
2 Z,’ 7 & s (6) Gyérilag beépitett KG PVC csatlakozoidom gumigyfiriivel DN100-125-150-200-250-315-400
=] 2 ek
E // 3 I 1 @ Méretezett agyazat
© N \\
b= : RS G100 ékalak tomlés gumigytirii (opcio) + sikosito glettanyag
o
w
mn
D o
ol ©
@
wn| w0
o ~
2
1
= AKNA KONSZIGNAGIO
CSATORNAJAKNA  |MAGASSAG [M] ELEM [DB]
AFE 100/50 [AGY 100/25 [AGY 100/50 [AGY 100/75 |ASZ EU 100/62,5/40 |ASZ EU 100/62,5/60 |SZGY 62.5/5 |[SZGY 62.5/10 |AF OV 600/125-250-400kN zart
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