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Okleveles mélyépít  üzemmérnök, ügyvezet  
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02. 
 
 

IRATJEGYZÉK 
 

Tervszám: 2016-010 
 
 
01.  El lap 
02. Iratjegyzék 
03. Tervez i nyilatkozat 
04. szaki leírás 
05. Költségvetés kiírás 
 Küls  közm vek 
 Kerítés 
06. Méretszámítás 

07. szaki tervek 
 

MK-01 Átnézeti helyszínrajz 1:10000 
MK-02 Részletes helyszínrajz 1:500 
MK-03/A Hossz-szelvények  1:500; 1:50 
 szennyvíz; ivóvíz; csapadékvíz; és t zoltó út 
MK-03/B Hossz-szelvény 1:500; 1:50 
 csapadékvíz nyomóvezeték 
MK-04 Csomóponti vázlatok  mn. 
MK-05 Részlet rajz - tüzivíz tartályok elhelyezése 1:100 
MK-06 Mintakeresztszelvények 1:50 
MK-07 Részlet rajz - vízmér akna terve 1:25 
MK-08 Részlet rajz - csatorna akna 1:25 
 
 

 

 

 



BÁBOLNA, DEÁK ÉS RAKTÁR - STRAND-FÜRD  FEJLESZTÉS 
KÜLS  KÖZM VEK - KIVITELI  TERV 

 

2017.02.10.                                                                                                                                                    7 

 

 

 

 
 

03. 
 
 
 

TERVEZ I NYILATKOZAT 

 
 

Tervszám: 2016-010 
 
 

Alulírott tervez  kijelentem, hogy tárgyi létesítmény tervezésekor az érvényben lév  
általános és eseti hatósági el írásokat (OÉSZ, OTÉK, KTSZ, stb.) az országos és ágazati 
szabványokat figyelembe vettem. 

A terveket az érdekelt közm vekkel és szakhatóságokkal egyeztettem. 

Alulírott tervez  kijelentem, hogy a terv gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen és 
hiánytalanul tartalmazza, a szolgáltató részér l átadott helyszínrajz adatainak és pontosságának 
megfelel en. 

A m szaki tervek a környezetvédelmi, egészségvédelmi és a t zvédelmi el írásoknak 
megfelelnek. 

A tervez  továbbá kijelenti, hogy tagja a Mérnöki Kamarának, és rendelkezik a terv 
elkészítéséhez szükséges tervez i jogosultsággal. 

 
 
 
 

                           
Sáfrán József 

Tervez  
11-0335 

KÉ-T 
VZ-T 
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05. 

ML-01 

 

SZAKI LEÍRÁS 
 
Építés helye:  Bábolna. Deák és Raktár utcák 
 Hrsz:82/11; 82/13; 82/12; 82/8; 82/14 

Építtet : Bábolna Város Önkormányzata 
 2943 Bábolna, Jókai Mór út 12 

Szám:  2016-010 
 
 
1. EL ZMÉNY 

Bábolna Város Önkormányzata megbízta társaságunkat, a Bábolna, Deák és Raktár utcák térségében 
épül  strand-fürd  fejlesztés küls  közm vek építésének kiviteli terveinek az elkészítésével. A küls  
közm vek - az épület szennyvíz bekötése; az épület városi ivóvíz hálózatra történ  rákötése; tüzivíz 
tartályok elhelyezése; t zoltó út kialakítása; csapadékvíz elvezetés és  medence ürít  'csapadékvíz' 
nyomott elvezetése a befogadó tóba. 

Figyelembe kellett venni a tervezésnél a rendelkezésre bocsátott adatokat, melyek a következ k: 

a közm vekre vonatkozó tájékoztatás 
a meglev  közm  hálózatot, a térség várható beépítését 
Bábolna Város Rendezési Tervében foglaltakat tervezési területre vonatkozóan 
a tervezési igényszint meghatározása 
a jelenlegi adottságok, közm  csatlakozási lehet ség 

 
2. A MEGLÉV  ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

A Deák utca jelenleg javított földút a teljes hosszon, egyes szakaszain er sen kátyúsodott, az új út 
tervezési területen az új szabályozás keretein belül készül, ez a terület jelenleg BMX sportpálya, 
illetve füves terület. A Deák Ferenc utca az Arany János utcánál és a Mez  Imre utcánál kapcsolódik 
a belterületi úthálózathoz. A csatlakozó tervezett utak térk  felület , 4,0 m burkolat szélesség  
utcák. 

A Raktár utca új szabályozási területen készül, a terület jelenleg füves, fás bokros terület. A 
tervezési szakasz a József Attila utca szilárd aszfaltos felület  burkolatához csatlakozik, és a Deák 
utca új tervezés  szakaszával együtt szerves része lesz a települési úthálózatnak. 
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A tervezési szakaszokon, meglev , egyéb közm vek nem találhatók, a Deák utcai közm vek a régi 
szabályozás területén találhatók.  

A Raktár utca É-i oldalán az Önkormányzat városi strandfürd  kialakítását tervezi, a létesítmény 
engedélyezési tervei készülnek. A már ismert közm csatlakozásokat, keresztezéseket az útépítési 
terveken szerepeltetjük.  

A terület csapadékvizeit a Bábolnai vízfolyás gy jti össze. A tervezett útépítési létesítmények 
csapadékvizeit nyílt földárkos rendszerrel vezetjük a bábolnai vízfolyásba, követve a terület 
természetes esés irányát, amely árok a térségben építend  létesítmények csapadékvizeit is el tudja 
szállítani. 

A városi szennyvízhálózat a zárt elválasztott rendszer  csatornában történik  a tervezési szakaszon 
Ø40 betoncs . Az érintett ingatlan el tt járda nem található. 

Az utcában a közm ves vízhálózat DN/ID100 KMPVC vezeték, ágvezeték - Megbízó tulajdonában 
van, a sportcsarnok tüzivíz ellátását biztosítja, a vízmér  akna a Jókai utca burkolatának széle 
mellett található. A vízmér  száma: H14KI000001. A hálózati víznyomás 5,1 -5,5 bar a KM 
nyomócs l épült szakaszokon. 

A meglev  befogadó aknák és az ellátandó ingatlan geodéziai adottságai, illetve az épület(ek) 
elhelyezkedése az ingatlanon, gravitációs rendszer  szennyvízrákötést tesz lehet vé. 

A tervekben jelölt közm veket fel kell tárni kézi munkával, a pontos magassági elhelyezkedésüket 
meg kell állapítani a kivitelezés megkezdése el tt! 

A szennyvízbefogadó aknák Ø40 betoncs  csatornán meglev  Ø100 beton tisztítóaknák. 

A tervezett közm , útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák Bábolna Város Általános 
Szabályozási tervének megfelelnek. 

3. TERVEZÉS 

Általános szempontok 

Tervezett útépítési és közm  létesítmények a forgalmi igényeket maximálisan kielégítik, tervben 
figyelembe vett szabványok, Útügyi M szaki El írások és jogszabályok: 
MSZ-04-134-1991 épületek csatornázása  
MSZ-04-132-1991 (Épületek vízellátása), 
MSZ 22115:2002 (Fogyasztói vízbekötések), 
MI-10-167/5-87 közcsatornák  
MI-10-436-1988 lakossági csatornabekötések 
ÚT 1-1.123 A közúti jelz táblák m szaki szabályzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 31.) KöViM r. mell.] 
ÚT 1-1.145 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata 
(EFSZ) [A 3/2001. (I. 31.) KöViM r. mell.] 
ÚT 1-1.222 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai  
ÚT 2-1.115 A közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása 
ÚT 2-1.119 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 
ÚT 2-1.201 Közutak tervezése (KTSZ) 
ÚT 2-1.208 Akadálymentes közúti létesítmények  
ÚT 2-1.210 Parkolási létesítmények geometriai tervezése 
ÚT 2-1.211 A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése 
ÚT 2-1.214 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése 
ÚT 2-1.215 Közutak víztelenítésének tervezése 
ÚT 2-3.205 K  és m burkolatok építése 
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ÚT 2-3.302 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek 
ÚT 2-3.601 1-3 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 1-3 rész 
 
Jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésr l 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmér l 
18/1996. (VI-13) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr l és mellékleteir l 
203/2001. (X.26) Korm. rendelet A felszíni vízek min sége védelmének egyes szabályairól 
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekr l (OTÉK) 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésér l 
6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról 
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeir l 
4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelz táblák méretei és m szaki követelményeir l 
40/2001. (XI. 23.) KöViM rendelet a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeir l 
 
Szakágak: 

MSZ 22115:2002 (Fogyasztói vízbekötések) 
MSZ-04-132-1991 (Épületek vízellátása) 
MSZ-04-134-1991 épületek csatornázása 
MSZ 7487/2-80 Közm -és egyéb vezetékek elrendezése közterületen (elhelyezés a térszín alatt) 
MI-10-167/3-87 közcsatornák (hidraulikai méretezés) 
MI-10-167/5-87 közcsatornák (zárt szelvény  gravitációs közcsatornák és m tárgyaik) 
MI-10-436-1988 lakossági csatornabekötések 
 

A felsorolt el írások, szabványok és jogszabályok vonatkozó részeinek betartása a kivitelezés során 
kötelez ! 

Az építés célja 

A tervezett utca a térségben kialakítandó közösségi létesítmények - strand-fürd  létesítményeinek - 
közm ves kiszolgálását látja el.  

A területrendezési tervvel való kapcsolat 

A tervezett útépítési és közm  létesítmények az érvényes Rendezési Terv el írásainak megfelelnek. 

Általános feltételek: 

A tervezett közm bekötések megvalósításánál a területre tervezett egyéb létesítmények terveit is 
figyelembe kell venni. A strand-fürd  építészeti, gépészeti és víztechnológiai terveit, valamint a 
területrendezési és parképítési terveket, az útépítési és elektromos ellátási terveket. 

Vízellátás: 

1. A tervezett létesítmény fogyasztási adatait a gépészeti és víztechnológia tervek tartalmazzák, 
mértékadó vízigény a tüzivíz ellátás igénye 2400 l/perc. A közm ves vízhálózatról egy t zcsap 
900 liter/percet vízmennyiség biztosítására képes, akkor 90 m3-t kell a szükséges oltóvíz 
mennyiséghez tárolni, esetünkben nem függetlenek a vízellátó rendszerek, ezért a szükséges 
tüzivíz tárolás 90 m3 + 18 m3= 108 m3  mennyiségre adódik. A bels  t zcsap hálózaton 2 db fali 

zcsap egyidej ségével számoltunk, azaz 300 l/perc vízmennyiséggel. A bels  tüzivíz hálózatot 
a gépészeti kiviteli tervek tartalmazzák. 
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2.  A tervezett betápláló vezeték az Önkormányzat tulajdonában lev  DN/OD110KMPVC vízcs  
(mért vezeték szakasz). A vízmérés közterületen történik, meglev  vízmér  aknában. A jelenlegi 
mért vezeték a tornacsarnok kommunális vizét biztosítja, továbbá a vezeték végén földalatti 

zcsap található. A tervezett vezeték a meglev  t zcsaptól indul, amely jelenlegi helyén 
átépítésre kerül földfeletti t zcsap szerelvénnyel.  

3. Az új vezetékszakasz az MK-02 helyszínrajzon jelölt nyomvonalon épül, DN/OD110 KPE 10B 
SDR11 vezetékb l a strandfürd  épület gépészeti fogadó helyiségéig. a vezetékre a 0+003,67 
szelvényben egyedi gyártásban vízmér  akna épül, az akna bels  mérete min. 1,5x1,2x1,5 m 
legyen, fenékbetonnal, ZS25 zsaluelemb l építve, nehéz D400 teherbírású fedlappal. A beépített 
DN/ID80 MOM AQUILA V3 egysugaras vízmér  jeladóval épül - a városi vízmér  rendszer 
jelfogadójához igazítva - almér ként funkciónál. 

4. A 0+055,52 szelvényben DN/ID100 földfeletti t zcsapot terveztünk, a 0+081,93 szelvényben 
DN/OD63KPE 10B SDR11 és a 0+086,83 szelvényben DN/OD110KPE 10B SDR11 
csatlakozást terveztünk - a gázleválasztó épület ellátására, illetve a tüzivíz tartályok töltésére, a 
csomópontokat a csomóponti vázlatok tervlap szerint kell kiépíteni. 

5. A vezeték teljes hossza 107,3 m, a vezetéken a hálózati nyomás 5,1 - 5,5 bar, ágvezeték. 

6. A tervezett t zcsapok pontos hozamát a kiépítés után méréssel kell igazolni! (a tározó 
kialakításnál csak egy t zcsap hozamával kalkuláltunk, de mindkét t zcsap  100 m-en belül 
található. A telepített t zcsapok a tornacsarnok és a kés bb építend  tanuszoda tüzivíz igényét 
is biztosítják. A tervezett tüzivíz tározók szintén mindhárom létesítmény esetén figyelembe 
vehet k. 

7. A vezetéket átadás el tt a vonatkozó szabványok szerint fert tleníteni és nyomáspróbázni kell!  
Az átadás csak érvényes negatív vízminta esetén kezdhet  meg! A nyomáspróbát a tervezett 
üzemi  nyomás  1,5  szeres  +  1  bar,  azaz  9,5 bar nyomáson kell próbálni. A próbanyomást 
min.1 órán át kell nyomásesés nélkül tartani. 

8. A szükséges tüzivíz biztosítására 2 db 54 m3 kapacitású polipropilén - kopolimer sav-, lúg-, 
fagyálló vízzáró élelmiszeripari (OÉTI) engedéllyel rendelkez  EXTRA ER S fekv hengeres 
tüzivíz tartály került  betervezése. Gyártása, EU harmonizált, MSZ ágazati, ill. hegesztés 
technológiai szabványok el írása szerint. A tartály lezárása járható tartálylezáró sapkával 
történik, csúszásmentes esztétikus faborítású megoldással. (GRÜNWALD min sített termék) 
Elhelyezése az MK-05 részletrajz szerint, részben földbe süllyesztve, részben földtakarással 
ellátva. A tartályok 20 cm vtg. vasbeton lemezre kerülnek elhelyezésre, a beton C30/37-16/F3 
legyen Ø10 hegesztett háló kétsoros beépítésével. A telepítés a területen megjelenhet  talajvíz 
miatt került így kialakításra. A  pontos  maximális  talajvíz  szint  nem  ismert,  ezért  a  
tartályokat a forgalmazó által biztosított pántokkal a vb lemezhez le kell horgonyozni! A 
vasbeton lemez alatt 25 cm M80 zúzottk  ágyazat építend , a teherbírást méréssel kell igazolni, 
E2=100 N/mm legyen. Az ágyazatot 1 rtg. geotextil terítésen kell elhelyezni. 

9. A tartályok gyári kivitelben 1-1 DN/ID100 szívócsonkkal felszereltek, Storz kapoccsal ellátva. 
A tartályokon Ø600 ellen rz  nyílás, szell  és DN100 tölt  csonk található.  

A tervezett strand-fürd  mértékadó vízfelhasználással (tüzivíz) számolva a várható vízterhelés Qm= 300 
l/perc,   Qm= 5 l/s.  A gépészeti adatszolgáltatás szerint a kommunális vízigény várható óracsúcs 
fogyasztása Qócs= 60 m3/d,  Qócs= 4,95 l/s.  

A küls  t zcsap a hálózaton Qm= 15 l/s   900 l/perc vízterhelést jelent. 
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A tervezett DN/OD 110 KPE 10B SDR11, a mértékadó fogyasztás felhasználás feltételezésével Darcy-
Weissbach szerint a beköt  (bels ) vezeték 107,3 m mértékadó vezetékhossz számításával a strand-
fürd  épületéig: 

Qcs=5 l/sec   
Vcs=0,786 m/sec megfelel! 

p= 0,86 m megfelel! 

A tervezett DN/OD 110 KPE 10B SDR11, a mértékadó fogyasztás felhasználás feltételezésével Darcy-
Weissbach szerint a bels  vezeték 100 mértékadó vezetékhossz számításával a küls  t zcsap: 

Qcs=15 l/sec   
Vcs=2,36 m/sec megfelel! 

p= 7,13 m megfelel! 

A tervezett DN/OD 110 KPE 10B SDR11, a mértékadó fogyasztás felhasználás feltételezésével Darcy-
Weissbach szerint a bels  vezeték 150 mértékadó vezetékhossz számításával a küls -bels  t zcsap: 

Qcs=20 l/sec   
Vcs=3,14 m/sec megfelel! 

p= 12,5 m megfelel! 

 

Vezetékek leírása: 

V-1-0 vízbekötés összesen: DN/OD110 KPE SDR11 10B vezeték   107,30 m 
 DN/ID80 MOM AQUILA V3 jeladós vízmér    1 db 
  DN/ID100 földfeletti t zcsap     1 db 
 DN/ID100 tolózár      4 db 
 elzáró szár készlet      2 db 
 DN/ID100/2" EF megcsapolóhíd     2 db 
 DN/OD110/90 sz kít      1 db  
 Vízmér akna  LEIER ZS25 egyedi 150x120x150 cm   1 db 
 
V-1-1 vízbekötés összesen: DN/OD63 KPE SDR11 10B beköt vezeték  4,63 m 
   
 
V-1-2 vízbekötés összesen: DN/OD110 KPE SDR11 10B beköt vezeték  17,20 m 
 DN/ID100 tolózár, elzáró szárral     2 db 

 

Szennyvízelvezetés: 

A tervezett vezetékek a befogadótól a zöldfelületen épülnek, az MK-02 helyszínrajz kialakítása szerint. 
A befogadó aknák a Ø40 betoncs  csatornán meglev  Ø100 aknákon történik. A tervezett beköt  
csatornákon Ø100 beton tisztító és fordító aknák épülnek. A tervezett csatorna DN/OD250KGEM 
csatorna cs l épüljön, a fedlapok ÖV. (GGG) C250 (félnehéz) és D400 (nehéz) teherbírásúak 
legyenek. 
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A várható kommunális szennyvízterhelés Qcs= 6,52 l/sec,  a mértékadó szennyvíz Qcs=  50  m3/ó  
Qcsmax= 13,89 l/sec. A szennyvíz esetében a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet 
szerinti határértékek betartása kötelez ! 

A tervezett gravitációs szennyvíz beköt vezeték DN/OD250 KGEM, a vezeték 70,34 m  hosszban épül 
ki. A tervezett bels  hálózathoz DN/OD200KGEM cs vel csatlakozik a bels  hálózat S13 aknájánál.  A 
méretezésnél a kedvez tlenebb adottságú csatorna szakaszt méreteztük, a másik csatorna 
értelemszer em megfelel  a várható terhelésnek! 

AZ DN/OD250 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna hidraulikai ellen rzése Manning szerint: 

Tervezési alapadatként Qcsmax= 13,89 l/sec. szennyvízmennyiséggel számoltunk.  

Imin= 0,5    
D  = 250 mm 
Qc= 48,8  l/sec   
vc   = 1,13 m/s  
Qcsúcs= 48,8 l/s <  Qc= 13,89  l/sec megfelel!  

Vezeték leírása: 

S-1-0 épül összesen: DN/OD250 KGEM gerincvezeték     70,34 m 
 DN/OD200 KGEM gerincvezeték     18,05 m 
 Ø100 beton ellen rz  akna        2 db 
 Ø600 öv. akna fedlap C250        1 db 
 Ø600 öv. akna fedlap D400        1 db 
 
Medencevíz elvezetés: 

A tervezett strand-fürd  mértékadó vízfelhasználással medence ürítés vize, kezelve, puffer tárolón 
átvezetve, gépészeti adatszolgáltatás szerint Qm= 38,41 l/s. A víz külön tervben megtervezett és 
engedélyezett természetes tóba (tavakba) kerül, majd itt a kívánt h mérsékletre leh lve kerül a Bábolnai 
vízfolyásba. A tervezett maximális üzemi nyomás 2 bar.   

A vezetéket átadás el tt a vonatkozó szabványok szerint nyomáspróbázni kell!  Az átadás csak A 
nyomáspróbát a tervezett üzemi nyomás 1,5 szeres + 1 bar, azaz 4,0 bar nyomáson kell próbálni. A 
próbanyomást min.1 órán át kell nyomásesés nélkül tartani. 

A tervezett DN/OD 160 KPE 6B SDR17, a mértékadó fogyasztás felhasználás feltételezésével Darcy-
Weissbach szerint a beköt  (bels ) vezeték 342,63 m mértékadó vezetékhossz számításával a strand-
fürd  épületéig: 

Qcs=38,41 l/sec   
Vcs=2,17 m/sec megfelel! 

p= 10,1 m megfelel! 

Vezeték leírása: 

NY-1-0 tisztított szennyvíznyomó: DN/OD160 6B SDR17 vezeték       342,63 m  
 Ø100 beton ürít  akna                 1 db 
 Ø 600 öv. C250 akna fedlap          1 db 
 DN/OD160/2" megcsapoló híd          1 db 
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 DN/OD/2" golyóscsap                 1 db 
 

zoltóút: 

A tervezési szakasz eleje a Deák Ferenc utca, a tervezési szakasz vége a strand-fürd  épület. A tervezett 
zoltóút a hrsz.: 82/11 ingatlanon épül - bels  út - nem létesítési engedély köteles út. A fordulási ívek 

R=6,0 m legyenek.  

A tervezett útépítés gazdasági út, a strand-fürd  gépészeti berendezéseinek karbantartása, üzemeltetési 
feladatinak kiszolgálása a célja. Az út biztosítja t z esetén a t zoltó esetkocsik területre való bejutását, 
a telepített t zcsapok, tüzivíz tárolók megközelítésének a lehet ségét. A burkolat 3,5 m széles murvázott 
felület . 

A helyszínrajzi kialakítás az MK-02 jel  útépítési helyszínrajz szerint épüljön meg. 

zoltó út 

0+000 – 0+048,75 egyenes  3,50 m  kezd  szelvény Deák Ferenc utca 
0+048,75– 0+069,71 bal ív  3,50 m  R=12m 
0+069,71 - 0+131,41 egyenes  3,50 m    

0+131,41     végszelvény strand-fürd  épület gépészeti szárny 
fordulási ívek R= 6,0m 
 

Kerítés építés: 

A kerítést az MK-02 részletes helyszínrajzon megadott nyomvonalon kell kiépíteni. A tervezett kerítés a  
STEELVENT ST10 Kinizsi típusú kerítésrendszerhez normál D5 mez ket 1900 mm magasággal kell 
alkalmazni, az oszlopok 60x40-es négyszög keresztmetszet ek ST20 megnevezés  zártszelvény 
STANDARD oszlopokat épülnek 2800 mm hosszúsággal, 2420 mm tengelytávolsággal. Az oszlopokat 
0,5x0,5x0,7 m méret  pontalapokba kell rögzíteni. Az alapbeton C12/15-X0-32/F3 min ség  legyen. A 
kerítéshez 300x2350x50 mm méret  el regyártott beton lábazati elemet kell beépíteni, a lábazati elemet 
20 cm mélységben a termett talajba kell süllyeszteni. 

A kerítéselemek illesztése általában a furat nélküli zártszelvény oszlopokhoz Steelvent típusú 
(rozsdamentes és m anyag elemekb l álló) táblarögzít vel történik, ilyenkor a kerítéselemek az 
oszlopokon találkoznak. Telepítésnél az oszlopköz távolságot pontosan be kell tartani. 

A kerítéselemek illesztése a iránytörések el tt és után furatolt zártszelvény oszlopokhoz rozsdamentes 
leszorító csavarral és önszakadó anyával történik, ilyenkor a kerítéselemek nem az oszlopokon 
találkoznak. A kerítéselemeket rozsdamentes lemezbilinccsel végtelenítjük. Mivel a kerítéselemek 
kapcsolódása nem az oszlopon történik, így nagyobb „telepítési szabadságot” kapunk az oszlopköz 
kialakításban. 

A kerítéshez két nyíló szárnyú kapu épül 4000 mm és 6000 mm szabadnyílással, a STEELVENT 
Töhötöm ST22/2 típusú kétszárnyú kapu elemekb l zárral felszerelt kivitelben. Az oszlopok 100x100x3 
mm méret  zártszelvényb l készülnek, 80x80x110 cm alappal  C12/15-X0-32/F3 betonból. 

Az árok feletti átvezetésnél 1 db 120x60x3 zártszelvény tartót kell a lábazati elem fels  síkjában 
beépíteni 5000 mm hosszon, felette a kerítés mez k átvezethet k, alatta a meder partokig, illetve a 
meder fenékig hegesztett hálót kell beépíteni, a mederfenéken beton koszorúval rögzítve. Az egyedi 
elemeket tüzihorganyozva és a kerítés színével megegyez  porszórással kell elkészíteni. 

A kerítés és a kapuk alapszínnel zöld (RAL6005) színben készül. 
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Hossz-szelvényi kialakítás 

A tervezett közm vek és utak az MK-03/A; MK-03/B hossz-szelvény adatai szerint építend k ki. 

Vízbekötés: 

A 1,5 % eséssel épül a gépészeti helyiség irányába, ürítés a gépészeti helyiség fogadóterében lehetséges. 
A bekötés fektetési mélysége min.1,2 m max. 1,5 m legyen.  

Szennyvízbekötés: 

Az S-1-0 szennyvíz bekötés 0,5 % eséssel épül a befogadó akna irányába az MK-03/A hossz-szelvény 
adati szerint.  

Útépítés: 

A tervezett út hossz-szelvénye az MK-03/A hossz-szelvény szerint kerül kialakításra, az ÚME 
el írásainak megfelel . A t zoltó út murvás felülettel tervezett szakaszán tervezett hosszesése 1,42%; a 
terepesésnek megfelel en. A a 0+076,63 szelvényt l az út 0,11% emelkedéssel épül, ezen a szakaszon a 
létesítmény kapcsolatok kialakíthatók. a homorú lekerekít  ív kialakítása a hossz-szelvényi adatok 
szerint készüljön, R=1000 m legyen. 

Csapadékvíz elvezetés: 

Az CS-1-0;  CS-1-1 és  a  Cs-1-2 csapadékvíz bekötés  0,5 % eséssel  épül  a  befogadó árok irányába az 
MK-03/A hossz-szelvény adati szerint.  

A NY-1-0 tisztított medencevíz nyomóvezeték az MK-03/B hossz-szelvény adatai szerint épül, a 
0+134,56 szelvényben mélypont alakul ki - vízlevezet  árok keresztezése miatt - itt ürít  akna 
kialakítását terveztük, a vezeték szabad kifolyással vezeti a vizeket a fogadó tóba. 

Keresztszelvények és pályaszerkezetek 

A vízbekötés tervezett murvás t zoltóút nyomvonalán épül, az S-1-0 szennyvízcsatorna részben az 
ingatlan saját területén, részben közterületen épül, a gravitációs tet csapadék elvezet  csatornák CS-1-
0; CS-1-1 és CS-1-2 csapadékcsatorna az épület közvetlen közelében az alapozási szerkezetek által 
engedett legközelebbi sávban épülnek.  

A nyomó szennyvíz vezeték kifolyásánál a tó töltés oldalát a kifolyó cs  környezetében - a tervezett 
üzemi vízszint -1,0 m szintig betonba rakott vízépítési termésk  rakattal kell védeni, cement habarccsal 
kialakított tele hézagolással. 

A cs fektetést az MK-06 mintakeresztszelvény szerint kell kialakítani, a visszatöltések tömörítését a 
fels  rétegben Tr 95% értékre kell tömöríteni, az elért értékeket méréssel kell igazolni. A mérést 
csatorna szakaszonként min. egy helyen el kell végezni!  

A tervezett burkolat felújításoknál és közm építések nyomvonalán az altalaj teherbírását méréssel kell 
igazolni, a teherbírásnak az altalajon min. E2= 50  N/mm2, a zúzottk  ágyazaton min. E2= 90  N/mm2 
értéket el kell érni, a méréseknél a szórás 5%-nál nagyobb érték  nem lehet.  

A tervezési területre vonatkozóan rendelkezésre  áll részletes talajmechanikai adat. A talajvizsgálati 
jelentés F5 és F6 jel  fúrása jellemzi a terület talajadottságait. A terület fels rétegei szürke gyúrható 
homokos iszapfeltöltés, alatta közepes agyag található. Az építés alatt a talajvíz megjelenésére építési 
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id szaktól függ en kell számítani. Magas talajvízállás esetén  a szennyvízbekötés szakaszán és a 
tüzivíz tartályok építése során a talajvíz megjelenhet, kezelése nyíltvíztartással megoldható! 

A tervezett út és cs vezeték építés keresztmetszeti elrendezését az MK-06 számú tervlapon lev  
mintakeresztszelvény ábrázolja. 

o A tervezett útburkolat egyoldali 5,0% oldalesés  
o A tervezett padkák egyoldali 5,0 %-os oldalesés ek legyenek 
 

Pályaszerkezet  1 - a t zoltóút pályaszerkezete az altalaj 95% Tr  tömörség biztosítása esetén: 

 4 cm Z0/4 zúzottk  záróréteg 
 25 cm M80 zúzottk  alap 
 1 rtg geotextil terítés 

 

Pályaszerkezet  2   - a füves padka pályaszerkezete az altalaj 95% Tr  tömörség biztosítása 
esetén: 

 füves padka 
 

Vezetékek leírása: 

CS-1-0 összesen: DN/OD500 KGEM gerincvezeték    18,82 m 
 DN/OD315KGEM gerincvezeték      92,37 m 
  DN/OD250 KGEM gerincvezeték    33,82 m 
 DN/OD160KGEM bekötés     50,07 m 
 Ø100 beton ellen rz  akna          4 db 
 Ø600 öv. akna fedlap C250           4 db 
 
CS-1-1 összesen: DN/OD315KGEM gerincvezeték     58,95 m 
 DN/OD250 KGEM gerincvezeték    31,37 m 
  DN/OD160KGEM bekötés        7,00 m 
 Ø100 beton ellen rz  akna            1 db 
 Ø600 öv. akna fedlap C250             1 db 
   
 
CS-1-2 összesen: DN/OD200KGEM gerincvezeték     33,76 m 
 
A tervezett közm  és útépítések Bábolna Város rendezési tervével nem ellentétesek. 

 
Csapadékvíz elvezetés: 

A tervezett strandfürd  létesítmények tet  csapadékvizei zárt csatornában kerülnek elvezetésre, a 
csatornák fektetési mélysége minimális a befogadó a Raktár utca csapadékvíz árka, végs  befogadó a 
bábolnai vízfolyás. A méretezésnél figyelembe vettük az esetleg megépül  'tanuszoda' strand felé es  
tet felületeinek zárt csapadék elvezetést is. 

A gázleválasztó épültet tet felületei minimális csapadékot gy jtenek össze, ez az épület 
környezetében lev  zöldfelületeken elszikkad. 
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A strand-fürd  területén épül  burkolt felületek csapadékvizei a környez  zöldfelületeken 
elszikkadnak, külön kezelésükre nincs szükség. 

A strand-fürd  f épülete el tt kialakítandó tér csapadékvizei részben a tervezett zöldfelületeken 
elszikkadnak, részben a tervezett CS-1-0 csatornaszakaszra ráköthet k. 

A víztechnológiához tartozó medence ürítést segít  puffer tározó túlfolyó vezetéke szintén a CS-1-0 
csatornaágba beköthet . 

A tet  csapadékvizek az építész tervben meghatározott ereszlefolyóknál, az MK-04 csomóponti 
vázlat szerint építend k ki, a keresztmetszet váltást a tervezett lefolyócs  anyagából kell kialakítani!  

A mértékadó csapadékvízhozam meghatározását a racionális számítási módszerrel végeztük, amely 
az alábbi közelít  feltételezéseken alapul. 

A számítás feltételei a következ k: 

A csapadék okozta lefolyás akkor maximális, amikor a mértékadó csapadék id tartama az 
összegyülekezési id vel egyenl . 

A vízhozam és az azt kiváltó csapadék intenzitás között lineáris a kapcsolat. 
A lefolyási tényez  minden id tartamú és gyakoriságú csapadék esetén változatlan. 
A csatorna keresztmetszetre vonatkozó mértékadó csapadékvíz hozam: Q= *ip*A 

Q = mértékadó csapadékvízhozam,  l/s 
 = lefolyási tényez , dimenzió nélkül 

ip = a p átlagos gyakoriságú, t összegyülekezési idej  csapadékintenzitás l/s.ha 
A = a vízgy jt  terület kiterjedése, ha 

A számításokban p gyakoriságot 4 évre választottuk. 
A lefolyási tényez k: 

burkolt út 0,9 
tet felületek 0,9 

kiselemes térkövek 0,75 
n beépített belváros 0,9 
zárt sorú városrész 0,8 

pontházak, sorházak 0,7 
villanegyed 0,5 

kertes házak 0,3 
park, rét legel  0,15 

szántó 0,1 
 

csapadék id tartama 20 perc 
csapadékintenzitás   ip    [l/s.ha] 

Gyakoriság    p 
10 év 4 év 2 év 
222 164 124 
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Vízgy jt   lefolyási tényez  ip Qp 
jele nagysága, ha   l/s.ha l/s 

A1 út 0,633 0,90 93,43 
A2 épületek 0,348 0,90 51,36 

A3 kert, park 0,78 0,15 
164 

19,19 
Qcsúcs 163,98 

 

A csapadékvíz elvezet  rendszer legsz kebb keresztmetszetét, a CS-1-0 csatorna út alatti áteresz 
(DN500) illetve 3-4 aknaköz közötti szakaszának (DN315) átereszt  képességét vizsgáltuk. 

A DN500 KGEM gravitációs szennyvízcsatorna hidraulikai ellen rzése Manning szerint - telítettség 
95%: 

Imin=  0, 5    
D  =  500 mm 
Qc=  359 l/sec   
vc   =  2,08 m/s  
Qcsúcs= 163,98 l/s       Qcsúcs < Qc     megfelel!  
 

A DN315 KGEM gravitációs szennyvízcsatorna hidraulikai ellen rzése Manning szerint - telítettség 
95%: 

Imin=  0, 5    
D  =  300 mm 
Qc=  89,8 l/sec   
vc   =  2,08 m/s  
Qcsúcs= 81,99 l/s       Qcsúcs < Qc     megfelel!  
 

tárgyak: 

A tervezett csapadékcsatornák DN/OD500KGEM és DN/OD315KGEM és  DN/OD250KGEM 
cs l épüljenek a részletes helyszínrajzon megadottak szerint, az út alatti átvezetésnél Ckt 
ágyazatba kell az átereszt építeni. Az áteresz el fejeket, továbbá az árokcsatlakozást C20/25-XC1-
16/F1 betonágyazatba épített vízépítési termésk l kell kialakítani, cementhabarcs hézagolással. 

Az útépítéssel egyid ben (az útépítési tervben kiírva) a strand fürd höz kapcsolódó közm vek 
építése is szükségessé válik. A megépítéshez szükséges adatokat a részletes helyszínrajzok 
tartalmazzák. Egyes bekötéseknél lehet ség van véd cs  beépítésre a megadott paraméterekkel. 

1. A Deák Ferenc utca 0+048 km szelvényében egy DN/OD200 KGEM csatornacs l egy 
átkötést kell építeni a sportcsarnok mögött meglev  burkolt vízelvezet  árokból, hogy nagy 
csapadékok esetén a túlterhelt burkolt árkot az új csapadék árkon keresztül tehermentesítse. 
Az építend  vezetéket a magas vezetés miatt a teljes hosszon Ckt ágyazatba kell építeni. A 
vezeték 28,34 m hosszon épül, 1,06% eséssel. 

2. A Deák utca 0+135 km szelvényében a helyszínrajzon megadott magassági kialakítással 
szennyvízbekötés épül DN/OD250 KGEM cs l 70,34 m hosszon 0,5% esés kialakítással. 
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A tervezett szennyvízbekötés befogadója egy meglev  szennyvízakna, a végakna Ø100 
el regyártott betonakna D400 öv fedlappal.  

3.  A Deák utca 0+169,7 km szelvényében DN/OD400 KGEM áteresz épül 40,76 m 
hosszban, az út alatt Ckt ágyazatba helyezve. 

4. A Raktár utca 0+089,5 km szelvényében DN/OD500 KGEM (VÁLTOZÁS AZ 
ÚTÉPÍTÉI TERVHEZ KÉPEST!!) csatorna épül, amely a strandfürd  területén 
keletkez  tet  és burkolati csapadékvizeket vezeti a földárokba. A csatorna 18,22 m 
hosszon épül 0,5%eséssel. Az út alatti átvezetésnél Ckt ágyazatba kell építeni. A csatorna 
befogadója a tervezett csapadékvíz  földárok, a kifolyásnál vízépítési termésk l kell 
torkolati fejet kialakítani, a földárkot a kifolyás környezetében 3-3 m távolságban vízépítési 

rakattal kell védeni. A csatorna induló aknája Ø100 el regyártott betonakna D400 öv 
fedlappal, ez fogadja a területen összegy jtött csapadékvizeket. 

5. A Raktár utca 0+116,35 km szelvényében az utat keresztezi a strandfürd  un. tiszta vizeit 
elvezet  nyomóvezeték DN/OD160 KPE cs l. Az út alatt DN/OD315 KGEM cs l 8,0 
m hosszon véd cs  építend  be, Ckt ágyazatba.  

Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezések 

A tervezési terület vasúti pályákat nem érint. 

Közvilágítás 

A térségben tervezett beruházásokkal egyid ben a térvilágítási hálózat is kiépítésre kerül, a 
világítási rendszer sziget üzem  megújuló - napelemes - rendszerrel épül ki.   

Baleseti adatok 

Nem releváns! 

Az igénybeveend  idegen területek 

Idegen terület igénybevételére nincs szükség.  

4. KÖZM VEK 

A tervezett valamennyi közm vet megközelíti. A közm vek közelében csak kézi földmunka 
végezhet ! Az útburkolatba es  fedlapokat a burkolat végleges szintjére kell emelni. 

A területen található közm vek a következ k: 

Érintett: 

Bábolna Város Polgármesteri Hivatal  
ÉDV Zrt  Tatabánya (kommunális szennyvíz és ivóvíz bekötés miatt)  

Nem érintett: 

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt, Tatabánya  
EON Zrt. Tatabánya  
Magyar Telekom Zrt.  Tatabánya 
PICK UP Kft Komárom 
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A felsorolt közm veknek, a kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és/vagy a szakági 
szakfelügyeletet meg kell kérni. A kivitelezés során az általuk kiadott nyilatkozatokban foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani. 

Ezért a közm veknek, a kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és kötelez  a szakági 
szakfelügyeletet megkérése.  

A kivitelezés során a közm vek kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 
Külön felhívjuk a figyelmet a földgázvezetékek vonatkozásában az alábbi rendeleti kivonatban 
foglaltak betartására: 

19/A. §173 (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a 
továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük 
védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellen rzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban 
meghatározott méret  biztonsági övezetet kell megállapítani. 

(2) A biztonsági övezeten belül tilos 
a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; 
b) a t zrakás vagy anyagok égetése; 
c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 
d) a k olaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztet  maró- és t zveszélyes anyagok kiöntése, 

kiszórása; 
e) a robbantási tevékenység; 
f) anyagok elhelyezése, tárolása; 
g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; 
h) szállítóvezeték esetében járm vek állandó vagy ideiglenes tárolása. 
(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képez  állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint 

az elosztóvezeték tengelyét l mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyét l mért 5-5 
méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyét l mért 1-1 méteres biztonsági övezet 
részben tilos 

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztet  egyéb növények ültetése, 
b) sz - és egyéb kordonok elhelyezése, 
c) a 0,6 m-nél nagyobb mélység  talajm velés, 
d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: 

földmunka) végzése, valamint 
e) a tereprendezés. 
(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által joger sen elrendelt bontási tevékenység elvégezhet . 
(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltet  hozzájárulásával más tevékenység 

végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhet k, tevékenységek folytathatók. 
(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni m tárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel 

érintett ingatlan tulajdonosa, kezel je vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá 
nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné. 

(7) A biztonsági övezetre el írt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltet  vagy megbízottja köteles rendszeresen ellen rizni, és 
azok megsértése esetén köteles a jogszabályban el írt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa, kezel je vagy használója t rni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések 
megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak. 

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a m szaki-biztonsági feltételek lehet vé teszik. 
(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történ  bejegyzését a létesítmény 

használatba vétele iránti kérelem benyújtása el tt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi 
jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhet  be, az üzemeltet  a biztonsági övezetr l, az el írt korlátozásokról és 
tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (kezel t, használót) az üzembe helyezés el tt, és a változást 
követ en 30 napon belül írásban tájékoztatni. 

 
19/B. §174 (1) Nyomvonaljelleg  k olaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz 

és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági 
szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti. 

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltet jének egyetértése szükséges. Az üzemeltet  az egyetértés 
megadását feltételekhez kötheti. 

(3) A keresztez , megközelít  építmény építtet jének gondoskodnia kell 
a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítésér l és az üzemeltet vel történ  

egyeztetésér l, 
b) a meglév  létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítésér l, a kivitelezési költségek viselésér l és 
c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viselésér l. 
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(4) Az üzemeltet  egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltet  a nyilatkozat 
megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételét l számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az 
építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltet  a károkozóval egyetemlegesen felel s. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglév  létesítménynek kell tekinteni a keresztez , megközelít  létesítmény tervezésének id szakában 
hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkez  keresztezett 
létesítményt. 

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény széls  
alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet. 

(7) Az építési tevékenység kivitelez jének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése el tt az üzemeltet  szakmai felügyelete 
mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelölésér l, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység 
alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltet  a felel s. A kijelölés szakmai felügyeletével 
kapcsolatos költségeket a kivitelez  köteles viselni. 

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltet je 
köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése el tt a keresztezett létesítmény üzemeltet jével a tervezett munkálatokról és azok helyér l 
egyeztetni. 

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményb l a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg 
a) robbanás- vagy t zveszélyes, vagy 
b) az egészségre, környezetre ártalmas. 

 
5. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL 

A tervezett burkolat felújítás Bábolna Város Önkormányzatának tulajdonát képezik Hrsz:82/11; 
(strand-fürd  területe); hrsz:82/12; (Deák és Raktár utca) 82/13;  (Deák utca) 82/14; (közterület) 
82/8; (közterület) 84; (árok, Bábolnai vízfolyás) 90; (Deák utca) 

6. ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOM 

Építés alatti forgalomkorlátozás: 

Az útépítési létesítmények építésének ideje alatt az építési területet az alábbi közúti jelz táblákkal 
kell biztosítani. 
 

az érintett forgalmi irányban az építési terület el tt  

"Iránytábla F-022; F-024; (piros-fehér sávos, jobbra ill. balra), felette Kikerülési 
irány D-014; D-015; (jobbra ill. balra)",  

a munkavégzés helyét l 100 m ” Úton folyó munkák A-025; és El zni tilos”C-031; 

a munkavégzés helyét l 50 m távolságban ” Útsz kület A-008; A-009 (jobbra ill. 
balra)  és 30 km sebességkorlátozás” C-033; 

a munkavégzés helyét l 30 m távolságra  "Sebességkorlátozás vége" C-044 kihelyezése 
szükséges! 

a nem érintett forgalmi irányban az építési terület el tt 

a munkavégzés helyét l 100 m ” Úton folyó munkák A-025; és El zni tilos”C-031; 

a munkavégzés helyét l 50 m távolságban ” Útsz kület A-008; A-009 (jobbra ill. 
balra)  és 30 km sebességkorlátozás” C-033; 

a munkavégzés helyét l 30 m távolságra  "Korlátozások feloldása" C-043   kihelyezése 
szükséges! 

A meglev  és az ideiglenes forgalomkorlátozással érintett területen található KRESZ táblákat a 
korlátozás idejére le kell takarni, a munka végeztével a tervezett forgalmi rendet kell elkészíteni. 
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A kihelyezett táblák folyamatos láthatóságát biztosítani kell, és be kell tartani a közútkezel  építési 
hozzájárulásában foglaltakat. 

Éjszaka és rossz látási viszonyok között az elkorlátozott terület kezdetét és végét - legalább a 
megállási látótávolságból észlelhet , folyamatos piros vagy villogó borostyán sárga fényt adó - 
lámpával meg kell jelölni. 

7. T ZVÉDELEM: 

A tervezett létesítmény a nem t zveszélyes "E" kategóriába tartozik. Az Országos T zvédelmi 
Szabályzat szerint a tervezett létesítményhez t zvédelmi szakvélemény készítése nem szükséges!  

 
 

 
 

                           
Sáfrán József 

Tervez  
11-0335 

KÉ-T 
VZ-T 
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BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI M SZAKI LEÍRÁS 
 

Építési el írások, követelmények - földmunkák 
 

Általános el írások 

Term réteg eltávolítása 
A földmunka megkezdése el tt az érintett területr l a növényzetet és a szerves anyag tartalmú 
term föld réteget el kell távolítani. Az azonnal fel nem használt term talajt más 
földanyagoktól, építési anyagoktól elkülönítve, tömörítetlenül kell deponálni és kezelni. A 
munkálatok által érintett vezetékek (posta, villany, víz, gáz, stb.) megóvása, áthelyezése vagy 
eltávolítása – ha azt nem az illetékes szervek végzik – csak azok el zetes engedélye és el írásai 
szerint hajthatók végre. A földm re és a munkaterületre jutó vizek károkozás nélküli 
elvezetését meg kell tervezni. Amennyiben a tervezett megoldás elégtelennek bizonyul a 
talajvíz, rétegvíz, stb., elvezetésére pótlólag kell intézkedni. A csapadék és egyéb vizeket építés 
közben rendszeresen, illetve folyamatosan el kell vezeti. A földm  elnedvesedése esetén a 
további munkát csak a teljes kiszáradás, vagy az elázott rész cseréje, esetleg más kezelés után 
lehet folytatni. 

Depóniaképzés 

A depóniákat úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy önmagukban állékonyak legyenek, 
talajtörést ne okozzanak és ne akadályozzák a felszíni vizek lefolyását. 
Töltés alapozás 

Építési el írások 
Az 5-10 % hajlású terepen a töltés alapterületet fel kell érdesíteni. A 10-25 % hajlású terepet 
lépcs zni kell Az egyes lépcs k felülete 3-5 %-ot lejtsen kifelé és a lépcs k magassága a 
talajfajtától és a töltés magasságától függ en legalább 0,2-0,5 m legyen. Puha altalajon épül  
töltéseknél, vagy bevágásokban a szükséges talajcsere vastagsága geotextiliák alkalmazásával 
csökkenthet . A geotextiliák alkalmazását el írás hiányában egyedileg kell megtervezni. 

Min ségi követelmények 

A töltések alatti altalaj fels  20 cm vastag rétegének tömörsége egyéb el írás hiányában 
legalább Trp = 85% legyen. 
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Töltések, bevágások építése 

Építési el írások 
Bevágások építésénél a talajt túlfejteni nem szabad. 

Többféle anyagból épül  töltések esetén 

- a jól graduált, nagyobb teherbírású anyagok a töltés fels  részébe kerüljenek, 

- durva, hiányos szemeloszlású anyagok lehet leg a töltés alsó rétegeibe épüljenek 
be, 

- a szélesítés anyagának vízátereszt  képessége ne legyen kisebb a régi töltés 
talajának vízátereszt  képességénél, 

- szikla vagy görgeteg anyag beépítésénél a legnagyobb darabok átmér je ne haladja 
meg a tömörített rétegvastagság 2/3-át. 

Az anyag töltésépítés céljára való alkalmasság elbírálásánál a talaj beépítésekori állapota a 
mértékadó. A beépítend  talaj víztartalma közvetlenül a tömörítés megkezdése el tt az MSZ 
14043-7 szerint legkedvez bb érték közelében legyen. Nem folytatható a töltésépítés, ha a 
tömörít  járat hatására a rétegen szabad szemmel látható rugózó jelleg  függ leges 
alakváltozás következik be. Kivételesen sor kerülhet olyan talajok beépítésére, amelyek 
víztartalma a megengedett határérték felett van (az el írt tömörítési fokhoz a Proctor-görbe 
szerint tartozó víztartalomnál nagyobb). (lásd M3. melléklet) Különnem  talajokat (pl. homok 
és agyag) rétegenként, teljes szélességben, felváltva kell a töltésbe beépíteni. A napi munka 
befejeztével vagy es  közeledtével az el írt tömörít  munkán túlmen  a felületet simító 
hengerléssel kell kialakítani. A töltést a tömöríthet ség biztosítása érdekében általában a 
tervezettnél szélesebbre kell megépíteni. A túltöltést a tömörítés befejezése után el kell 
távolítani. 

Min ségi követelmények 

A töltéstest tömörségének el írt értéke – egyéb el írás hiányában – legalább Trp = 85 %. 
Szemcsés talajoknál ha a legnagyobb száraz térfogats ség (MSZ 14043-7) 1,75 g/cm3 vagy 
annál kisebb, akkor a Trp legalább 90 % legyen. A töltéstest felszíne a tervezett magasságtól ± 
10 cm-nél jobban nem térhet el. 
Töltések és bevágások fels  50 cm-ének építése 

A földm  fels  50 cm rétegébe a 3.2.1 és a 3.2.2 szakaszban említett talajok építhet k be a 
4.5.1.2 szakasz el írásainak figyelembe vételével. Fagyérzékeny és fagyveszélyes talajok az 
MSZ-07 UT 2 szerint feltételek mellett építhet k be. Az 5 %-nál nagyobb lineáris zsugorodású 
talajok csak el zetesen elfogadott beavatkozással építhet k be. A vizsgálati módszer leírását az 
M1. melléklet tartalmazza. Ha a töltéstest anyagából az el írt tömörségi és/vagy teherbírási 
érték nem érhet  el a fels  50 cm-es réteget részben vagy egészben talajjavító rétegb l vagy 
stabilizált talajból kell megépíteni. A földm  fels  50 cm-es réteg felületét min. 4 % 
oldaleséssel kell kialakítani. Különleges esetekben (pl. városi utak) rövidebb szakaszokon 
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megengedhet  a 2 %-os oldalesés is. A terepr l a bevágási rézs re és a rézs l a tükörbe 
csapadékvíz nem juthat; azt árkok vagy szivárgók segítségével el kell vezetni. 

Min ségi követelmények 

A földm  fels  50 cm rétegében a tömörség el írt értéke legalább Trp = 90 %; szemcsés talaj 
esetén amennyiben a legnagyobb száraz térfogats ség 1,75 g/cm3 vagy annál kisebb, illetve 
betonburkolatok alatt legalább Trp = 95 %. 

 

1. BETONCSÖVEK 

A tervezett betoncsövek és aknaelemek általános és betartandó szerelési és beépítési 
leírása, amely biztosítja a vezetékek tervezett élettartamát. Jelen leírás nem foglalkozik 
a beton termékek, m szaki adataival, h re, terhelhet ségre és vegyi hatásokra 
vonatkozó, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonságaival. 

2. Szállítás, rakodás, tárolás 
2.1.1 A betoncsövek emel himbával, sodrony, heveder és kenderkötéllel 

mozgathatók. Az emel himba benyúló szára minimum 40 cm-el legyen 
hosszabb mint a cs hossz fele. A kötél vagy heveder nem sértheti a cs  
felületét, nagyobb átmér  csöveknél gumírozott heveder alkalmazása 
célszer . 

2.1.2 Az aknaelemek csak rakodólappal vagy szorítópofás megoldással 
szállíthatók emel villás targoncával.  

2.1.3 Akna sz kít  elemeinek szállítása az elem belsejébe ékelt fagerendával, vagy 
emel himbával történhet, a himba méretének olyannak kell lennie, hogy az 
aknaelemb l kicsúszni ne tudjon. 

2.1.4 A csövek tárolása el tt a tárlóhelyet el kell egyengetni, fagyveszélyes id ben 
a csöveket közvetlenül a talajon nem szabad tárolni. 

2.1.5 A csöveket úgy kell elhelyezni, hogy se a csapos se a tokos végek 
pontszer en ne érintkezzenek egymással. 

2.1.6 A legalsó cs sor alá fa alátéteket kell elhelyezni, a csöveket keményfa ékkel 
meg kell támasztani. Több rétegben csak azonos átmér  csövek tárolhatók. 
A cs rakatokat szétcsúszás ellen biztosítani kell kiékeléssel. Az 50 cm-nél 
nagyobb átmér  csövek állítva is tárolhatók, a tokos végükön. 

2.1.7 Az aknaelemeket típusonként elkülönítve kell tárolni, az elemeket csak 
elegyengetett talajon lehet elhelyezni. Az aknaelemek egy és többréteg  
tárolása hasonlóan történhet a cs elemek tárolásához. 

2.1.8 A tömít  gy k tárolása fajtánként és méretenként elkülönítve történik, 
száraz, h vös, zárt helyen, feszültségmentes állapotban. A gumi gy ket 
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óvni kell a napsugárzástól, vegyihatásoktól, olajtól, nem érintkezhet rozsdás 
vasfelülettel, rézzel, bronzzal. 

3. Általános el írások földmunka 
3.1.1 A földmunka rézs s vagy dúcolt munkaárokba is végezhet  az MSZ 15105 

és MSZ-04.802/1 el írásai szerint. 
3.1.2 A kivitelez  vállalat Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat be kell 

tartani. A munkaárok alsó 15-20 cm rétegét a cs fektetés el tti 24 órában 
kell kiszedni.  

3.1.3 A cs fektetési munkáknál az általános belesetelhárítási el írásokat 
maradéktalanul be kell tartani. 

3.1.4 A földmunkát a külvizekt l meg kell óvni, talaj vagy rétegvíz esetén a 
szakszer  víztelenítésr l gondoskodni kell. 

3.1.5 A kivitelezési munkáknál a 1,2 m-nél nagyobb mélység esetén min sített 
acél dúcelemek alkalmazhatók hidraulikus támasszal. A min sítésnek a 
használatba vételkor érvényesnek kell lennie. 

3.1.6 A földvisszatöltést több ütemben kell elvégezni, els  ütemben a cs  záradék 
feletti 50 cm réteget 20 cm vastagságú rétegekben J tömörítési osztályba 
tartozó talaj felhasználásával. A cs zónát Tr 85% -ra kell tömöríteni. 

3.1.7 Fagyott talajt, szerves anyagot k görgeteget épít ipari törmeléket, 
szennyezett anyagot visszatöltésre felhasználni tilos!  

3.1.8 Kötött talajoknál tömörítésre iszapolást alkalmazni tilos! Homok talajok 
esetében is kerülend  az iszapolásos tömörítés! 

4. Általános el írások cs fektetés 
4.1.1 Gravitációs csatornákat a folyásiránnyal ellentétes irányban kell építeni, a 

befogadótól indulva. Az ágyazatot a tervben megadottak szerint kell 
kialakítani. 

4.1.2 A gördül  gumigy k egyenletes begördítése csak úgy biztosítható, ha a 
cs  az alsó alkotója mentén teljes hosszban felfekszik az ágyazatra és a tok 
fejgödörben – a begördülés hosszának megfelel en tengelyirányban akadály 
mentesen elmozdítható. 

4.1.3 A csövek összehúzása kis átmér k esetén farúddal, kézi er vel történhet, 
nagyobb átmér  csövek esetén láncos összehúzóval készül 50 KN er vel. 
Az összehúzás után meg kell gy dni, hogy a gumigy  a helyén maradt-
e! 
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4.1.4 A betoncsöveket az építés ideje alatt a káros felmelegedést l meg kell óvni 
takarással vagy árnyékolással. 

5. Általános el írások aknaépítés 
5.1.1 A csatorna aknák esetében az 1 m nagyságú eltolás megengedett így az akna 

helyének kialakítása egész cs fektetéssel megoldható. Ha helyszíni adottság 
miatt az akna nem mozdítható el, a csöveket darabolni kell – darabolást a 
gyártóm vek is végeznek, szükség esetén kézzel spiccvés vel is elvégezhet . 

5.1.2 Az aknát függ leges helyzetben kell kiépíteni az alapozást ennek megfelel  
pontossággal kell elvégezni.  

5.1.3 Az aknához történ  cs csatlakozást cementhabarcs kikenéssel kell tömíteni, 
a cs csonkot minden esetben körülbetonozással kell ágyazni.  

5.1.4 Az akna felmen  részeket cementhabarcs ágyazattal kell kapcsolni, 
különleges igény esetén m gyanta habarcs alkalmazható. A habarcs kötés 
ideje alatt a nedvesen tartásról gondoskodni kell. 

5.1.5 Az aknába való lejutást 35 cm foktávolságú, korrózió ellen védett 
aknahágcsó vagy akna létra beépítésével biztosítani kell. Az aknahágcsókat 
az áramlás f irányára mer leges aknafalra kell elhelyezni úgy, hogy a 
tisztítást és fenntartást ne zavarja. 

6. Vízzárósági vizsgálat 
7.1.1 Az elkészült csatornák vízzárósági vizsgálatát és értékelését az MSZ 10.311-

81 szabvány tartalmazza. 
7.1.2 Vizsgálati módok –bels  víznyomással, küls  víznyomással, vákumozással, 

leveg  túlnyomással – végezhet k el.  
7.1.3 A vizsgálat megkezdése szemrevételezéses ellen rzéssel kezd dik, majd 

ellen rizni kell a geodéziai értékeket, tengelyvonalat, tükrözéssel, csatorna 
videóval. A szakaszos visszatöltést el kell végezni a cs kötések szabadon 
hagyásával. A cs vezetéket szükség szerint át kell mosatni. 

7.1.4 A vizsgálat történhet csak a cs vezetékre vonatkozóan, ez esetben az 
aknákban s csöveket cs záróval el kell zárni, a magas pontokon a 
leveg ztetést biztosítani kell.  

7.2.1 A vizsgálat elvégzése a vonatkozó szabvány szerint történik a választott 
vizsgálati módszerrel. Vizsgálatra az MSZ 10.311-81 szabványban el írt 
bels  víznyomásos vizsgálat javasolható. 

7.2.2 Gumigy s kötéssel kiépített csatorna esetén, a hibás cs kapcsolat javítása 
csak tixotrop m gyanta alapanyagú kitt vagy habarcs használható fel. Más 
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anyagok felhasználása esetén a tok súlyosan károsodhat. A hibák javítása 
után a vízzárósági próbát meg kell ismételni 

7.2.3 Amennyiben felvet dik, hogy a vízzárósági próba a betoncsövek vízzárósági 
hibája miatt sikertelen a gyártót azonnal, de legkés bb 24 órán belül a 
helyszínre kell hívni írásban. 

 

2. KGEM CSÖVEK 

A tervezett KMEM cs vezetékek általános és betartandó szerelési és beépítési leírása, 
amely biztosítja a vezetékek tervezett élettartamát. Jelen leírás nem foglalkozik a 
kemény PVC anyag, m szaki adataival, h re, terhelhet ségre és vegyi hatásokra 
vonatkozó, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonságaival. 

7. Megmunkálás 
2.1.9 A kemény PVC csövek kézi szerszámokkal megmunkálhatók, pl. reszel , 

gépi megmunkálás esetén a folyamatot szakaszosan kell végezni, az anyag 
60 0C fölé nem emelkedhet. 

2.1.10 A PVC csöveket kézi fém f résszel, vagy rókafarkú f résszel lehet vágni. 
Gépi vágás esetén a forgács biztonságos eltávolításáról gondoskodni kell. 

2.1.11 A melegalakítás optimális h mérséklete 120-140 0C, az alakváltozás az 
üvegesedési pont alá h tve megmarad.  Nagyobb keresztmetszeteknél 
célszer  kerülni ezt az alakítási formát. 

8. Általános el írások 
3.1.9 A PVC cs l készült vezetékeket elektromos földelésre használni nem 

szabad. 
3.1.10 A PVC csövek fektetése 0 0C alatti h mérsékleten tilos, +5 0C körüli 

mérsékleten fokozott figyelemmel kell a csövekkel dolgozni, ridegsége és 
ütésérzékenysége miatt.  

3.1.11 A cs fektetési munkáknál az általános balesetelhárítási el írásokat 
maradéktalanul be kell tartani. 

9. Általános el írások 
4.1.5 Szállításkor a csöveknek teljes hosszukban fel kell feküdniük, a csöveket 

idomokat dobálni tilos, éles tárgyakkal való ütközést kerülni kell. 
4.1.6 A csövek tárolásánál a közfák távolsága 1-2  m legyen, a cs végekt l 0,5 m 

legyen. 
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4.1.7 A gumi tömít gy ket napfényt l védett helyen kell tárolni, vegyszerekkel, 
olajokkal, üzemanyagokkal való érintkezést l óvni kell. 

10. Cs kötések 
5.1.6 A cs kötés a csövön kialakított tok és gumigy  segítségével történik.  A 

profilgy  vastagabb oldala a tok belseje felé kerüljön.  
5.1.7 A vágott csövek végét 150-os rézseléssel kell alkalmassá tenni a kapcsolat 

kialakításához. 
5.1.8 A kötés kialakítását megkönnyíti a gumigy  vízbe mártása, valamint a 

cs vég ken szappannal történ  bekenése.  
5.1.9 A csatlakoztatást mindig tengely irányban kell elvégezni, NA150 méret 

felett összehúzó készülék alkalmazása célszer . 

11. Cs fektetés 
6.1.1 A cs vezeték hajlítása mindig hosszabb szakaszon és vízszintes síkban 

lehetséges, a hajlítási eltérés NA150-NA200 vezeték esetében 1,80 - 1,30, 6 
m cs hossznál. 

6.1.2 Az átlagos cs fektetési mélység 1,2 –1,8 m, a fagyveszélyt l a vezetéket 
mindig meg kell óvni. 

6.1.3 A vezeték visszatöltésnél gépi tömörítés csak 1,0 m földtakarási magasságtól 
engedélyezett. A vezeték feletti 30 cm vastagságban csak homogén szemcsés 
anyag tölthet  vissza. 

6.1.4 A cs fektetés és cs kötések kivitelezése közben törekedni kell, hogy 
szennyez  és idegen anyag ne kerüljön a cs be. Munkaszünet esetén a 
cs véget mindig le kell zárni. 

6.2.1 Lejt s terepen a csöveket mindig karmantyúval az emelkedés irányába kell 
fektetni. A csöveket csúszás ellen méretezett beton kitámasztással kell 
biztosítani. 

6.2.2 Közút és vasút alatti átvezetésnél a csöveket mindig véd cs be kell 
helyezni, az oldalirányú kitérések határok közötti tartására hézagbiztosítót 
kell alkalmazni. 

6.3.1 Az akna csatlakozásnál betonakna esetén KGFP elem beépítése szükséges 
amely biztosítja a m anyagcs  és beton akna vízzáró kapcsolatát. 
Zsaluzatba helyezés el tt az idomot fadugóval merevíteni kell a káros 
deformálódás elkerülése miatt. Betonozáskor a bels  rész kerüljön síkba az 
aknafallal. 

12. Vízzárósági vizsgálat 
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7.1.5 A szerelés min ségér l nyomáspróbával kell meggy dni. A nyomáspróba 
el tt a vezetéket földterheléssel kell ellátni, a kitámasztásokat el kell 
végezni. A kötéseket szabadon kell hagyni. 

7.1.6 A vezetéket aknákkal, vagy aknák nélkül lehet vizsgálni. A vezeték vízzel 
való feltöltése után legalább 2 órán át, 2 m-es vízoszlopnyomás alatt kell 
tartani.  

7.1.7 A vezetékek feltöltésénél ügyelni kell a kifogástalan légtelenítésre, a vizsgált 
szakasznál a feszmér t a legmélyebb pontra kell elhelyezni. 

7.1.8 Nyomáspróba alatt e cs vezetéken munkálatok nem végezhet k, a 
nyomáspróbáról jegyz könyvet kell készíteni. 

7.2.4 Nyomáspróba kivitelezése a vonatkozó el írások szerint el - és f vizsgálat 
végrehajtásával. 

7.2.5 A vízzáróság min sítése a következ k szerint történhet:  
Vcal, e=a*d*l+1,3*x 
Ahol: 
Vcal, e  a számított kiszivárgó víz dm3 
a a csatorna anyagától függ  állandó, m anyag cs re értéke a=0,5

  
d a csatorna bels  átmér je cm 
l a vizsgált csatorna szakasz km 
x a vizsgált szakaszon lev  betonaknák darabszáma 
A csatorna min ségi osztálya a ténylegesen mért kiszivárgó víz esetén 
I. o. 1,0 Vcal, e 
II. o. 1,5 Vcal, e 
III. o. 3,0 Vcal, e 
 

3. KM és KPE CSÖVEK 

A tervezett KM cs vezetékek általános és betartandó szerelési és beépítési leírása, 
amely biztosítja a vezetékek tervezett élettartamát. Jelen leírás nem foglalkozik a 
kemény PVC anyag, m szaki adataival, h re, terhelhet ségre és vegyi hatásokra 
vonatkozó, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonságaival. 

13. Megmunkálás 
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2.1.12 A kemény PVC csövek kézi szerszámokkal megmunkálhatók, pl. reszel , 
gépi megmunkálás esetén a folyamatot szakaszosan kell végezni, az anyag 
60 0C fölé nem emelkedhet. 

2.1.13 A PVC csöveket kézi fém f résszel, vagy rókafarkú f résszel lehet vágni. 
Gépi vágás esetén a forgács biztonságos eltávolításáról gondoskodni kell. 

2.1.4 A csövek egymás közötti kötése a csövön formált tok és a tömít gy  
segítségével történik. A KM nyomócsöveket a betolási végen 15o rézseléssel 
látják el. Amennyiben rövidebb cs re van szükség a 2-3 mm fokosztású 

résszel levágott csövön a rézselést durva reszel vel el kell készíteni. 
2.1.14 A melegalakítás optimális h mérséklete 120-140 0C, az alakváltozás az 

üvegesedési pont alá h tve megmarad.  Nagyobb keresztmetszeteknél 
célszer  kerülni ezt az alakítási formát. 

14. Általános el írások 
3.1.12 A PVC cs l készült vezetékeket elektromos földelésre használni nem 

szabad. 
3.1.13 A PVC csövek fektetése 0 0C alatti h mérsékleten tilos, +5 0C körüli 

mérsékleten fokozott figyelemmel kell a csövekkel dolgozni, ridegsége és 
ütésérzékenysége miatt.  

3.1.14 A cs fektetési munkáknál az általános balesetelhárítási el írásokat 
maradéktalanul be kell tartani. 

15. Általános el írások – szállítás, tárolás 
2.1.5 Szállításkor a csöveknek teljes hosszukban fel kell feküdniük, a csöveket 

idomokat dobálni tilos, éles tárgyakkal való ütközést kerülni kell. 
2.1.6 A csövek tárolásánál a közfák távolsága 1-2  m legyen, a cs végekt l 0,5 m 

legyen. 
2.1.7 A gumi tömít gy ket napfényt l védett helyen kell tárolni, vegyszerekkel, 

olajokkal, üzemanyagokkal való érintkezést l óvni kell. 

16. Cs kötések 
5.1.10 A cs kötés a csövön kialakított tok és gumigy  segítségével történik.  A 

profilgy  vastagabb oldala a tok belseje felé kerüljön.  
5.1.11 A vágott csövek végét 150-os rézseléssel kell alkalmassá tenni a kapcsolat 

kialakításához. 
5.1.12 A kötés kialakítását megkönnyíti a gumigy  vízbe mártása, valamint a 

cs vég ken szappannal történ  bekenése.  
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5.1.13 A csatlakoztatást mindig tengely irányban kell elvégezni, NA150 méret 
felett összehúzó készülék alkalmazása célszer . 

17. Cs fektetés 
6.1.5 A cs vezeték hajlítása mindig hosszabb szakaszon és vízszintes síkban 

lehetséges, a hajlítási eltérés NA150-NA200 vezeték esetében 1,80 - 1,30, 6 
m cs hossznál. 

6.1.6 Az átlagos cs fektetési mélység 1,2 –1,8 m, a fagyveszélyt l a vezetéket 
mindig meg kell óvni. 

6.1.7 A vezeték visszatöltésnél gépi tömörítés csak 1,0 m földtakarási magasságtól 
engedélyezett. A vezeték feletti 30 cm vastagságban csak homogén szemcsés 
anyag tölthet  vissza. 

6.1.8 A cs fektetés és cs kötések kivitelezése közben törekedni kell, hogy 
szennyez  és idegen anyag ne kerüljön a cs be. Munkaszünet esetén a 
cs véget mindig le kell zárni. 

6.2.3 Lejt s terepen a csöveket mindig karmantyúval az emelkedés irányába kell 
fektetni. A csöveket csúszás ellen méretezett beton kitámasztással kell 
biztosítani. 

6.2.4 Közút és vasút alatti átvezetésnél a csöveket mindig véd cs be kell 
helyezni, az oldalirányú kitérések határok közötti tartására hézagbiztosítót 
kell alkalmazni. 

18. Nyomáspróba 
7.1.9 A szerelés min ségér l nyomáspróbával kell meggy dni. A nyomáspróba 

el tt a vezetéket földterheléssel kell ellátni, a kitámasztásokat el kell 
végezni. A kötéseket szabadon kell hagyni. 

7.1.10 A vezetéket 500 m hosszúságú szakaszokra kell osztani és minden szakaszt 
külön kell vizsgálni. 

7.1.11 A vezetékek feltöltésénél ügyelni kell a kifogástalan légtelenítésre, a vizsgált 
szakasznál a feszmér t a legmélyebb pontra kell elhelyezni. 

7.1.12 Nyomáspróba alatt e cs vezetéken munkálatok nem végezhet k, a 
nyomáspróbáról jegyz könyvet kell készíteni. 

7.2.6 Nyomáspróba kivitelezése a vonatkozó el írások szerint el - és f vizsgálat 
végrehajtásával. 

7.2.7 A vízzáróság min sítése a következ k szerint történhet:  
A mindenkori vonatkozó szabvány szerint történhet a min sítés! 
Vizsgálati nyomás: 1,5p+1,0 bar, ahol p az üzemi nyomás értéke bar-ban 
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Vizsgálati követelmény: nyomásesés nem lehet és  szemrevételezés során a 
vezeték változást nem mutat. 
Vizsgált terület: hosszabb vezetékeknél az egyes cs szakaszok együttes 
vizsgálata, teljes hálózat vizsgálata 
El feltétel: sikeres nyomáspróba 
Vizsgálati id tartam: 2 óra 
Vizsgálati követelmény: az egyes rész-szakaszok között minden csatlakozás 
tömör zárása 

19. Általános el írások aknaépítés 
8.1.5 Az aknát függ leges helyzetben kell kiépíteni az alapozást ennek megfelel  

pontossággal kell elvégezni.  
8.1.6 Az aknához történ  cs csatlakozást rugalmas tömítéssel kell tömíteni, a 

cs csonkot minden esetben körülbetonozással kell ágyazni.  
8.1.7 Az akna felmen  részeket cementhabarcs ágyazattal kell kapcsolni, 

különleges igény esetén m gyanta habarcs alkalmazható. A habarcs kötés 
ideje alatt a nedvesen tartásról gondoskodni kell. 

8.1.8 Az aknába való lejutást 35 cm foktávolságú, korrózió ellen védett 
aknahágcsó vagy akna létra beépítésével biztosítani kell. Az aknahágcsókat 
az áramlás f irányára mer leges aknafalra kell elhelyezni úgy, hogy a 
tisztítást és fenntartást ne zavarja. 

 

4. ÉPÍTÉSI EL ÍRÁSOK - ÚTALAPOK 

5. Az építés el feltétele a megfelel  adatszolgáltatás és a jóváhagyott kivitelezési 
dokumentáció 

6. Az építés alatti forgalom eltereléshez forgalomtechnikai tervet kell készíteni és azt 
az illetékes útügyi hatósággal engedélyeztetni kell 

7. Az építés alatti forgalom korlátozást az MSZ-07-3608 szerint kell kialakítani 
8. A földm  feleljen meg az MSZ-07-3223 el írásainak 
9. Az alaprétegek építése csak akkor kezdhet  meg, ha az eltakarásra kerül  

szerkezetekre vonatkozóan az építtet  az eltakarási engedélyt megadta. 
10.Építés közben a földm vet az elnedvesedést l meg kell védeni. Elázott 

elnedvesedett földm re alapréteget szerelni nem szabad. 
11.A köt anyag nélküli alaprétegek építése csak az MSZ-07-3703 alapján jóváhagyott 

alkalmassági vizsgálat és technológiai utasítás alapján kezdhet  el. 
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12.A szállítás és terítés során a rétegek anyaga nem szennyez dhet el (föld, humusz, 
fák gyökerei, stb.) 

13.Az építési forgalmat célszer  a már kész rétegen egyenletesen elosztva vezetni. 
14.Az építés során az ME-07-3209:1994 szerinti vizsgálatokat el kell végezni. 

20. Min ségi követelmények - útalapok 
2.1.15 A mérések és mintavételek gyakoriságát az építtet  által jóváhagyott 

mintavételi tervben kell megtervezni, A mérési helyeket az építési naplóban 
kell beazonosítható módon rögzíteni. 

2.1.16 Egy anyagmintával forgalmi sávonként legfeljebb 50 m illetve 
térburkolatoknál 2000 m2

 min síthet .  
2.1.17 A mintavétel miatt végzett bontások helyreállítása a vállalkozó feladata. A 

bontott részeket eredeti állapotnak megfelel en kell helyre állítani. 
2.1.18 A köt anyag nélküli ásványi anyagok, illetve keverékek min ségének 

tanúsításához szükséges vizsgálatokat a kész alaprétegb l vett mintákon kell 
elvégezni. 

2.1.19 Amennyiben a zúzottk  alapok osztályozott anyagok felhasználásával 
épülnek, akkor a min sít  vizsgálatok céljára szolgáló anyagminták a 
beépítés el tt a depóniából vehet k. 

21. Általános el írások - földmunka 
3.1.15 A földmunka rézs s vagy dúcolt munkaárokba is végezhet  az MSZ 15105 

és MSZ-04.802/1 el írásai szerint. 
3.1.16 A kivitelez  vállalat Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat be kell 

tartani. A munkaárok alsó 15-20 cm rétegét a cs fektetés el tti 24 órában 
kell kiszedni.  

3.1.17 A cs fektetési munkáknál az általános belesetelhárítási el írásokat 
maradéktalanul be kell tartani. 

3.1.18 A földmunkát a külvizekt l meg kell óvni, talaj vagy rétegvíz esetén a 
szakszer  víztelenítésr l gondoskodni kell. 

3.1.19 A kivitelezési munkáknál a 1,2 m-nél nagyobb mélység esetén min sített 
acél dúcelemek alkalmazhatók hidraulikus támasszal. A min sítésnek a 
használatba vételkor érvényesnek kell lennie. 

3.1.20 A földvisszatöltést több ütemben kell elvégezni, els  ütemben a cs  záradék 
feletti 50 cm réteget 20 cm vastagságú rétegekben J tömörítési osztályba 
tartozó talaj felhasználásával. A cs zónát Tr 85% -ra kell tömöríteni. 
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3.1.21 Fagyott talajt, szerves anyagot k görgeteget épít ipari törmeléket, 
szennyezett anyagot visszatöltésre felhasználni tilos!  

3.1.22 Kötött talajoknál tömörítésre iszapolást alkalmazni tilos! Homoktalajok 
esetében is kerülend  az iszapolásos tömörítés! 

22. Építés el készítése -aszfaltrétegek 
4.1.8 A bitumenes alap,- köt  és kopó rétegek terítését és tömörítését az adott 

építési körülmények figyelembevételével úgy kell megtervezni és 
végrehajtani, hogy a beépített aszfaltrétegek vastagsága a tervezett l 10%-
nál nagyobb mértékben ne térjen el és egyenletes legyen, a rétegek 
tömörségi foka legalább 97 %-os legyen. 

4.1.9 Aszfalt rétegek csak teherbíró, száraz, por és szennyez désmentes tiszta 
alapra, illetve aszfaltrétegre építhet . Az építést megel en az alapként 
szolgáló régi burkolat felületet szükség szerint el  kell készíteni. A mozgó 
részeket és az el  javítások köt anyagdús foltjait el kell távolítani, a 
repedéseket, hézagokat, kátyúkat szükség szerint ki kell javítani. A felületet 
le kell tisztítani és pormentesíteni, majd ha a kiviteli terv, vagy az építés 
körülményei megkívánják bitumen emulzióval le kell permetezni, ezzel 
biztosítani kell a rétegek összeragasztását. Az egyszerre kell sített szakasz 
hosszát az építés körülményei határozzák meg, de az ne haladja meg az 
átállás nélküli finiser menet hosszát. 

4.1.10 A már el leg megépített aszfaltsáv hossz-, illetve keresztirányú csatlakozó 
szakaszát a következ  sáv építése el tt a munkahézag eldolgozására 
vonatkozó szabályok szerint függ legesre kell vágni és ezeket, valamint a 
burkolattal érintkez  egyéb felületeket – pl. szegély, aknafedlap – 
bitumenemulziós kenéssel kell síteni kell. 

4.1.11 Az aszfalt beépítés körülményeit az építési naplóban vezetni kell. 

23. Aszfaltrétegek terítése 
5.1.14 Az aszfaltkeverék szintvezérléssel vagy anélkül m köd  finiserrel teríthet . 

Nehezen hozzáférhet  helyen a kézi terítés is megengedhet .  
5.1.15 Tet szelvény kialakítása esetében annak érdekében, hogy a 

hosszcsatlakozások közvetlenül egymás fölé ne kerüljenek, javasolt, az 
egymásra kerül  terítési sávokat rétegenként váltott oldalon elhelyezni.  

5.1.16 Az alapréteg vagy a kiegyenlít  réteg els  terítési sávját drótvezérléssel, a 
második és további sávokat csúszórúd vezérléssel kell építeni.  

5.1.17 Kézi terítés esetén a tömörítést is figyelembe vev  magassági centrumokat ki 
kell képezni és ezekhez kell a terített felületet igazítani. 



BÁBOLNA, DEÁK ÉS RAKTÁR - STRAND-FÜRD  FEJLESZTÉS 
KÜLS  KÖZM VEK - KIVITELI  TERV 

 

2017.02.10.                                                                                                                                                    36 

 

5.1.18 A simító palló oldalesését a tervszerinti értékre be kell állítani és indulás 
el tt m szerrel ellen rizni kell. 

5.1.19 A szállító gépkocsik rakfelületét és a finiser puttonyát  az aszfalt 
feltapadásának elkerülése érdekében tapadásgátló oldattal – pl. impimol – be 
kell kenni. Gázolaj illetve f olaj használata tilos! 

5.1.20 Az elterített aszfalt réteg vastagságát és oldalesését 20 m után ellen rizni és 
szükség szerint módosítani kell. A módosított beállítást 5 m után ellen rizni 
kell. 

5.1.21 Minden 15 percnél hosszabb leállás esetén a finiserben lev  anyagot ki kell 
járatni és aszfalt véget képezni mint a napi munka befejezésekor. 

5.1.22 Az elterített sáv  következ  sávhoz csatlakozó felületének függ legesnek kell 
lennie, melyet a következ  sáv építése el tt ha nem megfelel  le kell vágni 
és bitumen emulzióval kell síteni kell. 

5.1.23 A munka befejezésekor az elterített rétegeket tömörre kell hengerezni azon a 
hosszon amelyen a vastagsága állandó. 

24. Az aszfaltrétegek tömörítése 
7.1.13 Az elterített aszfaltréteg tömörítéssel válik az útpálya szerkezeti részévé. 
7.1.14 A megfelel  tömörség kialakítását az alábbi tényez k határozzák meg 

- az aszfaltkeverék terítési vastagsága, összetétele, h mérséklete 
- a finiser tömörít  hatása, 
- az alkalmazott hengerek típusa 
- a hengerelés módja, - sorrend, hossz, járatszám, sebesség  

7.1.15 A tömörítési folyamat az alábbi munkarészekre tagozódik 
- El tömörítés – a finiser pallója végzi, nem finiseres terítés esetén ezt a 
feladatot könny  tandem hengerrel kell elvégezni. 
- f tömörítés – ezalatt éri el az aszfaltréteg a szükséges tömörséget 
- simító hengerelés – a hengerelés során keletkezett egyenetlenségek 

megszüntetése 
7.1.16 Célszer  hengerelési hossz gumiabroncsos hengereknél 30-60 m a -

tömörítést végz  hengerek számától függ en – tandem hengereknél 20-25 
m.  A gumiabroncsos hengerek haladási sebessége 8-10 km/ó, a tandem 
hengereké 3-4 km/ó, a simító hengerelés 10 km/h lehet. 
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7.2.8 A hengereknek hajtott kerekükkel a terítés haladási irányának megfelel en 
kell elhelyezkedniük. Vibrációs hengerelést csak visszamenetben lehet 
végezni. 

7.2.9 Kereszt csatlakozás tömörítését hosszirányú hengereléssel célszer  végezni 
a folyópályán el irányzottnál rövidebb hengerelési hosszakkal. 

7.2.10 Henger a meleg aszfaltrétegen nem állhat meg!  
 

25. Aszfaltrétegek egyéb felülethez való csatlakozása 
5.1.6 Keresztirányú csatlakozásnál a meglév  aszfaltburkolatot vissza kell 

bontani, úgy hogy a munka kezdetén  és végén a bontás függ leges falú és 
egyenes vonalú legyen és a mélysége legalább a kopóréteg tömör 
vastagságának megfelel  értéket érje el. 

5.1.7 A csatlakozó felületeket gondosan meg kell tisztítani, bitumen emulzióvak 
kell síteni kell a hézagmentes csatlakozás biztosításának érdekében. 

5.1.8 A süllyesztett szegély, futósok folyóka ’K’ szegély szintjénél a betömörített 
kopóréteg szintje 0,5 cm-rel magasabb legyen. 

5.1.9 A sávba belógó vagy abban elhelyezked  egyéb felületek –fedlapok, 
víznyel rácsok stb. – mellé terített sáv, kopó és köt réteg terítése esetén az 
egyéb felület el tt a finisert meg kell állítani és a bedolgozó tagot felemelve 
kell felette elhaladni. Az egyéb felület elhagyása után szabad a bedolgozó 
tagot visszaengedve folytatni a terítést. Az egyéb felület környékén az 
aszfaltkeveréket kézi munkával kell a megfelel  szintbe emelni és hengerelés 
el tt kézi döngöl vel be kell tömöríteni. 

 

8. HAUROTON BEBENDEZÉSEK BEÉPÍTÉSI ÉS M KÖDÉSI EL ÍRÁSOK 

 

1. Bevezetés 
 

A városi agglomeráció, valamint a közlekedési ipar fejl dése a természetes környezet 
folyamatos károsítását idézi el , amelynek során nyersolaj-származékokkal szennyez dik a víz. 

A jelen üzemeltetési dokumentációt a Hauraton Kft. bocsátotta ki a Magyarországon 
létesítend  Hauraton AF olajleválasztó berendezések tervez i, kivitelez i és üzemeltet i 
részére. 

 
A Hauraton Kft. a Hauraton német cég magyarországi képvisel je. 
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A Hauraton (Hauraton GmbH & Co. KG, Werkstrasse 13; 76406 Rastatt) német céget 
45 évvel ezel tt alapították. Az olajleválasztó berendezéseken kívül a cég gyárt és forgalmaz 
még: benzin- és zsírleválasztókat, üvegszál er sítés  betonból készült csapadékvizek, agresszív 
szennyvizek elvezetésére szolgáló folyókákat, rozsdamentes acél (konyhai, vágóhídi, üzemi 
stb.) termékeket, udvari és pincei összefolyókat, lábtörl ket, gyeprácsokat stb-t is. 

 
A Hauraton cég 1993-ban nyerte el a DIN ISO 9001 min ségtanúsítványt. 

 
A cég budapesti irodája már 10 éve m ködik, ahol az érdekl k rendelkezésére állnak 

információs anyagokkal, szaktanácsadással (számítógépes hidraulikai méretezéssel, 
termékkiválasztással stb-vel). 

 
2. A berendezések ismertetése 

 
A leválasztók gyártója: a 
német Hauraton GmbH & Co. 
KG 

forgalmazója: a Hauraton Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117.) 
 

Az acél leválasztók tartálya fekv  henger alakú, amelynek két öntöttvas fedlappal 
fedhet  búvónyílása van. 

 
Az AF SKG és az AF SKGBP acél leválasztók rendeltetése a szennyvízben lév  hordalék 

és olajszármazékok  leválasztása. A szennyvíz tisztítása során a hordalékot gravitációs – az 
üzemanyagokat pedig flotációs eljárással távolítják el. Ez utóbbit folyamatos koaleszcens 
eljárás alkalmazásával segítik el . 

A leválasztók a DIN 1999 jel  szabványnak megfelel  kialakításúak. Az anyaguk 5 
vagy 6 mm vastag acél. A bevezetésnél vízsugártör  van elhelyezve. A beöml  és a kifolyó 
rész az alkalmazandó cs vezetéknek (PVC, beton stb.) megfelel en van kiképezve. 

A bels  falak kétréteg  epoxi bázisú bevonattal vannak ellátva. Mindegyik leválasztó  
kör keresztmetszet  búvónyílással van ellátva, amelynek az átmér je a leválasztó méretét l 
függ. A leválasztó ellátható – a környez  terep magasságától függ en – betonmagasító 
gy kkel. 625 mm-es átmér ig vasbeton gy kkel, e fölötti átmér k esetén vasbeton 
sz kít kkel kombinált vasbeton gy kkel. 

A kifolyócs  0,85 g/cm3 fajsúlyú folyadékra kialakított elzárószerkezettel van ellátva. Ez az 
elzárószerkezet automatikusan m ködik. Célja, hogy megakadályozza – egy el re meghatározott 
vastagságú olajréteg összegy lése esetén – az olajnak a leválasztóból való távozását.  

A leválasztó tartály kifolyónyílása 50 mm –el alacsonyabban van mint a berendezés 
befolyónyílása. 

A modell minden tagja koaleszcens leválasztóként m ködik. A koaleszcens leválasztók 
összekapcsolják a gravitációs ülepítést a koaleszcens leválasztással, amelynek során az olaj –és 
a benzinszemcsék rátapadnak a koaleszcens sz  felületére. A sz  felületére tapadt 
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szemcsék a sz rés folyamata alatt egyre nagyobb csomókká alakulnak, majd az id  teltével 
lemezekr l leválnak és a víz felszínére úsznak. A koaleszcens betétek alkalmazásával a 
szennyvíz tisztításának hatásfoka növelhet . 

A tisztítás hatásfoka: a leválasztóból kifolyó víz, SZOE tartalma < 5 mg/l. 

A fedlapokat a beépítés helyének ismeretében a szükséges terhelési osztálynak 
megfelel en kell  kiválasztani a hazai választékból. Fontos, hogy csak min ség tanúsítvánnyal 
és engedéllyel rendelkez  fedlapot lehet beépíteni.  

A fedlapok mindegyikéhez magasító is rendelhet . 

A fedlapok csúszásmentesek és a tartályhoz vízzáróan kell csatlakoztatni azokat. 

3. A berendezések jelölése 
 
A leválasztók jelölése a következ  adatokat tartalmazza: 
 

1. a gyártó megnevezése 
2. a leválasztó megnevezése 
3. S iszapfogóval  
4. K koaleszcens sz vel  
5. G nagy teljesítmény  leválasztó 
6. névleges átereszt képesség 
7. BP megkerül vezetékkel  

 
Például: Hauraton AF SKG 100 
   ahol a névleges átereszt képesség 100 l/s (megkerül vezeték nélkül) 
  

  Hauraton AF SKGBP 100  
 a névleges átbocsátóképesség 500 l/s és megkerül vezetékkel                  

rendelkezik, ahol a sz rt víz mennyisége 100 l/s 
 
4. Az olajleválasztók hatékonysága 

 
Az olajleválasztó berendezések tisztítási hatásfoka – a szerves extraktra vonatkozóan  - 

kielégíti a 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelettel módosított – a szennyvízbírságról szóló – 
3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés II-VI. területi kategóriákra el írt határértéket, az 5 mg/l 
szerves oldószer extrakt (olaj-zsír) mennyiséget. 

Az els  területi kategóriára el írt 2 mg/l határérték kielégítéséhez a kifolyónyílást  
maradékolaj leválasztóval látjuk el. 

Így  a berendezések tisztítási hatásfoka – a szerves extrakt vonatkozásában – kielégíti a 
34/1993. (XII. 23.) KTM rendelettel módosított – a csatornabírságról szóló – 4/1984. (II. 7.) 
OVH rendelkezés I-VI. területi kategóriára el írt határértékeket. 

A berendezések nem alkalmasak olajemulziót tartalmazó szennyvizek tisztítására. 
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5. A leválasztók alkalmazásának f  területei 
 
 - benzinkutak 
 - gépjárm  üzemanyagok tárolóhelyei 
 - átrakó kiköt k 
 - szabadtéri szilárd burkolatú parkolóhelyek 

- zárt garázsok és parkolóhelyek 
- repül terek, hidak, utak 

  - katonai járm vek és egyéb berendezések mosóhelyei 
  - gépjárm javító m helyek 
  - energiaellátó üzemek 
  - transzformátor üzemek 
  - hulladék-feldolgozó üzemek 
  - nyersolaj-feldolgozó üzemek 

- gépjárm roncs tárolóhelyek 
-   

6. A berendezések alkalmazása 
 
A kialakítandó technológiai megoldáshoz a berendezéseket a kapacitás-szükséglet 

szerint kell kiválasztani. 
 
Nagy küls  felületekr l érkez  szennyvizek tisztítására szolgáló berendezések 

méretének (típusának) a meghatározásánál célszer  a megkerül vezetékes (SKGBP jel ) 
berendezések közül választani. A szükséges méret  megkerül vezetékes berendezés 
kiválasztásához – egyéb el írás hiányában – a számított zápor vízhozamnak a negyede lehet a 
berendezés névleges átbocsátó képessége. 

 
FONTOS! Záportúlfolyóval ellátott berendezésbe csak a szabad felületekre 

hullott  csapadékvizet szabad bevezetni! 
 
Az egyes berendezések konkrét helyre való alkalmazásának tervei a próbaüzemeltetési 

és az üzemeltetési el írásokat is kell, hogy tartalmazzanak, amelyeknek része a 
biztonságtechnikai el írások. 

 
A Hauraton berendezések üzemeltet it – kérésre – a Hauraton Kft. kiképezi. 
 
A Hauraton cég a vev i részére, a jelen üzemeltetési dokumentáció el írásainak 

megfelel  tervezés, beépítés és üzemeltetés esetén, teljes kör  technológiai és szerkezeti 
garanciát ad. 

 
A Hauraton Kft. igény esetén, külön megállapodás alapján, a szakvállalatain keresztül 

vállalja: 
  - a berendezések adott helyre való tervezését 
  - a tervezett létesítmények engedélyezését 
  - a tisztítóegység szerelését (telepítést) 
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  - a szervízelést 
  - a karbantartást. 
7.  A berendezések elhelyezése 

 
7.1. A berendezések mozgatása és elhelyezése 
 
A leválasztókat tekintettel azok tömegére, daruval kell mozgatni. A mozgatás során 

kerülni kell a hirtelen, dinamikus megterheléseket (az egyes elemeket egyenletesen, lassan kell 
mozgatni), valamint a ferde elhelyezéseket (a mozgatáshoz a szükséges hosszúságú köteleket 
kell alkalmazni). 

 
A szállítmány átvételekor ellen rizni szükséges a szállítmány hiánytalanságát és 

min ségét. Az esetleges hiányosságokat és sérüléseket az átadási jegyzéken igazolni kell és 
haladéktalanul be kell jelenteni a szállítónak. A leválasztó eldugulásának megel zésére, a 
leválasztót a csatornába közelében kell elhelyezni, biztosítani kell a befagyás ellen, valamint 
gondoskodni kell a tisztító járm vel való könny  megközelítésr l. 

 
A munkaárok fenekét el kell egyengetni, szükség esetén a munkaárok fenekére legalább 

20 cm vastag apró k zúzalék-terítést kell elhelyezni. 
 
Nem eléggé teherbíró altalaj esetén vasbeton lemezt kell alkalmazni.  
 
A magassági elhelyezés megállapításához figyelembe kell venni az alaptest (k zúzalék, 

vasbetonlemez) vastagságát. Ügyelni kell a be- és a kifolyás helyére. A berendezés bemeneti 
részét úgy kell elhelyezni, hogy a leválasztó könnyen hozzáférhet , az úszó beszerelése és 
kicserélése egyszer en megoldható, továbbá a koaleszcens sz  tisztítása akadálytalanul 
elvégezhet  legyen. Fontos hogy a berendezés beköt csövei vízmentesen zárjanak. 

 
A leválasztó végleges elhelyezését követ en, az egész berendezést ki kell tisztítani. 

Ezután a berendezést tiszta vízzel fel kell tölteni és meg kell gy dni a vízzáróságáról. A 
leválasztó elhelyezése, feltöltése és felszerelése után azon semmiféle változtatás nem 
eszközölhet .  

 
Talajvíz vagy nem teherbíró altalaj esetén a leválasztót 25-30 cm vastag vasbeton 

lemezre kell elhelyezni. A vasbetonlemeznek a leválasztónál 50 cm-rel szélesebbnek kell lennie. 
Tekintettel arra, hogy az üres leválasztó térfogatának és tömegének az aránya nem elégséges a 
talajvíz bármilyen felhajtóerejének az ellensúlyozására, ezért a leválasztó elhelyezésénél a 
felhajtóer t vizsgálni kell. Felúszás veszélye esetén, a leválasztót az alaplemezhez kell 
horgonyozni például az ábra szerinti megoldással. A lehorgonyzási tervek elkészítése a tervez  
feladata. 

 
Az egyes berendezéseket az adott helyre érvényes el írásoknak megfelel en kell 

elhelyezni. 
 
A berendezéseknek mindig földdel megtámasztottaknak kell lenniük. 
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Magas talajvizes területen a berendezés elhelyezése – az esetek többségében – nyílt 

víztartással megoldható. 
 
A m tárgyak bebúvónyílásaira kerülnek az acél magasító gy k és az aknafedlapok.  
 
A magasító gy k és az aknafedlapok által átadott terhelés kiválására külön tervet kell 

készíteni. 
 
Eredményes vízzárósági próba után lehet a munkagödröt homokkal visszatölteni, 

amelyet 25-50 cm-es rétegben kell – megfelel  óvatossággal – tömöríteni. A tömörítéshez csak 
könny  vibrátor használható. 

 
A leválasztók elhelyezésénél a következ  szempontokat kell figyelembe venni: 
 

-  a szennyvíz keletkezési helyéhez közel telepítend k 
-  fagytól és árvízi elöntést l mentes helyre kell elhelyezni 
-  biztosítani kell a szerviz és a tisztítás céljából járm vel való könny  

megközelíthet séget 
-  az esetleges elöntést, a környez  terep megemelésével meg kell 

akadályozni (ha ez nem lehetséges, riasztórendszert kell alkalmazni a 
káros jelenség megel zésére) 

 -  soros elhelyezés esetén az egyes m tárgyak között 2-5%-os 
esésnek   

kell lennie                                                                               
-  az egyes berendezések között 60-100 cm távolságot kell tartani 

 
8. Üzembe helyezés 
 
 
A berendezést csak a rendeltetésnek megfelel  szennyvizek tisztítására szabad 

alkalmazni. Nem használható a leválasztó házi-, növényi- és állati zsírokat tartalmazó 
szennyvizek tisztítására. 

 
A létesítményeket a tervekben szerepl  üzembe helyezési utasításnak megfelel en kell 

üzembe helyezni. A következ kben az üzembe helyezés néhány fontosabb szempontját soroljuk 
fel. 

 
A helyszínre szállítás után , az üzembe helyezés el tt az úszót rögzít  zsinórt el kell 

távolítani. 
 
Az üzembe helyezést sikeres próbaüzemnek kell megel znie. Az eredményes 

próbaüzemet igazoló jegyz könyv birtokában kell beszerezni, a területileg illetékes vízügyi 
igazgatóságtól az üzemeltetési vízjogi engedélyt. 
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A próbaüzemeltetés kezdetén az egyes m tárgyakat – els  lépésként - a kiöml  cs  
fenékszintjéig vízvezetéki vízzel fel kell tölteni. 

 
A vízzel való feltöltést követ en, az úszó a kifolyónyílást bezárja a víz nyomása 

következtében. Ezért a feltöltés befejeztével az úszót egy kissé meg kell emelni, hogy a 
kifolyónyílás szabaddá váljon. Ezt a m veletet minden újratöltést követ en (az üzem során) 
meg kell ismételni. 

 
Az úszó akkor m ködik helyesen, ha az úszótestb l a víz felszínén közel 1 cm áll ki. 
 
A berendezések kifolyónyílásának az elzárását szabályzó úszó megfelel  m ködését 

szemrevételezéssel ellen rizni kell. 
 
A sikeres el készít  lépések megtétele után a szennyvíz a létesítménybe bevezethet . 
 
9. Üzemeltetés, karbantartás 
 
Az üzemeltetési és karbantartási tennivalókat az egyes adott helyre telepítend  

berendezések tervei részletesen tartalmazzák. A következ kben csupán az üzemeltetés és 
karbantartás fontosabb teend ire hívjuk fel a figyelmet. 

 
A szabályszer  üzembe helyezés, az id nkénti karbantartás, valamint a rendszeres ürítés 

a biztosítéka az üzemzavar nélküli m ködésnek.  
 
Az id szakos vizsgálat alapvet  célja az eliszaposodás mértékének és az összegy lt 

olajréteg vastagságának az ellen rzése. 
 
Az iszapfogót akkor kell kitisztítani, ha az rtartalma félig megtelik üledékkel. 
 
Az olajleválasztó részt akkor kell kitisztítani, ha a tároló rész felszínén 20-25 cm vastag 

olajréteg összegy lt. Egy éves üzemeltetést követ en az el írt vizsgálatokat a szerviz  
elvégzésére specializálódott céggel kell elvégeztetni, az ürítést pedig a szükségletek által 
meghatározott id szakonként kell végrehajtatni. Az ürítés szükségességét havi szemlék során 
állapítják meg. 

 
A különálló leválasztók tisztítása alkalmával el ször az úszó felületére rakódott 

olajréteget kell eltávolítani, azután a víz felszínét kell megtisztítani és végül a fenékre ülepedett 
iszapot kell a berendezésb l kiemelni. Szükség esetén, a berendezést er s vízsugárral kell 
kimosni. 

 
A leválasztó ellen rzésének a másik fontos része a kifolyónyílást lezáró úszó vizsgálata. 

Minden alkalommal vizuálisan ellen rizni kell a berendezés m szaki állapotát, az úszó 
köd képességét, valamint a zárófelület tisztaságát. Ha a berendezés riasztóval is fel van 

szerelve, akkor az érzékel k felületének az elszennyez dését is ellen rizni illet leg a lerakódott 
iszapot eltávolítani szükséges. 
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Mindegyik berendezést legalább havi egy alkalommal szemrevételezéssel ellen rizni 

kell, amelynek során meg kell gy dni az úszó megfelel  m ködésér l, a felszínen jelentkez  
szennyez  anyag vastagságától (a terv szerinti, vagy ahhoz közelálló érték esetén az úszó 
olajréteg eltávolításáról gondoskodni kell). 

 
Évente legalább egyszer teljes kör  ellen rzést kell végezni, melynek során a 

koaleszcencia-sz t, az automatikus zárólemezt és a tartályt belülr l – magas nyomású 
mosással – meg kell tisztítani. Ekkor az egész m tárgyat újra kell tölteni., ezután rendszerbe 
kapcsolható. 

 
Több m tárgy esetén, célszer  azok tisztítását egy id ben végezni. 

 
Az ellen rzés befejezése után, ha meggy dtünk a berendezés sértetlenségér l, a 

tartályt ismét meg kell tölteni vízzel, a kifolyócs  pereméig. A leválasztó feltöltése után az 
úszót m köd képes helyzetbe kell hozni. Ezután meg kell gy dnünk arról, hogy a 
berendezés üzemképes állapotban van-e.  

 
A karbantartási tevékenység során be kell tartani a biztonságtechnikai és munkavédelmi 

el írásokat. (12. fejezet ) Különös gondossággal végzend k a leválasztó belsejében 
végrehajtott tevékenységek. Az ilyen tevékenységet legalább két személynek kell végeznie, 
amelyek közül az egyiknek a berendezésen kívül kell tartózkodnia. A szennyvízhálózatba való 
bemenetel el tt az ellen rizend  részt ki kell szell ztetni, és a Vízügyi Biztonsági Szabályzat 
ide vonatkozó el írásainak betartását ellen rizni szükséges. 

 
Tekintettel arra, a berendezések csak id szakos ellen rzést kívánnak, ezért a 

gyakorlatban a kezelés általában kétféle módon oldható meg. 
 
Az egyik megoldás, hogy egy kezeléssel foglalkozó szervezetet bíznak meg a 

folyamatos felügyelettel. Erre vonatkozóan a Hauraton Kft. javaslatot tud adni. 
 
A másik megoldásnál figyelembe kell venni, hogy ezek a berendezések – az esetek 

dönt  többségében – olyan helyen (üzemanyagtölt  állomások, gépkocsimosók, üzemek stb.) 
vannak, ahol állandóan (vagy legalábbis a nap bizonyos szakában) tartózkodik olyan beosztású 
személyzet, aki a kezelésre, karbantartásra kiképezhet , ezért célszer  azok valamelyikét 
betanítani a berendezések kezelésére. A Hauraton Kft. ehhez is tud megfelel  segítséget 
nyújtani. 

 
A berendezések m ködésér l üzemnaplót kel vezetni, amelynek részletesen kell 

vezetni. Az üzemnaplóból minden fontosabb tevékenységnek (javítás, ürítés, iszapszállítás, 
ellen rzés stb.) ki kell derülnie. 

 
Amennyiben az üzemnaplót nem vezetik, úgy az a garancia elvesztésével járhat. 
 
10. Munkavédelem 
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Minden egyes tervnek a helyi sajátosságok figyelembevételével összeállított részletes 

munkavédelmi el írásokat kell tartalmaznia. 

Tekintettel arra, hogy az olajleválasztók t z- és robbanásveszélyesek, közelükben a 
dohányzást és a nyílt láng használatát tiltani kell. A berendezések közelében t zoltókészüléket 
szükséges elhelyezni. 

Minden egyes tervnek  a helyi sajátosságok figyelembe vételével összeállított részletes 
munkavédelmi el írásokat kell tartalmaznia 
Tekintettel arra, hogy a szénhidrogén leválasztók t z- és robbanásveszélyesek, 
közelükben a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltani kell. A berendezések 
közelében t zoltó készüléket kell elhelyezni. 
Közlekedési útvonalak mentén történ  munkáknál az ott dolgozó munkavállalókat felt , 
élénk szín  mellénnyel kell ellátni. 

Az olajleválasztóba csak a kezelésre illetve ellen rzésre jogosult személyek –idegen személyek 
pedig csak külön engedéllyel és kísér vel – mehetnek be. 

A m tárgy kezelésével csak 18. életévét betöltött személyek bízhatók meg.  Nekik az 
id szakos orvosi vizsgálaton meg kell felelniük. 

A munkák (építési és kezelési egyaránt) megkezdése el tt a munkahelyi felel s vezet  
köteles ismertetni a munkavállalókkal a munkafolyamatok végzésével kapcsolatos 
tennivalókat, a megfelel  technológiát, a t z elleni védelem szabályait, a biztonsági 
el írásokat, és az esetleges haváriánál szükséges mentési tervet. 
A ment láda tartalmát évente legalább egyszer ellen rizni kell. 

Az olajleválasztóban a munkát nem szabad elkezdeni a Meteorológiai Szolgálat zápor-zivatar 
el rejelzése esetén, illetve a már megkezdett munkát fel kell függeszteni, és a berendezést 
azonnal el kell hagyni. 

A m tárgyban egyidej leg legalább 2 munkavállalónak kell dolgozni. Részükre óránként 10 
perces, szabad leveg n eltöltend  szünetet kell biztosítani. A biztonságukra 2 munkavállalónak 
kell ügyelni, a berendezésen kívül. 
A nyitott búvóaknát korláttal körül kell keríteni és a közlekedési viszonyoknak megfelel en a 
forgalom elterelését (forgalomirányító, lámpa stb.) biztosítani kell. 
A berendezésben a munkát a haladéktalanul be kell fejezni és  a berendezést haladéktalanul el 
kell hagyni, ha: 

gázszag érezhet  
a berendezés küls  fala megrongálódott 
a vízszint az üzemi szint fölé emelkedik 
forró vizet vagy egészségre  káros (sav, lúg stb.), biztonságot veszélyeztet  anyagot 
észlelnek 

 
Az olajleválasztó tisztítása során kiemelt iszapot és olajat zárt szekrény  járm vel 
haladéktalanul el kell szállítani, a szennyezett felületeket (útburkolat, stb.) meg kell tisztítani. 
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a szennyvíz és csatornázás munkavédelmi követelményeire vonatkozó MSZ – 10 - 280 

szabvány el írásait be kell tartani. 

A berendezést táblával meg kell jelölni. A berendezés rendeltetésén kívül, a t zveszélyességi 
osztályra vonatkozó jelölést is fel kell tüntetni, és ennek megfelel en a t zrendészeti 
el írásokat be kell tartani.   

A m tárgyat rendszeresen át kell vizsgálni, különös tekintettel a korróziós hatásokra. 
Ennek megfelel en a szükséges karbantartásokat el kell végezni. 
Az olajleválasztóban végzett munka veszélyes vízügyi tevékenységnek min sül.  

A m tárgyban csak a berendezés kiürítése, kitisztítása és kiszell ztetése után szabad javítási 
munkát végezni. 

 

9. A Leier mélyépít  elemek alkalmazása 
6.1 Alkalmazási területek 

Mélyépít  elemeink felhasználási területe rendkívül széles. Els dlegesen gravitációs túlnyomás 
nélküli vezetékek, zárt vezetékrendszerek (közm  hálózatok) kialakítására alkalmazhatók. 
Anyaga, szerkezete, bevonata és a tömít rendszerek kialakítása függvényében alkalmas 
csapadékvizek, szennyvizek, (ipari és lakossági) kezelésére, szállítására, tárolására és közút, 
vasút alatti átereszek építésére használható a vonatkozó tervezési és m szaki el írások, 
szabványok figyelembevételével. (ld. Termékismertet )  

A szállított csapadék, vagy szennyvíz környezeti terhelését l függ  kivitelben készülnek. 

Aknamagasító elemeinket kútalapok, tömb alapok zsaluzó elemeiként is alkalmazzák. A Leier 
mélyépít  elemek min ségi el írásait és m szaki jellemz it az útmutató korábbi fejezetei 
tartalmazzák. 

6.2 Tárolás, szállítás: 

A gyártási folyamat során a termékeket gyártói és gyártási id azonosító jellel látjuk el. A 
gyártási napló alapján a termék min sége ellen rizhet . 

Raktározáskor a betoncsöveket és aknaelemeket fajtájuk, méretük és min ségi osztályuk 
szerint tároljuk. 

Fontosabb tárolási el írások: 

- A csövek alatti tárolóhely egyenletes, szilárd, vagy tömörített burkolatú legyen 
- fagyveszélyes id ben a talajon nem tárolhatók! 
- Egy réteg  tárolás esetén a csövek végei pontszer en nem támaszkodhatnak az 

aljzatra, ill. egymásra 
- több réteg  tárolás esetén a legalsó cs sor alá fa alátéteket kell elhelyezni 
- A cs rakatok alsó elemeit (tokos csöveknél) gördülés ellen fa ékkel kell biztosítani 
- Az akna elemek egymásra rakva tárolhatók (magasító elemek stb.) 
- Az akna termékelemek tárolásánál a csatlakozó kiképzések megóvását biztosítani 

kell. (ld. táblázat) 
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NÉ E M Max réteg K L F H G 

300 348 285 7 

400 452 386 6 

500 556 474 5 

2100 200 600 

600 670 560 4 

800 880 749 3 

50 

2160 210 

1300 

650 

 

- Az 50 cm, vagy annál nagyobb bels  átmér  elemek álló helyzetben is tárolhatók! 

A mélyépít  elemeket lehet ség szerint közvetlen az építéshelyre kell szállítani. A csöveket 
közvetlenül a nyomvonal közelében célszer  úgy helyezni, hogy az a beérkez  munkagép 
tartósugaraiba essen, tokos végei igazodjanak a folyás irányhoz és csatlakozó végei nem 
érintkezhetnek. A csatorna nyomvonalával párhuzamos tárolási sávot el kell egyengetni és – 
szükség szerint – tömöríteni. Burkolt szilárd sávra történ  rakodásnál – a tokoldalhoz közel 
es  vége alá, - a tok kivágásnak megfelel  vastagságú fa alátétet kell elhelyezni. Az 
aknaelemeket az építend  aknák közelében a beépítési helyzetnek megfelel  módon kell 
tárolni. 

A fenékelemek befalazó idomait, ill. az emel horog becsavaró dübeleket a mechanikai 
sérülést l, ill. a szennyez dést l meg kell óvni! 

A Leier mélyépít  elemek csak akkor szállíthatók el a gyártótól, ha annak betonja a 
névleges nyomószilárdság 70%-át elérte. Üzemszer  terhelésük a 28 napos szilárdság 
elérése után engedélyezett. Korábbi kiszállítás csak a gyártó és a megrendel  külön 
megállapodása alapján történhet. 

A kivitelezési munkahelyen a mélyépít  elemek mozgatását szállítóeszközre való fel és 
lerakását a megrendel  végzi. A gyártó telephelyén a rakodás és szállítás a gyártóm  
feladata. A betontermékek mozgatását – sérülést kizáró – kell  gondossággal, az 
érvényes balesetvédelmi el írások betartásával kell végezni! A rakodó és szállító 
eszközök teherbírását az ellensúlynak, valamint a gépkinyúlás paramétereinek 
megfelel en kell megválasztani! 

6.3 Az anyagmozgatás, rakodás eszközei: 

 

Az el re gyártott mélyépít  elemek súlya (tömege) er sen eltér . Hagyományos elemeink és 
tokos termékeink mozgatásához – esetenként – 2 t teherbírású eszközök szükségesek. A 
szállító és emel  berendezések megválasztásánál a terméksúly és az emel  kapacitás 
összehangolása szükséges és kötelez ! 

- Emel himba: alkalmazható, ha a himbának a cs be benyúló szára 40 cm-rel 
hosszabb, mint a cs hossz 1/2-e. A himba benyúló szára gumival, vagy rugalmas 
anyaggal borított. 
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- Sodrott heveder, kenderkötél: alkalmazható, ha az a cs  súlyvonalát fogja közre. 
A kötél, vagy heveder az elemek felületét nem sértheti. Akna elemeknél – a 
sérülésveszély elkerülése érdekében – élvéd t kell alkalmazni. 

Csövön, vagy az aknaelem befalazó elemein átbujtatott kötél, vagy heveder használata tilos! 
Lánc alkalmazása tilos! Az elemek mozgatásakor a lökésszer  er hatások, koccanás 
kerülend . 

Fenékelemeknél a beépített emel horgokat használjuk. 

- Emel villás targonca: aknaelemek szállításánál csak rakodólappal, vagy 
szorítópofával használható. A targonca elemmel érintkez  részeit rugalmas védelemmel kell 
ellátni. Cs szállításnál a himbára vonatkozó el írások irányadók. 

- A Leier mélyépít  elemek betervezése és beépítése során meg kell felelni a 
vonatkozó szabványok el írásainak, illetve a hatályos általános érvény  és eseti hatósági 
el írásoknak egyaránt. 

A mélyépít  elemekkel szállított beépített, vagy utólag elhelyezhet  tömít gy ket száraz, 
vös helyen kell tárolni. A nem beépített tömít gy ket feszítésmentesen, 

üzemanyagoktól, ken anyagoktól, vegyszerekt l, oldószert l távol kell tárolni. 

Téli id szakban a gumigy ket kondicionálni kell (szobah mérsékleten) 

A szállítási és tárolási el írások megsértéséb l ered  károkért a gyártó nem vállal 
felel sséget. 

6.4 Építéstechnológia 

- Építés el készítési munkák: 

A kiviteli tervek birtokában – az egyes cs hosszak, aknák, átemel k stb. helyének 
figyelembe vételével – cs kiosztási vázlat elkészítése javasolt. 
A munkaterületen a csatornarendszer nyomvonalának és magassági vonalvezetésének 
meghatározásához szükséges méréseket, kit zéseket el kell végezni. A szükséges 
segédszerkezeteket, zsinórállás, tárolóhely stb. el kell készíteni. Tárolóhely kialakításánál az 
építési ütemnek megfelel  igényeket kell figyelembe venni. 

6.4.1. Földmunkák: 

A csatorna építése rézs s és dúcolt munkaárokban végezhet . Dúcolt munkaárok esetén a 
beépíthet  csatornaelemek hosszúságát fegyelembe kell venni. A munkaárok kialakítása a 
terveknek megfelel en, az adott területre érvényes tulajdonságok figyelembevételével 
történhet. Ezek az alábbiak: 

 

- folyásfenék szint (leásási mélység) 

- az építési terület talajmechanikai jellemz i 

- hidrogeológiai jellemz k (talajvíz-szint, víztelenítési mód) 

- az építési terület beépíthet sége (épületek, építmények, közm vek) 
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- a kivitelezés id tartama alatti forgalmi követelmények (forgalom elzárás, teljes, 
vagy részleges forgalom fenntartás) 

- építésszervezési körülmények 

A kivitelezés leggyorsabban rézs s munkaárokban hajtható végre, de ennek lehet ségét a 
folyásfenék magassági vonalvezetése korlátozhatja. Földmunkáknál az MSZ 15105, M 
04.801/1, az MSZ 15002 és az MSZ 15003 el írásait kell fegyelembe venni. A talajadottságok, 
talajszerkezet függvényében a szakadópart korlátozottan terhelhet . Az elemek beépítése 
nagyobb gém kinyúlással történhet. A kivitelezési mód kevésbé gyakori. 

A kommunális csatornák dönt  része beépített területen készül. Az építészeti adottságok itt 
csak a dúcolt munkaárkokban történ  kivitelezést teszik lehet vé. A dúcolt szelvények 
kialakítása az alábbi módokon lehetségesek: 

- folyamatos függ leges falú szelvény 

- padkás szelvény (a függ leges falak között – víztelenítési, vagy pallózat toldási 
okok miatt – padka kerül kialakításra) 

- padka fölötti rézs s kialakítású padkás szelvény 

A dúcolásra olyan dúcolati rendszert kell választani, ami a csatorna fektetést (árokba helyezés, 
összehúzás, tömörítés stb.) kiváltások és átváltások nélkül lehet vé teszi. Pl. keretes 
dúcolatok. Különös tekintettel a tokos-talpas betoncsövek 200 m-es hosszúsági méretére, a 
dúcolat megtervezésénél, ill. az MSZ 15003 el írásait kell betartani. 

Az MSZ-04.802/1 szabvány szerint a dúcolt munkaárok szélessége: 

50 cm-es cs  esetén     70 cm 

50-60 cm-es cs  esetén     90 cm 

70-100 cm-es cs  esetén   130 cm 

100 cm-nél nagyobb  130 cm mérettel megnövelend ! 

A területi adottságok, valamint a technológiai színvonal függvényében a munkaszélesség 
csökkenthet . A dúcolás kivitelezésénél a kivitelez  vállalat köteles a munkarendre készített 
ágazati munkavédelmi szabályzatban el írtakat betartani. 

6.4.2. Aknák közötti cs szakasz beépítése: 
A gravitációs csatornák kivitelezése – a folyásiránnyal ellentétes irányban – a befogadótól kezd dik. 

A tervez  által el írt fogadószint kialakítása után a vezeték: 

- az altalaj tömörítésével 

- tömörített kavics ágyazatra, vagy 

- beton fogadószintre 

kerül elhelyezésre. 

Amennyiben a terhelt talaj a statikai feltételeknek nem felel meg, úgy a cs vezeték alá 10-15 
cm-es kavics ágyazatot kell készíteni (DIN 4033) 
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Az ágyazati anyag a szemcsemérete / Dmax. A tömör méretvastagság 2/3-át nem haladhatja 
meg és a durva szemcsék mállásra nem lehetnek hajlamosak. 

Tokos betoncs  esetén – a magassági vonalvezetésnek megfelel en kialakított tükörben – fej 
lyukat (zsompot) kell kialakítani. A tömörített fenékszintet a cs  palástjának megfelel  
befogadó formában kell kialakítani. Az általunk gyártott hosszúságú betoncsövek esetében a fej 
lyuk képzés 2,00 m-enként történik. 

Talpas betoncs  estén: tervezett folyásfenék szint kialakítása a cs vastagság 
figyelembevételével történik. A csaphornyos csatlakozás hézagképzéshez (kikenéshez) 
megfelel  helyet kell biztosítani. A hézagtömítés vízzáró cementhabarccsal, vagy – különleges 
igény esetén – speciális összetétel  vegyszerálló habarccsal történik. 

Tokos-talpas betoncs  esetén: biztosítani kell a cs elemek összetolásához megfelez  helyet 
gumigy s csatlakozásnál a nyomvonaltengely betartására ügyelni kell. A tengelyt l való 
lehetséges eltérést a táblázat tartalmazza: 

 

Jel max 
o/oo Y (mm) 

S20 2,8o 50 100 

S30 1,55o 26 52 

S40 1,5o 26 52 

S50 1,25o 22 43 

S60 1,00o - 35 

S80 0,75o - 26 

 

Cs fektetés el tt a csövek épségét szemrevételezéssel darabonként kell ellen rizni. Hibás, 
sérült cs  vezetéképítésre történ  felhasználása a kivitelez  felel ssége. A csövek csatlakozó 
végeit meg kell tisztítani. 

A csövek beemelése végtelenített kötéllel, vagy hevederrel történik. A lefektetett csövek tokos 
felületét a gumigy  behelyezése el tt meg kell tisztítani. A csatlakozó felületeket – 
összetolás el tt – síkosító anyaggal (ken szappan) kell kezelni. Az egyesített gumigy vel 
ellátott 30-as betoncsövek tömít gy jének szennyezésmentesnek kell lenni! 

A behúzandó csövet a már beépített cs  tokjától 3-8 cm-es távolságra tengelybe kell állítani. 2 
m-es hosszúságú kézi összetolás nem alkalmazható. 

Az emel gép ferde emel  kötéllel (a függ legest l 10-20º eltéréssel) emelni kell, ezáltal a cs  
el re csúszik, miközben kézi er vel irányítják és tolják. Az összehúzáshoz láncos 
cs összehúzó berendezés is alkalmazható (max 5 KN összehúzó er ) A gumigy  
elhelyezkedését folyamatosan ellen rizni kell. 

Beépítési állapotban a betoncsöveket folyamatosan alá kell támasztani, így a húzó-, ill. hajlító-
igénybevételek fellépésének valószín sége csökkenthet . 
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Az MSZ 15022-1 sz. szabvány szerint a C30 nyomószilárdsági osztályú betonra számítható 
húzási határfeszültség túllépéséb l ered  károkért a gyártót felel sség nem terheli. 

A megengedettnél nagyobb összehúzó er  következtében bekövetkezett károkért, 
min ségromlásért a gyártót nem terheli felel sség. 

A beágyazás elkészítésével a cs fektetés ütemét folyamatosan követni kell. A beágyazás 
terhelést l függ  mértékét a tervez  határozza meg. Beton aljzat és beton beágyazás esetén az 
alkalmazandó betonmin ség tervben rögzített. 

A fektetési munkák során el írt maximális mértéket nem szabad túllépni. A takarás utáni 
terhelésnél a tervezett igénybevételt és a kivitelezés során mozgó munkagépek által okozott 
igénybevételt figyelembe kell venni. 

A szakszer  visszatöltés és az el írt tömörítési érték (Tr ã) a kivitelez  felel ssége. 

6.4.3. Aknaelemek beépítése: 
A csatorna aknákat max. 35 m-enként építik be a közbens  szakasz tisztíthatósága érdekében. A 
kivitelezési tapasztalatok alapján az aknák pontos helye a gerincvezetéken nem kötött, tehát az a 
csatorna tengelyén (max. 1 m) eltolható. Amennyiben az eltolhatóság mértéke nem kielégít , úgy a 
csöveket az építéshelyen, vagy – külön megrendelés esetén – a gyártónál szakszer en darabolni kell! 

Az el regyártott csatorna akna alapozás: 

Az egyenletes fektetés érdekében az akna fenékelem alá 10-15 cm-es tömörített kavicságyat 
kell készíteni. A felemel  szerkezet függ leges helyzetének biztosítása érdekében az alapozási 
síkot vízszintesen ± 5 mm pontossággal kell elkészíteni. Az alapozási síktól való eltérés max. ± 
5 mm lehet. 

Akna és cs  csatlakozás: 
Fenékelemeink beépített falazó idommal készülnek. A becsatlakozó vezeték m szaki jellemz it a 
megrendel  tartalmazza (átmér , magassági méretek, cs  anyaga stb.). A csatlakozó csövek méretre 
vágása KG, AC stb. csövek esetén vágókoronggal történjen. Gumigy s becsatlakozás esetén a vágási 
él sorját el kell távolítani. A könnyebb szerelés érdekében a cs véget – a küls  palást élen - 45º -ban 
megmunkáljuk. Befalazó idomhoz történ  csatlakozás esetén a csatlakozó felületeket gondosan tisztítsuk 
meg és alkalmazzunk síkosító anyagot (pl. káli szappan). 

6.4.4. Akna magasító elemek, ill. sz kít  beépítése: 
Az AFE-L típusú fenékelemre a további elemek habarcs illesztéssel csatlakoznak. Általában vízzáró 
cementhabarcs – különleges esetben m anyaghabarcs alkalmazását írják el . Cementhabarcs 
alkalmazása esetén az illesztési felületet nedvesíteni kell! A száraz betonelem a habarcs nedvességét 
elszívja és így a habarcs az MSZ 15000/1 szabvány szerint HVZ 110-es vízzáró habarcs szulfát 
agresszív közeg esetén MSZ 4702 szerint S54 350-es portlandcementtel készüljön (MSZ EN 197, CEM 
I. 32, 5 RS) 

6.5. A betoncsövek építés közbeni védelme: 
Építés alatt a nyitott árokban fekv  vezetékszakaszt az er s napsugárzástól meg kell óvni. Az 
egyenetlen felmelegedésb l, ill. leh lésb l ered  h mérséklet különbség hatására – cs átmér l és 
falvastagságtól függ  mérték  – nem kívánt húzófeszültségek lépnek fel, amelyek hatására a 
betonelemek károsodhatnak. A káros h feszültség keletkezést nyomáspróba során is meg kell 
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akadályozni. A feltöltésre használt víz h mérséklete sem térhet el a táblázatban megadott értéknél 
nagyobb mértékben a cs  átlagh mérsékletét l. A megadott értékeknél nagyobb h mérsékleteltérés a 
cs ben repedést okozhat, ezért a gyártót felel sség nem terheli. A feltöltést meleg évszakokban, 
hajnalban javasolt elvégezni. Az elemek küls  gerincvonalán tapintó h mér vel mért h mérséklet, 
valamint az elem belsejében mért h mérséklet különbség: 

30-as   cs  esetén 25º C-ot, 
40-es   cs  esetén 25º C-ot, 
50-es   cs  esetén 20º C-ot, 
60-as   cs  esetén 15º C-ot, 
80-as   cs  esetén 45º C-ot, 
100-as cs  esetén   10º C-ot nem haladhatja meg! 

A fektetési ágyazati részeket a nedvességt l, iszapolódástól meg kell óvni. A 
munkaárok víztelenségét nyiltvíztartással, vagy dréncsövezéssel – a kivitelezés egész 
id tartama alatt biztosítani kell. A takarás befejezésekor a dréncs szakszokat a 
visszanedvesedés megakadályozása céljából el kell zárni! 
6.6 A csatornarendszerek vízzárósága: 
Az elkészült csatornák min ségi követelményét a MSZ 10.311-81 sz. szabvány tartalmazza. A nem 
megfelel  vízzárósággal készített csatornánál – talaj kimosódás miatt – folyásfenék süllyedés és 
deformálódás következik be. A lejtésviszonyok lazulása miatt a csatorna nem tölti be funkcióját. A 
rendeltetésszer  használatra alkalmatlan állapot mellett úttest beszakadásokat, épület, építmény 
szerkezetek statikai károsodásának (pl. süllyedés) közvetlen oka lehet. 

A szakszer tlenül kivitelezett csatorna következményeiért a kivitelez  vállalja a felel sséget. A 
vízzárósági, tömörségi vizsgálatok 

- leveg  és víz nyomáspróbájával 
- izotópos tömörségvizsgálat, 

vagy az utasításokban, szabványokban, tervben rögzített módon végezhet k. 

A nyomáspróba alkalmával a csöveket elmozdulás ellen részleges takarással (vastagsága: 50 
cm) rögzíteni kell, de az illesztési helyeket szabadon kell hagyni. A nyomáspróbát 
aknaközönként kell elvégezni, a gyártó felel sségét kizárólag csak a vízzárónak nem 
bizonyult cs szakasz tekintetében lehet felvetni, de csak akkor, ha minden egyéb el írás 
bizonyítottan betartásra került. 

Nyomáspróba esetén: 

- kúpos tömítés , ékes önelzáró cs elzárót (ÉTI) 
- patent cs elzáró tárcsát 
- felfújható cs elzáró ballont, vagy töml t kell alkalmazni. 

A vízzárósági vizsgálat az aknák kizárásával csak a cs szakaszokra terjed ki. 

6.6.1. A vízzárósági hibák és javításuk: 
A tömörtelenségi hibák dönt  mértékben a cs kapcsolatoknál jelentkeznek. A leggyakoribb a 
gumigy s tömítések – helytelen, technológiailag nem kell  gondossággal készített szakaszokon 
jelentkez  hibája. Pl.: 
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- A gumigy  csavarodott (ez utóbbi hiba az általunk alkalmazott Q    
keresztmetszet  gy vel elkerülhet ). 

- A gumigy  tengelye nem mer leges a betoncs  tengelyére. 
- Ferde cs betolásból, vagy cs behúzásból adódó elhelyezkedési eltérések. 
- A kötés készítésénél már repedt volt a cs , vagy a tok. 
- Szennyezett cs kötés, vagy er sen befeszített gumi, repedést okoz. 
- Az egytengely ségben fektetett csövek utólagos elmozdulása tokrepedést okoz. 

A nem megfelel  vízzárósággal rendelkez  aknaközt hibás cs , vagy cs kapcsolat esetén (a 
legbiztosabb és gyorsabb módon) bontani és újra építeni kell. 

A gyengén szivárgó, vagy enyhén tömörtelen cs szakaszok javítását – a víz leengedése után 
– megkísérelhetjük. 

Gumigy s cs kötések javításánál (a nyirkos felületre is tapadó) rugalmas, megfelel en 
tixotrop m anyag alapú, kitt, vagy habarcs használható. (Epoxi kátrányok, poliuretán 
kátrányok stb.) A tok és csapos cs végek kitöltése és a térhálósodás befejezése után a 
nyomáspróba megismerhet . 

Gumigy s kötés  csöveknél: 

- tokhézagra: cementhabarcsot alkalmazni, 
- tömít  kötelet beverni 
- utólag gumi, vagy m anyag szalagot benyomni, vagy bepréselni tilos! 

A szivárgó, folyó kötést nem szabad bebetonozni. Az el  „módszerek” a tok repedését 
eredményezik. Amennyiben a víznyomás-vizsgálat eredménytelensége az aknaelemek 
vízzárósági hibájára vezethet  vissza, úgy a gyártóm vet haladéktalanul, de legkés bb 24 
órán belül írásban (pl. fax) értesíteni kell. A gyártónak az értesítés kézhezvételét l számított 
48 órán belül a helyszínen kell a meghibásodás okáról ismételt nyomáspróbával tájékozódni, 
ill. egyeztetni. A kifogás tisztázásáig, ill. a vízzárósági vizsgálat megismétléséig a 
földvisszatöltést nem szabad folytatni. 

6.7. Földvisszatöltés, tömörítés: 

- Cs fektetés, ill. cs beágyazás 

(homokos kavics, ill. beton) elkészülte után a földvisszatöltést meg kell kezdeni és ezt az 
építési ütemnek megfelel en kell folytatni. Az el írt tömörségt l az MSZ-04-802-1 sz. 
szabvány 2.2.8. szakaszának el írásai szerint szabad eltérni. A visszatöltést és a tömörítést a 
cs  két oldalán mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. 

- A vezetékzónába az MI 10-167 el írásainak megfelel en „J” tömörítési osztályba 
tartozó talajt szükséges visszatölteni. A „vezetékzóna” a cs ágyazat alsó síkjától a cs  
záradék vonala fölötti 30 cm-es magasságig tart. A cs zónát TR =85%-ra kell 
tömöríteni. (MSZ 14043/3, ill. MSZ 18293) 

- A visszatöltést 20 cm-es rétegenkénti tömörítéssel a cs záradék vonala feletti 
0,50-1 m-es magasságig kell készíteni, a cs kötések szabadon hagyásával (I. Ütem) 

- Az eredményes nyomáspróba elvégzése után a térszintig történ  visszatöltés 
következik (II. ütem). A földtömeg és a fels  50 cm-es zóna tömörítési értékeit az MSZ 
15103 tartalmazza. 
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- A vezetékzónában és a záradékvonaltól 50 cm-rel kisebb töltési sík alatt 30 kg-nál 
nagyobb tömeg  tömörít  eszköz használata tilos! 

- A visszatöltött földtömeg elázásának megel zése érdekében a víztelenítést 
mindaddig fenn kell tartani, amíg a visszatöltött, tömörített földtömeg magassága a 
nyugalmi talajvíz szintet 50 cm-rel meghaladja. 

- Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb görgeteget, épít ipari törmeléket, szerves talajt 
és szennyezett talajt visszatölteni tilos! 

- Az iszapolás még homokos talajoknál is kerülend . Kötött talajokat iszapolással 
tömöríteni tilos! 

A tömörségi vizsgálatokat az MSZ 04.802/1, ill. az MSZ 15105 tartalmazza. A kivitelezés 
során az 5.4 ponthoz tartozó adatokat az építési naplóban naprakészen – m szaki ellen ri 
láttamozással – dokumentálni kell. Dokumentáció hiányában az el regyártott 
csatornaelemeknél szavatossági, vagy kárigény nem érvényesíthet . 

7. Munkavédelmi el írások: 

A gyártás során betartandó munkavédelmi el írásokat a termékre vonatkozó technológiai 
utasítás tartalmazza. 

Közúti szállítás során betartandók a KRESZ vonatkozó el írásai, rakodás során a rakodógép 
emel  kapacitását, valamint a szállító járm  megengedett tengelyterhelését, teherbírását, 
figyelembe kell venni. A csöveket, elemeket biztonságosan kell rögzíteni. (kiékelés, 
lekötözés, elcsúszás és leborulás ellen.) A rakat magassága a szállítójárm  oldalfal 
magasságát a szállított elem magasságának (átmér ) 50 %-ával haladhatja meg. 

A kivitelez  az építési munkákkal kapcsolatban technológiai utasítást köteles készíteni. A 
technológiai utasításban a kivitelezés m szaki jellemz it, valamint a munkavédelmi 
követelményeket messzemen en rögzíteni és érvényesíteni kell. 

Csatornaépítési munkáknál az alábbi veszélyforrásoknak különös figyelmet kell szentelni: 

1. Kedvez tlen id járási hatások (szabadban végzett munka) 
A védelem módja: 

- es s id ben es kabát és gumicsizma használata 
- hideg id ben meleg ruházat, meleged  hely és meleg véd ruha biztosítása 

2. Elcsúszás, elesés veszély: (anyagszállítás közben) 
A védelem módja: 

- a megengedett súlyhatár alatti terhelés 
-                akadály és csúszásmentes szállítási útvonalak biztosítása 

3. Lees  és bees  tárgyak veszélye, munkagödörbe esés. 
A védelem módja: 

- emel kötés és emel eszköz, vagy – indokolt esetben – biztosító kötél rendszeres  
használatának ellen rzése 

- véd sisak használata 
- véd korlátok el írás szerinti alkalmazása 
- biztonságos létra, vagy lépcs  alkalmazása 
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4. Beomlás, betemetés veszély: 
A védelem módja: 

- talajmin ségt l és állapottól függ  dúcolat készítése 

- a dúcolat állapotának állandó, szakszer  ellen rzése 

- a dúcolat bontását szakember végezze 

5. Kézsérülés veszélye (éles szélek, peremek, sorják): 
A védelem módja: 

- ötujjas, b r véd keszty  használata 

- fokozott figyelemmel történ  munkavégzés 

 

6. Közúti baleset veszélye (közúti forgalom alatt  végzett munkánál) 
A védelem módja: 

- forgalom elzárás, elkorlátozás 

- fényvisszaver  mellény használata 

- Kressz-táblák és jelz fények kihelyezése 

7. T z- és robbanásveszély 
A védelem módja: 

- a gázvezeték közelében végzett munkánál az el írások betartása 

- a technológiai fegyelem betartása 

- az üzemanyag tárolására és a robbanómotoros gépekre vonatkozó el írások 
betartása 

8. Vizes anyagokkal végzett munka 

A védelem módja: 

- az illeszt habarcs bedolgozásával foglalkozó dolgozóknak gumikeszty t kell 
biztosítani 

- több komponens  oldószeres tömít anyagok bedolgozásánál véd lánc kötelez  

9. Betonelemek darabolása 

A védelem módja: 

- Betonelemek vágásánál, vésésénél véd szemüveg, véd keszty , ill. f részelésnél 
porvéd  maszk viselése kötelez ! 

Éjszakai munka esetén a munkaterület megfelel  megvilágításáról gondoskodni kell. 
Közterületen végzett munkánál az elkorlátozás, valamint a figyelmeztet  táblák és lámpák 
elhelyezése kötelez ! 
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A munkaciklus befejezésekor a munkaterületet rendezett állapotban kell hátrahagyni. 

 

BIZTONSÁGTECHNIKAI M SZAKI LEÍRÁS 

 

 

1. EL ZMÉNY 

A tervez i szempontból fontosnak tartott munkavédelmi el írások ismertetése el tt felhívjuk a 
Kivitelez  és a Beruházó, illetve Üzemeltet  figyelmét arra, hogy jelen munkavédelmi leírás 
nem pótolja a vállalati, szakági-iparági munkavédelmi el írásokat, csak kiegészíthetik azokat. 

Kivitelezéskor, üzemeltetéskor és karbantartáskor a vállalati, szakági-iparági munkavédelmi és 
biztonság technikai el írásokat maradéktalanul be kell tartani. 

2. A KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS TERVEZ I MUNKAVÉDELMI 
EL ÍRÁSOK 

A./ Az épít ipari munkák általános biztonságtecnikai követelményei: 

1.3.3  Az építési területen az 1 m-nél mélyebb árkokat - munkaárkokat és 
gödröket - munkagödröket - ideiglenes jelz  korláttal el kell látni és 
korlátozott látási viszonyok, illetve éjszaka villogó sárga vagy 
folyamatos piros fénnyel meg kell jelölni, valamint külön el írások 
szerint meg kell világítani. 

1.4      Az építési területen, munkaterületen az idegenek belépését kerítéssel, 
illet leg az MSZ 17066 szerinti tiltó táblákkal meg kell akadályozni. Ha 
az építési munkától független közlekedés van a területen a munkahelyet 
el kell korlátozni. 

1.6.1   A feljárók szélességi mérete a következ k szerint építend k: 

egyirányú közlekedés esetén 0,60 m 
egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag 
méretét l függ en, de min. 1,60 m 
kétirányú közlekedés esetén a szállított anyag méretét l függ en, 
de min. 2,50 m 

1.6.2  Hegesztési munkához fejpajzsot, véd  keszty t, stb. kell használni. 
Nedves területen, fém szerkezeteken csak szigetel  alapon állva szabad  
elektromos ívhegesztést végezni. A hegesztéshez az el írt 
pormentességet és légcserét biztosítani kell. 

1.15  Épít ipari munkát csak úgy szabad csak megkezdeni és végezni, valamint 
az épületek, szerkezetek, segédszerkezetek bármilyen elemét 
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megbontani, átalakítani vagy kicserélni, hogy a munkavégzés az MSZ 
14399 szerinti technológiai, m veleti, kezelési, munkavédelmi 
követelményeknek megfeleljen. 

1.20   Gépi munkavégzés a közm vekt l 3,00 m, építési vízvezetékt l 1,00 m 
távolságban nem alkalmazható. 

Vegyi anyagokkal, vegyszerekkel való munkavégzés során a gyártó által 
megadott munkavédelmi és biztonság technikai el írások is betartandók. 

A kivitelezéssel és üzembe helyezéssel kapcsolatos intézkedéseket az 
érvényben lév  el írások szerint kell elkészíteni. 

Nyomás alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad 
bontani, szerelni, javítani, ha el leg a nyomásmentes állapot 
biztosítása megtörtént. 

Kábel kiváltások el tt a vezetékek áramtalanítását biztonságosan meg 
kell oldani. 

A beépített elzáró és szabályozó szerelvények nyomásfokozata a 
tervezett legyen, de kényszer ségb l csak nagyobb fokozatú építhet  be. 

Ivóvíz hálózatok fert tlenítését csak olyan személyek végezhetik 
akiknek az egészségügyi alkalmassága biztosított. 

Figyelem! 

Az építési területen talált nem azonosítható anyag, vezeték, robbanótest vagy egyéb 
nem azonosítható szerkezet esetén a munkát fel kell függeszteni és intézkedni kell a 
veszély elhárítása ügyében. 

A./  Az épít ipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonság technikai 
követelményei: 

1.1   Általános biztonságtechnikai követelmények az  MSZ 04.900 szerint 

1.2    Földmunkák 

1.2.3  Az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú közm vezetékeket fel kell kutatni 
az MSZ 04.900 szerint. 

1.6.2  Az építési feljárók lejtése legfeljebb 40 % lehet. A feljárókon a 
megcsúszást a padlózaton legfeljebb 40 cm távolságban feler sített 
lécekkel, vagy egyéb módon meg kell akadályozni. 

Ha a feljárókon talicskával vagy japánerrel anyagszállítás is történik, a 
lejtés 10 %-nál nagyobb nem lehet és a kerék számára s csúszásgátló 
lécek megszakításával helyet kell biztosítani. 

Acélszerkezet szerelése közben a munkavégzés közbeni 
villámvédelemr l gondoskodni kell. 
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A munkahelyen keletkez  mérgez  anyagokat és veszélyes hulladékokat 
a kijelölt helyre kell szállítani és ártalmatlanításukról gondoskodni kell. 

1.6.4  A feljárók padozatának elemeit, valamint a járópallókat billenés és 
elmozdulás ellen biztosítani kell. 

1.6.8   A hídszer en kialakított személyátjárók 

egyirányú közlekedés esetén min. 0,60 m 
kétirányú közlekedés esetén min 1,00m 

szélesek legyenek. Ha az átjáró szintje 1,00 m-nél magasabban van, 
akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1,00 m magas kétsoros korláttal 
kell ellátni. 

1.8      A kivitelezés tartama alatt botlás és csúszás ellen biztosított lépcs t kell 
biztosítani, nagyobb szintkülönbség esetén létrafeljáró is alkalmazható. 

1.10    Közlekedési úton a közúti forgalom fenntartása mellett a végzett 
munkáknál azok láthatóságát biztosító elkorlátozást és a közlekedési 
jelzést a KRESZ el írásai szerint kell elhelyezni. Csak személyforgalom 
mellett végzett munkáknál fehér szín  zsinórpadokat, zsinórállványokat 
kell alkalmazni, ezeket sötétedés után ki kell világítani. 

1.11    Közlekedési útvonalak mentén kihelyezett vezeték tartó oszlopok mellett az 
oszloptól különálló kerékvet t kell elhelyezni. 

1.14 A térszint alatti munkák megkezdése el tt a területen fel kel tárni a 
térszint alatt található közm  vezetékeket és gondoskodni kell azok 
védelmér l. Közút és vasút mellett végzett munkák esetében  kötelez vé 
kell tenni minden dolgozó számára a fényvisszaver  mellény használatát. 

1.2.4 A töltés vagy bevágás, továbbá a rézs sen kiemelt munkagödör és árok 
alakját, méreteit úgy kell meghatározni, hogy építés közben és azt 
követ en állékony legyen, a rendeltetési és az építés alatti 
igénybevételnek megfeleljen, és ne veszélyeztesse a közelben lev  
létesítmények használatát és állékonyságát.  

1.2.5 Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földb l képzett 
depónia között legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani.  A 
munkaárok szélét a szakadólapon belül csak akkor szabad megterhelni, 
ha a dúcolás a többlet teherre méretezve van. 

1.2.6 A talajt alávágással kitermelni nem szabad! 

1.2.7 A föld visszapergését a munkaárokba meg kell akadályozni. 

1.2.8 A géppel végzett földmunkák esetén a földmunkagépek fel és elvonulási 
útvonalát,  mozgási területét, átállási útvonalát, teherbírás, állékonyság 
és rszelvény biztonság szempontjából meg kell vizsgálni, a 
földmunkagép mozgását a talaj állékonyságának figyelembevételével 
kell meghatározni. 
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1.2.9 A járm közlekedés számára kialakított hidakon, átjárókon a teherbírást 
fel kell tüntetni.  

1.2.11 Kézi földmunkánál a rézs ket az anyag min ségének és rétegz désének 
megfelel en kell kitermelni. Lépcs zés kialakítása esetén a padkák 
magassága legfeljebb 1,00 m lehet, szélességük nem lehet kisebb azok 
magaságánál. 

1.2.12 Az 1,00 m-nél mélyebb munkaárokba, vagy munkagödörbe való lejárás 
biztonságát elmozdulás ellen biztosított és megfelel  teherbírású létrával 
kell megoldani. 

1.3       Dúcolás 

1.3.1 A dúcolás olyan legyen, hogy  a kidúcolt földtömeg vagy építmény 
állékonyságát és a munkahelyen dolgozók testi épségét védje , valamint 
a munkaterületr l kitermelt anyag eltávolítható és a kidúcolt 
munkatérben a munka elvégezhet  legyen . 

1.3.6 A dúcokon átjárni és azokat munkaállásként vagy anyag tárolásra 
használni tilos! 

1.3.7 Vízszintes pallózású dúcolást legfeljebb 5,00 m mélységig, és csak ott 
szabad alkalmazni, ahol a talaj a palló behelyezése el tt legalább 30 cm 
szélességben szabadon, beomlás veszély nélkül megáll. 

1.3.8 A dúcolás mögött képz dött üregeket, kagylósodást kitöltéssel meg kell 
szüntetni. 

1.3.9 A dúcolt munkaárok mélyítését a talaj min ségét l függ en, de állékony 
talajoknál legalább 1,00 m-enként, nem állékony talajnál 0,50 m-enként 
a dúcolással követni kell. 

1.3.10 A kidúcolt munkaárok fenék szélessége 0,80 m-nél kisebb nem lehet. 

2. Biztonságtechnikai ellen rzés: 

2.2 A földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményeinek 
betartását a teljes munkaterületen, illetve annak minden szerkezetén, 
szemrevételezéssel, szükség szerint a tervek el írásaival való összevetéssel, a 
méretekkel meghatározott követelményeket pedig méréssel ellen rizni kell. 

A./ Beton és vasbeton munkák biztonságtecnikai követelményei: 

1.2 Betonacél-betét készítése 

1.2.7 Vágóollóval legfeljebb 12 mm vastagságú betonacélt szabad vágni. 

1.2.8 A betonacél szállítmányok különböz  átmér  betonacélok 
vághatóságát vágási próbával ellen rizni kell. 

1.2.9 A betonacélt felmelegítéssel hajlítani nem szabad. 
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1.2.10 Az összeszerelés helyének hossza külön elírás hiányában a leghosszabb 
acélbetétnek legalább kétszerese, szélessége legalább egyszerese legyen. 

1.2.11 Helyszíni szereléshez, ha csak tartók vannak bezsaluzva, betonacél 
korláttal ellátott összefügg , legalább 60 cm széles állást kell biztosítani. 

1.2.12 A hegesztés munkabiztonságáról külön el írás szerint gondoskodni kell. 

1.3      Munkahelyi betonkeverés: 

1.3.1 Ha a betonkever  gép emelvényen áll, az ürítéshez, külön el írás 
hiányában, csúszdát kell építeni. 

1.3.2 A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban m köd  
korláttal kell megakadályozni. 

1.4       Betonszállítás 

1.4.1 A betonszállítás céljára kialakított padozat talicska-szállításnál min. 
1,60 m,  japáneres szállításnál min. 1,50 m széles legyen. Lehajlás ellen 
a vasszerelés fölött legyen megfelel  s ség  alátámasztás. 

1.5        Betonszivattyúzás 

1.5.1 A betonszivattyú cs vezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad 
fektetni, amelynek a teherbírását a cs vezeték tömegének és dinamikus 
terhelésének figyelembevételével állapították meg. 

1.5.2 A cs vezeték hirtelen felcsapódását nyomásváltozáskor megfelel  
rögzítéssel meg kell gátolni. 

1.6         A beton bedolgozása: 

1.6.1 Betonozásnál 3,00 m-nél nagyobb ejtési magasság eseté csúszdát kell 
alkalmazni, pilléreknél pedig 3,00 m-enként beton betöltésére, 
bedolgozására alkalmas nyílást kell hagyni. A csúszdát elmozdulás 
ellen megfelel en rögzíteni kell. 

1.6.2 A tartály, illet leg annak szállítószerkezete az ürítéskor jelentkez  
túlbillenés, kilendülés, lezuhanás ellen biztosítani kell. 

1.7          Zsaluzás: 

1.7.1 A zsaluzatot alátámasztó állványok az MSZ 13010 szerint. 

1.7.2 A zsaluzat méreteit, összeépítési módját úgy kell megválasztani, hogy 
a zsaluzaton végzett munka biztonságos legyen. 

1.7.3 Csúszózsaluzati munka csak terv alapján végezhet . 
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1. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj
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1 K13-001-002.1.1-0010134 (9)
Munkaárok dúcolása és bontása
5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig,
hidraulikus dúcelemekkel

3 klt Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

2 14-002-001.1 (1) ÖN
Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése,
kútgy  beépítése 80/75 cm méret  elemekkel

1 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

3 14-002-002.1.1 (3) ÖN
Nyíltvíztartásnál
helyszínentartás,
0-500 liter/perc teljesítmény  szivattyúval

20 óra Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

4 14-002-002.2.1 (6) ÖN
Nyíltvíztartásnál
üzemelés,
0-500 liter/perc teljesítmény  szivattyúval

10 óra Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

5 19-064-001.3 (3) ÖN
Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata,
tárcsás vizsgálat

4 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

6 21-003-006.1.1 (40) ÖN
Munkaárok földkiemelése közm  nélküli területen,
gépi er vel, kiegészít  kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m  szelvényig
898,3698 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

7 21-003-011.1.1 (87) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi er vel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (m tárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig
269,5109 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................



2. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj
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8 21-003-011.2.1 (89) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi er vel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (m tárgyat) környez  50 cm-en túli szelvényrészben
584,0823 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

9 21-008-002.2.1 (10) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi er vel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%
265,224 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

10 21-008-002.3.1 (13) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi er vel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%
269,5109 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

11 21-004-004.1.2-0120123 (10) ÖN
Talajjavító réteg készítése
vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
osztályozatlan kavicsból
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom

0,51 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

12 21-008-002.2.3 (12) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi er vel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%
318,8583 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................



3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj
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13 21-006-001.1.3 (3) ÖN
Bevágási szelvény b vítése 3,00 m-nél kisebb
vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy
depóniaképzéssel, tömörítés nélkül,
I-IV. oszt.talajban, gépi er vel,
szállítással, 50,1-100,0 m-ig

143,1 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

14 21-008-003.1.2 (15) ÖN
Simító hengerlés
a földm  (tükör és padka) felületén,
gépi er vel,
3,0 m-nél nagyobb szélességnél

666 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

15 M21-011-001.2.1 (3)
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,
géppel, és szállítás 500 m távolságig
talajosztály I-IV.
87,3223 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

16 21-004-004.1.1-0120401 (9) ÖN
Talajjavító réteg készítése
vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Természetes szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-TT,
Nyékládháza
60,4576 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

17 21-003-002.1.2 (14) ÖN
Közm  feltárása
kézi er vel,
talajosztály: III.

4,8 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

18 21-003-007.1.3.1 (48) ÖN
Munkagödör földkiemelése épületek és m tárgyak
helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
gépi er vel, kiegészít  kézi munkával,
alapterület: 50,1-100,0 m  között,
5,5 m mélységig
111,8418 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................
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Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
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19 21-003-011.2.1 (89) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi er vel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (m tárgyat) környez  50 cm-en túli szelvényrészben

68,019 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

20 21-008-002.1.3 (9) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi er vel,
nagy felületen,
tömörségi fok: 95%

68,019 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

21 21-004-008.2.1 (25) ÖN
Rézs képzés
a kikerül  föld szállítóeszközre való felrakásával,
gépi er vel, kiegészít  kézi munkával,
töltésrézs n,
bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag)

54,26 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

22 31-001-002-0452005 (7) ÖN
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe
FERALPI Sp10K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150
mm osztással  10,0 / 10,0 BHB55.50

1,3103 t Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

23 M31-021-004.1.2-0250710 (23)
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os
hajlásszögig,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
kézi er vel, vibrátoros tömörítéssel,
12 cm vastagság felett
C30/37 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 7,3 finomsági modulussal

14,514 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................



5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj
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24 33-001-001.3.3.2.1.1-0200308 (96) ÖN
Teherhordó és kitölt  falazat készítése,
beton, könny beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekb l,
240-250 mm falvastagságban,
250x500x250 mm-es méret
beton zsaluzóelemb l,
kitölt  betonnal, betonacél beépítéssel
ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/250 mm, C16/20-16/kissé
képlékeny kavicsbeton,
B 60.40:12 mm átmér  betonacél

9,6 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

25 53-101-006.1.2.2-0110061 (100)
Rézs - és mederburkolat;
Termésk burkolat készítése,
hézagolás nélkül kész ágyazatra, betonba rakva,
burkolatvastagság: 40 cm
Rézs burkolási termésk  150/400 (gépi), Tardos

3,4 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

26 53-101-005.1.2.2-0231740 (81) ÖN
Ágyazatok készítése
el re elkészített tükörben,
rézs burkolatok alá,
betonból
C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5
pc. Dmax = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

0,51 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

27 53-101-009.2.1.3-0720010 (127) ÖN
Hézagkiképzések;

burkolatok és falak hézagkiöntése,
habarccsal teljes mélységig,
burkolatvastagság: 40 cm
Hézagkiönt  cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú
cementtel,

3,4 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................



6. oldal
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28 53-005-001.2.2.1-0645110 (7) ÖN#
Beton akna-fenékelem elhelyezése,
gumigy s illesztéssel,
beépített csatlakozó elemek nélkül,
bels  cs átmér : 100 cm,
75 cm magasságig
LEIER AFE 100/50 L/G K beton akna-fenékelem, gumigy s
illesztés , künettel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám:
HUTJS1200

7 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

29 53-005-006.1.1-0645205 (14) ÖN#
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése,
gumigy s illesztéssel,
80-100 cm bels  átmér vel, elemek magassága: 25-75 cm között
LEIER AGY 100/25/12 L/G aknagy  gumigy s tömítéssel,
V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1147

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

30 53-005-006.1.1-0645206 (14) ÖN#
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése,
gumigy s illesztéssel,
80-100 cm bels  átmér vel, elemek magassága: 25-75 cm között
LEIER AGY 100/50/12 L/G aknagy  gumigy s tömítéssel,
V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1148

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

31 53-005-006.1.1-0645211 (14) ÖN#
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése,
gumigy s illesztéssel,
80-100 cm bels  átmér vel, elemek magassága: 25-75 cm között
LEIER AGY 100/75/12 L/G+H aknagy  gumigy s
tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S,
Cikkszám: HUTJS1153

3 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................



7. oldal
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32 53-005-009.1.1.1-0644074 (20) ÖN#
Beton aknasz kít  elhelyezése,
egyesített sz kít  elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,
bels  átmér  alul 100 cm, felül 50-62,5 cm
LEIER ASZ 100/62,5/60 L+H akna-sz kít elem, csaphornyos
illesztéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S,
Cikkszám: HUTJS1884

6 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

33 53-005-009.1.1.1-0644082 (20) ÖN#
Beton aknasz kít  elhelyezése,
egyesített sz kít  elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,
bels  átmér  alul 100 cm, felül 50-62,5 cm
LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L, akna-sz kít elem, csaphornyos
illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám:
HUTJS2047

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

34 53-005-010.1-0645260 (25) ÖN#
Beton szintemel  gy k elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel,
bels  cs átmér : 50-62,5 cm között
LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gy  , Cikkszám:
HUTPS1816

4 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

35 53-005-010.1-0645261 (25) ÖN#
Beton szintemel  gy k elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel,
bels  cs átmér : 50-62,5 cm között
LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeállító gy  , Cikkszám:
HUTPS1817

6 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

36 53-007-005.2-0158225 (5) ÖN
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rögzítéssel,
félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklós fedlap szögl. kerettel,
fed festéssel RBA 460 d285, C250 terhelési osztály, magasság
192 mm Csz: NB028CRA

7 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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37 53-007-005.3-0158212 (6) ÖN
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rögzítéssel,
nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklós fedlap kerettel, Neopren
csillapítógy ,fed festéssel BRIO PKSR d600, D400 terhelési
osztály, magasság 100 mm Csz: NA060DBR

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

38 53-006-001.1-0222740 (1) ÖN
Akna vagy akna jelleg  m tárgy építése,
monolit vasbetonból vagy betonból,
akna- vagy m tárgybeton készítése
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,
5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

0,3847 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

39 53-005-004-0645123 (10) ÖN#
Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem
többletár
LEIER CSE 200 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár),
Cikkszám: HUTX1594

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

40 53-005-004-0645124 (10) ÖN
Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem
többletár
LEIER CSE 250 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár),
Cikkszám: HUTX1226

5 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

41 53-005-004-0645125 (10) ÖN#
Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem
többletár
LEIER CSE 300 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár),
Cikkszám: HUTX1595

6 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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42 53-010-001.1.2-0013502 (2)
Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban,
beton beköt  idommal vagy cs csonkkal,
utólag beépítve,
30 cm bels  átmér ig

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

43 53-001-031.4.8-0135028 (162) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül,
5,00 m hosszú csövekb l,
küls  cs átmér : 500 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon
tokos m anyag csatornacs , DN 500, hossz.: 5 m, Csz: 173 633

18,82 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

44 53-001-031.4.6-0135022 (160) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül,
5,00 m hosszú csövekb l,
küls  cs átmér : 315 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon
tokos m anyag csatornacs , DN 300, hossz.: 5 m, Csz: 163 388

151,32 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

45 53-001-031.4.5-0135019 (159) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül,
5,00 m hosszú csövekb l,
küls  cs átmér : 250 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon
tokos m anyag csatornacs , DN 250, hossz.: 5 m, Csz: 163 348

65,19 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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46 53-001-031.4.4-0135016 (158) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül,
5,00 m hosszú csövekb l,
küls  cs átmér : 200 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon
tokos m anyag csatornacs , DN 200, hossz.: 5 m, Csz: 160 258

51,81 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

47 53-001-031.4.3-0135012 (157) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül,
5,00 m hosszú csövekb l,
küls  cs átmér : 150-160 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon
tokos m anyag csatornacs , DN 150, hossz.: 5 m, Csz: 160 248

57,07 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

48 53-001-032.1.5-0237612 (177) ÖN
anyag, tokos csatornacs  idom beépítése földárokba,

gumigy s kötéssel,
küls  cs átmér : 250 mm-ig,
küls  cs átmér : 250 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacs  idom, KGEA 45 fokos
elágazás, DN 250/150, Csz: 174 013

13 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

49 53-001-032.2.1-0237617 (178) ÖN
anyag, tokos csatornacs  idom beépítése földárokba,

gumigy s kötéssel,
küls  cs átmér : 250 mm felett,
küls  cs átmér : 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacs  idom, KGEA 45 fokos
elágazás, DN 300/150, Csz: 174 033

13 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

50 53-001-032.1.3-0237513 (175) ÖN
anyag, tokos csatornacs  idom beépítése földárokba,

gumigy s kötéssel,
küls  cs átmér : 250 mm-ig,
küls  cs átmér : 150-160 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacs  idom, KGB ív 45 fok,
DN 150, Csz: 170 593

78 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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51 53-001-032.2.1-0237527 (178) ÖN
anyag, tokos csatornacs  idom beépítése földárokba,

gumigy s kötéssel,
küls  cs átmér : 250 mm felett,
küls  cs átmér : 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacs  idom, KGB ív 45 fok,
DN 300, Csz: 170 853

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

52 53-001-032.2.1-0237755 (178) ÖN
anyag, tokos csatornacs  idom beépítése földárokba,

gumigy s kötéssel,
küls  cs átmér : 250 mm felett,
küls  cs átmér : 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacs  idom, KGR sz kít  DN
300/250, Csz: 171 493

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

53 53-006-001.2-0012010 (2) ÖN
Akna vagy akna jelleg  m tárgy építése,
monolit vasbetonból vagy betonból,
alap- vagy szerel beton készítése
C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

0,882 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

54 53-006-001.1-0231440 (1)
Akna vagy akna jelleg  m tárgy építése,
monolit vasbetonból vagy betonból,
akna- vagy m tárgybeton készítése
C30/37-XC3-24/F3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM
42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,0 finomsági modulussal

1,52 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

55 53-007-006-0158235 (7) ÖN
Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rögzítéssel
NORFOND GGG szögletes fedlap kerettel, fed festéssel
BRUNEL 100S 600x600, D400 terhelési osztály, magasság 100
mm Cikkszám: NC060DBR

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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56 53-007-001-0620020 (1) ÖN
Aknahágcsó beépítése m anyag bevonatú alumínium vagy
köracélból
Aknahágcsó köracélból 18 mm átmér vel
Hvz 110, vízzáró cementhabarcs

3 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

57 54-005-006.5-0133715 (33) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 160-180 mm között
WAVIN PE elektrofúziós egyenes összeköt  idom, PE 100
SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 160 mm, EZ160

29 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

58 54-005-006.5-0133779 (33) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 160-180 mm között
WAVIN PE elektrofúziós cs idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 45° könyök 160 mm, EK4160

3 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

59 54-005-006.5-0133761 (33) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 160-180 mm között
WAVIN PE elektrofúziós cs idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 90° könyök 160 mm, EK9160

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

60 54-005-006.5-0133948 (33) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 160-180 mm között
WAVIN PE elektrofúziós nyomás alatti megfúróidom, PE 100
SDR 11 (SDR 11) PN 16, 160-63 mm, EPM16063

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................



13. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj

C:\terc\tercvip\2013_3\onszla\2017\2016_010 Bábolna starnd_fürd  KÜLS  közm vek.slo8

61 54-005-006.5-0210972 (33) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 160-180 mm között
WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR
11 PN 16 hegeszthet  toldat 160 mm, SHP16011

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

62 54-009-001.2.2 (7) ÖN
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100-600 méret között,
DN 150

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

63 54-016-006.1 (38) ÖN
tési és vízvezeték szakaszos és hálózati

nyomáspróbája vízzel,
200 mm küls  -ig

470,63 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

64 54-006-002.6-0130608 (44) ÖN
Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó
szerelvények elhelyezése,
DN 50
MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel,
vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr,
10 bar, Kód: 113-0053-00

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

65 54-011-005 (15) ÖN
Nyomvonaljelz  fektetése,
20 cm széles sárga m anyag szalagból,

anyag csövek fölé
470 m Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

66 54-005-005.5-0133531 (25) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
cs átmér : 140-160 mm között
WAVIN PE ivóvíz nyomócs  PE 80 SDR 17 PN 6 160 mm x 9,
5 mm kék csík 12 m/szál, V16017VS

342,63 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................



14. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj

C:\terc\tercvip\2013_3\onszla\2017\2016_010 Bábolna starnd_fürd  KÜLS  közm vek.slo8

67 54-005-005.3-0133559 (23) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE ivóvíz nyomócs  PE 80 SDR 11 PN 10 110 mm x
10,0 mm kék csík 100, 200, 300 m/tekercs, V11011VT

125,5 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

68 54-005-005.2-0133556 (22) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
cs átmér : 63-90 mm között
WAVIN PE ivóvíz nyomócs  PE 80 SDR 11 PN 10 63 mm x 5,
8 mm kék csík 100, 200 m/tekercs, V06311VT

4,63 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

69 54-005-006.3-0133932 (31) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE elektrofúziós nyomás alatti megfúróidom, PE 100
SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-63 mm, EPM11063

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

70 54-005-006.3-0133843 (31) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE elektrofúziós sz kít idom, PE 100 SDR 11 (SDR
11-17/17,6) PN 16, 110- 90 mm, ES11090

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

71 54-005-006.3-0210969 (31) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR
11 PN 16 hegeszthet  toldat 110 mm, SHP11011

13 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................



15. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj

C:\terc\tercvip\2013_3\onszla\2017\2016_010 Bábolna starnd_fürd  KÜLS  közm vek.slo8

72 54-000-001.5 (13) ÖN
Cs vezetékek bontása,
idomokkal és szerelvényekkel együtt,

anyag (PVC) nyomócs , bármely méretben
3 m Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

73 54-009-001.1.5 (5) ÖN
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100 méretig,
DN 100

25 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

74 54-016-007.1 (40) ÖN
Cs vezetékek fert tlenítése,
DN 200 méretig

125,5 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

75 54-021-001.1.4.1-0143586 (5) ÖN
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok
szerelése tetsz leges cs rendszerekhez (azbeszt,
öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16,
DN 200 méretig,
DN 100,
TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 100/ NÁ 100,
epoxigyanta küls -bels  bevonattal, PN 10-16 Cikkszám:
T100100

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

76 54-021-001.1.4.2-0143978 (6) ÖN
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok
szerelése tetsz leges cs rendszerekhez (azbeszt,
öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16,
DN 200 méretig,
DN 100,
X, Q, FFK, FF idom
L. Frischhut GGG Q kétkarimás könyök NÁ 100, epoxigyanta
küls -bels  bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: Q100

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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77 54-021-002.1.4-0144711 (25) ÖN
Öntöttvas flexibilis idomok szerelése,
(epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló
acélcsavarzattal), földárokban, tetsz leges
cs rendszerekhez, PN 10 - 16,
DN 200 méretig,
DN 100
L. Frischhut GGG U-Mega-Flex kéttokos áttolóidom, NÁ 100/
107-133 mm küls  átmér  csövekhez, PN 10-16 Cikkszám:
UMEGA100

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

78 54-002-005.2.1.2-0147292 (56) ÖN
Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,
karimás csatlakozással, PN 10-40
DN 125 méretig,
DN 100
EURO-PURATOR - göv. QN idom, karimás talpas könyök,
MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, Cikksz.: QN10B16

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

79 54-005-006.3-0133799 (31) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/
17,6) PN 16, egál 110 mm, ET110

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

80 54-005-006.3-0133759 (31) ÖN#
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE elektrofúziós cs idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 90° könyök 110 mm, EK9110

7 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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81 56-004-001.1.1.4.4.1 (138) ÖN
Rozsdamentes, saválló acélcs  szerelése, hegesztett vagy
menetes kötésekhez, (hegesztés vagy menetvágás-tömítés külön
tételben),
cs  elhelyezése cs idomok nélkül, szabadon vagy csatornába,
elhelyezve, beállítva, (nyomáspróba külön tételben),
WNr.1.4541 min. (KO 36 Ti) min ségben,
küls  átmér : 88,9 mm felett,
küls  átmér : 168,3 mm
falvastagság: 7,1 mm

3 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

82 56-041-002.14.1-0274912 (71) ÖN
Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó cs vég
megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben
felvéve),
DN 150,
toldatos karima
Hegeszthet  toldatos karima, PN 6 bar MSZ EN 1092-1 DIN
2632, DN 150

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

83 M61-004-001.1-0110811 (1)
Szórt alap készítése, egy rétegben,
15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,
zúzottk l vagy kohósalakk l
Zúzottk  dolomit, M80
156,4725 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

84 61-011-003-0118005 (3) ÖN
Véd  és elválasztó réteg készítése
REHAU RAUMAT geotextília PP-b l, fehér, 250 g/m2, 12,0
kN/m, Cikkszám: 241848

549,57 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

85 61-003-002.3-0710010 (9) ÖN
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes köt anyagú
stabilizált réteg készítése,
2,00 m sávszélességig,
CKt-2 vagy CTt-2 jel  keverékb l
CKt-T2 jel , cement köt anyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/
100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

*

7,568 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

* cs ágyazás
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86 82-001-002.21.4-0120374 (87)
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal,
DN 100 PN 10 - PN 16
tolózár
HAWLE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, laposházú F4, PN 10
DN 100

6 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

87 K82-001-003-0114760 (129)
Elzárószár készlet, öv. szekrénnyel

4 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

88 82-002-002.4.1.1.1.3 (47)
Vízmér k elhelyezése, hitelesítve,
nagy (ipari) vízmér k elhelyezése, karimás kötéssel
csatlakoztatva,
ellenkarimák nélkül,
hidegvízre, MOM AQUILA V3 jeladóval szerelve
szárazonfutó,
egysugaras,
DN 80

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

89 82-021-011.2-0220331 (14)
Föld feletti t zcsap elhelyezése és szerelése
DN 100
HAWLW kitörésbiztos földfeletti t zcsap, PN 16, MSZ 9771/2,
DN 100/1000 mm cs takarással,

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

90 M82-021-001.1.1.1-0210402 (1)
Fekv hengeres, EXTRA ER S polipropilén, sav-, lúg-, fagyálló, (élelmiszeripari engedéllyel
rendelkez ) tartály. Búvónyílás (D=630mm, H=400mm), lezáró fedlap csúszásmentes faborítással,
visszafordított leveg ztet  csonk, tölt -, egyéb csatlakozó idomok kialakítása tartálytesten,
megrendel i igényeknek megfelel en. Terhelés gyalogos forgalomra méretezve. Tartozékok: 1.
Igény szerinti befolyó és túlfolyó cs csonk. 2. Légz  csonk visszafordíással. 3. Vízzáró tartály záró
fedlap
túlméretes tartály helyszínra széllításával

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

91 M82-021-001.1.2.1-0210401 (2)
Tartályon belül sz kosár elhelyezése, 3fm hosszú, a tartály
falához távtartó elemekkel rögzített szívócs re. A szívócs
másik végén, tartályon kívül, 110 mm hegtoldat + laza karimás
kötés kialakítása szívócsövezés számára.

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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92 M82-021-001.1.2.2-0210405 (3)
Tompahegeszt t nem igényl , el re gyártott "szereld magad csomag": 1-1 oldalán 110mm
karimával szerelt, 2db egyenl  hosszú (4fm) 100mm bels  átmér , KPE szívócs vezeték tartály
szívócsonk karimától, szivócsonk - csatlakozó helyig (t zoltó vételezési pont), a KPE
szívócs vezeték igény szerint helyszínen méretre vágható. A karmiás kötés a bíztosított tömítéssel,
csavarokkal csavar behajtásával tartályhoz ill. szívócsonkhoz köthet . A mellékelt KPE cs  toldó
idom segítségével, speciális szerszámok nélkül, a méretrevágott cs  egyszer en összeköthet

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

93 M82-021-001.2.1.1-0210403 (4)
110mm acélkarima végz déssel szerelt, alap és felületkezelt
acélcs  t zivíz felállás kialakítása. A-110 beépítése, t z.
Nyomócsonkkapocs "A".4", Záródugók elhelyezése (2" bels
menetes, t zoltó vízvételi pont záró fedél), átmneti idom 110/4"
KM beépítése. (A t zivíz felállás alsó 110mm acélkarimája, a
szivócs vezeték 110mm karima végz désére csatlakoztatható.)

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

94 M82-021-001.2.2.1-0210404 (5)
Fekv hengeres tartály telepítése: (1.) Beemelés daruval / munkagéppel (2.) Cs  bekötések (3.)
Feltöltés (4.) Iszapolás (5) Csonkok toldása, méretre vágása(1) Tartály beemelése szállítóeszközr l
betonszerkezetre egyedi emel kerettel(2) Tartályon elhelyezett tölt  és egyéb csonkok bekötése (
tokos, karimás kötések kialakítása)(3) Tartály vízzel történ  feltöltése párhuzamosan el  tételben
szerepl  földvisszadolgozással(4) Földfeltöltés során tartály környezete vízzel iszapolásra,
tömörítésre kerül.(5) Tartály légz csonkjának, búvónyílásának,

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

95 M82-021-001.3.1.2-0210411 (7)
Tartás pántolása(1) Egyedi rögzít csavarok ragasztása
rögzít dübelbe.(2) Beton kötését, és tartály beemelését
követ en, méretezett, egyedileg gyártott korrózióvédelemmel
rendelkez  PP és/vagy laposvas pántok elhelyezése tartályokon.(
3.) Pántok és húzalfeszít k hegesztése helyszínen.(4).
Húzalfeszít  és rögzít csavar kötése, feszítése

2 klt Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

Munkanem összesen: ............................................
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1 21-003-001.1.2.1 (4) ÖN
Lyukfúrás vagy kisméret  földkiemelés, oszlop,
alaptest vagy lehorgonyzás részére,
kézi er vel, 2 m mélységig,
0,31-0,70 m átmér  között,
I-II. talajosztály

8,4 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

2 23-003-001.2-0112610 (2)
Beton- és vasbeton készítése,
darus technológiával,
.....min ség  betonból,
talpalap
C12/15 - X0-32/F3  kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax =
32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal

3,66 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

3 M45-003-001.2-0111218 (2)
Kerítéskapu elhelyezése 100x100x3 kapuoszlopokkal
alapozás nélkül, zárral szerelt, beállított 4000x2000 mm
kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig
STEELVENT TÖHÖTÖM könny  típusú kétszárnyú kapu
szabad nyílás: 4,0 m-ig horganyzott + porszórt RAL6005 ST10/
háló 3000-4000x1500-2000 mm névleges méret, Cikkszám:
6K080406ZZ1800010

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

4 M45-003-001.2-0111220 (2)
Kerítéskapu elhelyezése 100x100x3 kapuoszlopokkal
alapozás nélkül, zárral szerelt, beállított 6000x2000 mm
kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig
STEELVENT TÖHÖTÖM könny  típusú kétszárnyú kapu
szabad nyílás: 6,0 m-ig horganyzott + porszórt RAL6005 ST10/
háló 5000-6000x1500-2000 mm névleges méret, Cikkszám:
6K080406ZZ1800012

1 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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5 M45-004-032.9.1.3-0121779 (69)
Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari kerítésrendszer szerelése
esetén,
Standard kerítésoszloppal, furatolt vagy furat nélküli
kialakítással,
60×40 mm-es zártszelvényb l, rögzít elemekkel kompletten
ásott lábazatos kivitelben
STEELVENT ST20 zártszelvény ásott láb 30 furat nélküli
oszlop 60x40x2x2800 mm utólagosan t zihorganyzott+
porszort RAL6005 zöld

272 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

6 M45-004-036.2-0118271 (60)
Szerelvények és kiegészít k elhelyezése táblás ipari vagy
lakossági kerítésrendszerekhez,
el regyártott lábazati elem földmunkával elhelyezve
STEELVENT kerítéslábazati betonpanel: 300x2450x50 mm,
egyik oldalán téglamintás vagy sima

272 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

7 M45-004-031.1.2-0121656 (40)
Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése,
oszlopok, valamint mez k folyamatos elhelyezésével,
fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével,
bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett
1,51-2,00 m kerítés magasság között
STEELVENT KINIZSI ST10/5NORMÁL D5

zihorganyzott + porszórt RAL6005
trapézbordás táblás kerítés, hossz: 2,4 m,
függ leges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmér : 5 mm,
magasság: 1,90 m,
Cikkszám: 11010104010500094

655 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

8 M45-005-002.5-0990135 (8)
Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése,
árok feletti kerítés átvezetés
120x60x3 mm zártszelvény alaptesthez rögzítve
egyedi formájú 150x150x5 mm hegesztett háló elzáró
felszerelése, rögzítése betongerendával

zihorganyozva+porszórt RAL6005 színben
2 db Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

Munkanem összesen: ............................................
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1 K13-001-002.1.1-0010134 (9)
Munkaárok dúcolása és bontása
5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig,
hidraulikus dúcelemekkel

70*2*2

................ klt

2 14-002-001.1 (1) ÖN
Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése,
kútgy  beépítése 80/75 cm méret  elemekkel

................ m

3 14-002-002.1.1 (3) ÖN
Nyíltvíztartásnál
helyszínentartás,
0-500 liter/perc teljesítmény  szivattyúval

................ óra

4 14-002-002.2.1 (6) ÖN
Nyíltvíztartásnál
üzemelés,
0-500 liter/perc teljesítmény  szivattyúval

................ óra

5 19-064-001.3 (3) ÖN
Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata,
tárcsás vizsgálat

................ db

6 21-003-006.1.1 (40) ÖN
Munkaárok földkiemelése közm  nélküli területen,
gépi er vel, kiegészít  kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m  szelvényig



2. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.1 - GOLD  programcsomagjával! felmérési naplóC:\terc\tercvip\2013_3\onszla\2017\2016_010 Bábolna starnd_fürd  KÜLS  közm vek.slo8

6 21-003-006.1.1 (40) ÖN

134,56*,8*(1,88+1,17)/2  nyomó
(342,63-134,56)*,8*(1,88+.7)/2  nyomó

21,67*(3,14+2,19)62*1  S-1-0
48,46*(2,19+1,7)/2*1    S-1-0

csapadék
33,76*.8*(.7+1,24)/2  CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75  CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2  CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2   CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1  CS-1-1

víz
107,3*.8*1

................ m3

7 21-003-011.1.1 (87) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi er vel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (m tárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

134,56*,8*(1,88+1,17)/2*.3  nyomó
(342,63-134,56)*,8*(1,88+.7)/2*.3  nyomó

21,67*(3,14+2,19)62*1*.3  S-1-0
48,46*(2,19+1,7)/2*1*.3    S-1-0

csapadék
33,76*.8*(.7+1,24)/2*.3  CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75*.3  CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2*.3  CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2*.3   CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1*.3  CS-1-1

107,3*.8*1*.3  viz

................ m3
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8 21-003-011.2.1 (89) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi er vel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (m tárgyat) környez  50 cm-en túli szelvényrészben

134,56*,8*(1,88+1,17)/2*.7  nyomó
(342,63-134,56)*,8*(1,88+.7)/2*.7  nyomó

21,67*(3,14+2,19)62*1*.7  S-1-0
48,46*(2,19+1,7)/2*1*.7    S-1-0

csapadék
33,76*.8*(.7+1,24)/2*.5  CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75*.5  CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2*.5  CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2*.5   CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1*.5  CS-1-1

107,3*.8*1*.7  viz

................ m3

9 21-008-002.2.1 (10) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi er vel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

134,56*,8*(1,88+1,17)/2*.7  nyomó
(342,63-134,56)*,8*(1,88+.7)/2*.7  nyomó

................ m3

10 21-008-002.3.1 (13) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi er vel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%
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10 21-008-002.3.1 (13) ÖN

134,56*,8*(1,88+1,17)/2*.3  nyomó
(342,63-134,56)*,8*(1,88+.7)/2*.3  nyomó

21,67*(3,14+2,19)62*1*.3  S-1-0
48,46*(2,19+1,7)/2*1*.3   S-1-0

csapadék
33,76*.8*(.7+1,24)/2*.3  CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75*.3  CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2*.3  CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2*.3   CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1*.3  CS-1-1

107,3*.8*1*.3  viz

................ m3

11 21-004-004.1.2-0120123 (10) ÖN
Talajjavító réteg készítése
vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
osztályozatlan kavicsból
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom

3,4*.15  nyomó

................ m3

12 21-008-002.2.3 (12) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi er vel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

21,67*(3,14+2,19)62*1*.7  S-1-0
48,46*(2,19+1,7)/2*1*.7    S-1-0

csapadék
33,76*.8*(.7+1,24)/2*.5  CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75*.5  CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2*.5  CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2*.5   CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1*.5  CS-1-1

107,3*.8*1*.7  viz
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12 21-008-002.2.3 (12) ÖN

................ m3

13 21-006-001.1.3 (3) ÖN
Bevágási szelvény b vítése 3,00 m-nél kisebb
vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy
depóniaképzéssel, tömörítés nélkül,
I-IV. oszt.talajban, gépi er vel,
szállítással, 50,1-100,0 m-ig

477*.3

................ m3

14 21-008-003.1.2 (15) ÖN
Simító hengerlés
a földm  (tükör és padka) felületén,
gépi er vel,
3,0 m-nél nagyobb szélességnél

477
103*2*1

-13
-4

................ m2

15 M21-011-001.2.1 (3)
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,
géppel, és szállítás 500 m távolságig
talajosztály I-IV.

csapadék
33,76*.8*(.7+1,24)/2*.2  CS-1-2
(7,37+8,43+2,81)*.8*.75*.2  CS-1-0
(145,7-(7,37+8,43+2,81))*.8*(1,4+,8)/2*.2  CS-1-0
45,38*.8*(1,1+,85)/2*.2   CS-1-1
(90,02-45,38)*.8*1,1*.2  CS-1-1

8,2*8,82*0,45  tüzi tartály
10

................ m3
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16 21-004-004.1.1-0120401 (9) ÖN
Talajjavító réteg készítése
vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Természetes szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-TT,
Nyékládháza

(342,63+70,34+145,73+90,02+107)*.1*.8

................ m3

17 21-003-002.1.2 (14) ÖN
Közm  feltárása
kézi er vel,
talajosztály: III.

2*2*1,2

................ m3

18 21-003-007.1.3.1 (48) ÖN
Munkagödör földkiemelése épületek és m tárgyak
helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
gépi er vel, kiegészít  kézi munkával,
alapterület: 50,1-100,0 m  között,
5,5 m mélységig

(8,2+9,72)/2*8,85  tüzi tartály
8,2*8,82*0,45

................ m3

19 21-003-011.2.1 (89) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi er vel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (m tárgyat) környez  50 cm-en túli szelvényrészben

(8,2+9,72)/2*8,85

(9,72+6,83)/2*11,7-2*3*3*3,14/4*7,65

................ m3
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20 21-008-002.1.3 (9) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi er vel,
nagy felületen,
tömörségi fok: 95%

(8,2+9,72)/2*8,85

(9,72+6,83)/2*11,7-2*3*3*3,14/4*7,65

................ m3

21 21-004-008.2.1 (25) ÖN
Rézs képzés
a kikerül  föld szállítóeszközre való felrakásával,
gépi er vel, kiegészít  kézi munkával,
töltésrézs n,
bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag)

14,72*2
12,41*2

................ m2

22 31-001-002-0452005 (7) ÖN
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe
FERALPI Sp10K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150
mm osztással  10,0 / 10,0 BHB55.50

2*(8,2*8,85*8,27)/1000 tüzivíz tartályok

,11 vízakna

................ t

23 M31-021-004.1.2-0250710 (23)
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os
hajlásszögig,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
kézi er vel, vibrátoros tömörítéssel,
12 cm vastagság felett
C30/37 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 7,3 finomsági modulussal

8,2*8,85*.2  tüzivíz tartályok

................ m3
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24 33-001-001.3.3.2.1.1-0200308 (96) ÖN
Teherhordó és kitölt  falazat készítése,
beton, könny beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekb l,
240-250 mm falvastagságban,
250x500x250 mm-es méret
beton zsaluzóelemb l,
kitölt  betonnal, betonacél beépítéssel
ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/250 mm, C16/20-16/kissé
képlékeny kavicsbeton,
B 60.40:12 mm átmér  betonacél

................ m2

25 53-101-006.1.2.2-0110061 (100)
Rézs - és mederburkolat;
Termésk burkolat készítése,
hézagolás nélkül kész ágyazatra, betonba rakva,
burkolatvastagság: 40 cm
Rézs burkolási termésk  150/400 (gépi), Tardos

................ m2

26 53-101-005.1.2.2-0231740 (81) ÖN
Ágyazatok készítése
el re elkészített tükörben,
rézs burkolatok alá,
betonból
C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5
pc. Dmax = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

3,4*.15

................ m3

27 53-101-009.2.1.3-0720010 (127) ÖN
Hézagkiképzések;

burkolatok és falak hézagkiöntése,
habarccsal teljes mélységig,
burkolatvastagság: 40 cm
Hézagkiönt  cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú
cementtel,

................ m2
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28 53-005-001.2.2.1-0645110 (7) ÖN
Beton akna-fenékelem elhelyezése,
gumigy s illesztéssel,
beépített csatlakozó elemek nélkül,
bels  cs átmér : 100 cm,
75 cm magasságig
LEIER AFE 100/50 L/G K beton akna-fenékelem, gumigy s
illesztés , künettel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám:
HUTJS1200

................ db

29 53-005-006.1.1-0645205 (14) ÖN
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése,
gumigy s illesztéssel,
80-100 cm bels  átmér vel, elemek magassága: 25-75 cm között
LEIER AGY 100/25/12 L/G aknagy  gumigy s tömítéssel,
V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1147

................ db

30 53-005-006.1.1-0645206 (14) ÖN
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése,
gumigy s illesztéssel,
80-100 cm bels  átmér vel, elemek magassága: 25-75 cm között
LEIER AGY 100/50/12 L/G aknagy  gumigy s tömítéssel,
V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1148

................ db

31 53-005-006.1.1-0645211 (14) ÖN
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése,
gumigy s illesztéssel,
80-100 cm bels  átmér vel, elemek magassága: 25-75 cm között
LEIER AGY 100/75/12 L/G+H aknagy  gumigy s
tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S,
Cikkszám: HUTJS1153

................ db

32 53-005-009.1.1.1-0644074 (20) ÖN
Beton aknasz kít  elhelyezése,
egyesített sz kít  elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,
bels  átmér  alul 100 cm, felül 50-62,5 cm
LEIER ASZ 100/62,5/60 L+H akna-sz kít elem, csaphornyos
illesztéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S,
Cikkszám: HUTJS1884

................ db



10. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.1 - GOLD  programcsomagjával! felmérési naplóC:\terc\tercvip\2013_3\onszla\2017\2016_010 Bábolna starnd_fürd  KÜLS  közm vek.slo8

33 53-005-009.1.1.1-0644082 (20) ÖN
Beton aknasz kít  elhelyezése,
egyesített sz kít  elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,
bels  átmér  alul 100 cm, felül 50-62,5 cm
LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L, akna-sz kít elem, csaphornyos
illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám:
HUTJS2047

................ db

34 53-005-010.1-0645260 (25) ÖN
Beton szintemel  gy k elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel,
bels  cs átmér : 50-62,5 cm között
LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gy  , Cikkszám:
HUTPS1816

................ db

35 53-005-010.1-0645261 (25) ÖN
Beton szintemel  gy k elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel,
bels  cs átmér : 50-62,5 cm között
LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeállító gy  , Cikkszám:
HUTPS1817

................ db

36 53-007-005.2-0158225 (5) ÖN
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rögzítéssel,
félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklós fedlap szögl. kerettel,
fed festéssel RBA 460 d285, C250 terhelési osztály, magasság
192 mm Csz: NB028CRA

................ db

37 53-007-005.3-0158212 (6) ÖN
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rögzítéssel,
nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklós fedlap kerettel, Neopren
csillapítógy ,fed festéssel BRIO PKSR d600, D400 terhelési
osztály, magasság 100 mm Csz: NA060DBR

................ db
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38 53-006-001.1-0222740 (1) ÖN
Akna vagy akna jelleg  m tárgy építése,
monolit vasbetonból vagy betonból,
akna- vagy m tárgybeton készítése
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,
5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

1,4*1,4*3,14/4*.25  aknafenék

................ m3

39 53-005-004-0645123 (10) ÖN
Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem
többletár
LEIER CSE 200 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár),
Cikkszám: HUTX1594

................ db

40 53-005-004-0645124 (10) ÖN
Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem
többletár
LEIER CSE 250 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár),
Cikkszám: HUTX1226

3
2

................ db

41 53-005-004-0645125 (10) ÖN
Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem
többletár
LEIER CSE 300 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár),
Cikkszám: HUTX1595

................ db

42 53-010-001.1.2-0013502 (2)
Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban,
beton beköt  idommal vagy cs csonkkal,
utólag beépítve,
30 cm bels  átmér ig

................ db
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43 53-001-031.4.8-0135028 (162) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül,
5,00 m hosszú csövekb l,
küls  cs átmér : 500 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon
tokos m anyag csatornacs , DN 500, hossz.: 5 m, Csz: 173 633

18,82

................ m

44 53-001-031.4.6-0135022 (160) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül,
5,00 m hosszú csövekb l,
küls  cs átmér : 315 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon
tokos m anyag csatornacs , DN 300, hossz.: 5 m, Csz: 163 388

92,37
58,95

................ m

45 53-001-031.4.5-0135019 (159) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül,
5,00 m hosszú csövekb l,
küls  cs átmér : 250 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon
tokos m anyag csatornacs , DN 250, hossz.: 5 m, Csz: 163 348

33,82
31,37

................ m
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46 53-001-031.4.4-0135016 (158) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül,
5,00 m hosszú csövekb l,
küls  cs átmér : 200 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon
tokos m anyag csatornacs , DN 200, hossz.: 5 m, Csz: 160 258

33,76
18,05

................ m

47 53-001-031.4.3-0135012 (157) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül,
5,00 m hosszú csövekb l,
küls  cs átmér : 150-160 mm
REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon
tokos m anyag csatornacs , DN 150, hossz.: 5 m, Csz: 160 248

50,07
7

................ m

48 53-001-032.1.5-0237612 (177) ÖN
anyag, tokos csatornacs  idom beépítése földárokba,

gumigy s kötéssel,
küls  cs átmér : 250 mm-ig,
küls  cs átmér : 250 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacs  idom, KGEA 45 fokos
elágazás, DN 250/150, Csz: 174 013

13

................ db

49 53-001-032.2.1-0237617 (178) ÖN
anyag, tokos csatornacs  idom beépítése földárokba,

gumigy s kötéssel,
küls  cs átmér : 250 mm felett,
küls  cs átmér : 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacs  idom, KGEA 45 fokos
elágazás, DN 300/150, Csz: 174 033

................ db
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50 53-001-032.1.3-0237513 (175) ÖN
anyag, tokos csatornacs  idom beépítése földárokba,

gumigy s kötéssel,
küls  cs átmér : 250 mm-ig,
küls  cs átmér : 150-160 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacs  idom, KGB ív 45 fok,
DN 150, Csz: 170 593

13*3*2

................ db

51 53-001-032.2.1-0237527 (178) ÖN
anyag, tokos csatornacs  idom beépítése földárokba,

gumigy s kötéssel,
küls  cs átmér : 250 mm felett,
küls  cs átmér : 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacs  idom, KGB ív 45 fok,
DN 300, Csz: 170 853

................ db

52 53-001-032.2.1-0237755 (178) ÖN
anyag, tokos csatornacs  idom beépítése földárokba,

gumigy s kötéssel,
küls  cs átmér : 250 mm felett,
küls  cs átmér : 315 mm
REHAU AWADUKT PVC csatornacs  idom, KGR sz kít  DN
300/250, Csz: 171 493

................ db

53 53-006-001.2-0012010 (2) ÖN
Akna vagy akna jelleg  m tárgy építése,
monolit vasbetonból vagy betonból,
alap- vagy szerel beton készítése
C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

0,21 akna
.4*.3*.4*14  kitamasztás

................ m3
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54 53-006-001.1-0231440 (1)
Akna vagy akna jelleg  m tárgy építése,
monolit vasbetonból vagy betonból,
akna- vagy m tárgybeton készítése
C30/37-XC3-24/F3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM
42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,0 finomsági modulussal

,68
,84

................ m3

55 53-007-006-0158235 (7) ÖN
Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rögzítéssel
NORFOND GGG szögletes fedlap kerettel, fed festéssel
BRUNEL 100S 600x600, D400 terhelési osztály, magasság 100
mm Cikkszám: NC060DBR

................ db

56 53-007-001-0620020 (1) ÖN
Aknahágcsó beépítése m anyag bevonatú alumínium vagy
köracélból
Aknahágcsó köracélból 18 mm átmér vel
Hvz 110, vízzáró cementhabarcs

................ db

57 54-005-006.5-0133715 (33) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 160-180 mm között
WAVIN PE elektrofúziós egyenes összeköt  idom, PE 100
SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 160 mm, EZ160

342/12

................ db

58 54-005-006.5-0133779 (33) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 160-180 mm között
WAVIN PE elektrofúziós cs idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 45° könyök 160 mm, EK4160

................ db
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59 54-005-006.5-0133761 (33) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 160-180 mm között
WAVIN PE elektrofúziós cs idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 90° könyök 160 mm, EK9160

................ db

60 54-005-006.5-0133948 (33) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 160-180 mm között
WAVIN PE elektrofúziós nyomás alatti megfúróidom, PE 100
SDR 11 (SDR 11) PN 16, 160-63 mm, EPM16063

................ db

61 54-005-006.5-0210972 (33) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 160-180 mm között
WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR
11 PN 16 hegeszthet  toldat 160 mm, SHP16011

................ db

62 54-009-001.2.2 (7) ÖN
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100-600 méret között,
DN 150

................ db

63 54-016-006.1 (38) ÖN
tési és vízvezeték szakaszos és hálózati

nyomáspróbája vízzel,
200 mm küls  -ig

342,63
107
21

................ m



17. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.1 - GOLD  programcsomagjával! felmérési naplóC:\terc\tercvip\2013_3\onszla\2017\2016_010 Bábolna starnd_fürd  KÜLS  közm vek.slo8

64 54-006-002.6-0130608 (44) ÖN
Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó
szerelvények elhelyezése,
DN 50
MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel,
vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr,
10 bar, Kód: 113-0053-00

................ db

65 54-011-005 (15) ÖN
Nyomvonaljelz  fektetése,
20 cm széles sárga m anyag szalagból,

anyag csövek fölé

342
107
21

................ m

66 54-005-005.5-0133531 (25) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
cs átmér : 140-160 mm között
WAVIN PE ivóvíz nyomócs  PE 80 SDR 17 PN 6 160 mm x 9,
5 mm kék csík 12 m/szál, V16017VS

................ m

67 54-005-005.3-0133559 (23) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE ivóvíz nyomócs  PE 80 SDR 11 PN 10 110 mm x
10,0 mm kék csík 100, 200, 300 m/tekercs, V11011VT

107,3
2
13,2
3

................ m
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68 54-005-005.2-0133556 (22) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
cs átmér : 63-90 mm között
WAVIN PE ivóvíz nyomócs  PE 80 SDR 11 PN 10 63 mm x 5,
8 mm kék csík 100, 200 m/tekercs, V06311VT

4,63

................ m

69 54-005-006.3-0133932 (31) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE elektrofúziós nyomás alatti megfúróidom, PE 100
SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-63 mm, EPM11063

................ db

70 54-005-006.3-0133843 (31) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE elektrofúziós sz kít idom, PE 100 SDR 11 (SDR
11-17/17,6) PN 16, 110- 90 mm, ES11090

................ db

71 54-005-006.3-0210969 (31) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR
11 PN 16 hegeszthet  toldat 110 mm, SHP11011

................ db

72 54-000-001.5 (13) ÖN
Cs vezetékek bontása,
idomokkal és szerelvényekkel együtt,

anyag (PVC) nyomócs , bármely méretben
................ m

73 54-009-001.1.5 (5) ÖN
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100 méretig,
DN 100

................ db
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74 54-016-007.1 (40) ÖN
Cs vezetékek fert tlenítése,
DN 200 méretig

107,3
2
3
13,2

................ m

75 54-021-001.1.4.1-0143586 (5) ÖN
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok
szerelése tetsz leges cs rendszerekhez (azbeszt,
öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16,
DN 200 méretig,
DN 100,
TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 100/ NÁ 100,
epoxigyanta küls -bels  bevonattal, PN 10-16 Cikkszám:
T100100

................ db

76 54-021-001.1.4.2-0143978 (6) ÖN
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok
szerelése tetsz leges cs rendszerekhez (azbeszt,
öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16,
DN 200 méretig,
DN 100,
X, Q, FFK, FF idom
L. Frischhut GGG Q kétkarimás könyök NÁ 100, epoxigyanta
küls -bels  bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: Q100

................ db

77 54-021-002.1.4-0144711 (25) ÖN
Öntöttvas flexibilis idomok szerelése,
(epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló
acélcsavarzattal), földárokban, tetsz leges
cs rendszerekhez, PN 10 - 16,
DN 200 méretig,
DN 100
L. Frischhut GGG U-Mega-Flex kéttokos áttolóidom, NÁ 100/
107-133 mm küls  átmér  csövekhez, PN 10-16 Cikkszám:
UMEGA100

................ db
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78 54-002-005.2.1.2-0147292 (56) ÖN
Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,
karimás csatlakozással, PN 10-40
DN 125 méretig,
DN 100
EURO-PURATOR - göv. QN idom, karimás talpas könyök,
MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, Cikksz.: QN10B16

................ db

79 54-005-006.3-0133799 (31) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/
17,6) PN 16, egál 110 mm, ET110

................ db

80 54-005-006.3-0133759 (31) ÖN
PP, PE, KPE nyomócs  idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
cs átmér : 110 mm
WAVIN PE elektrofúziós cs idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 90° könyök 110 mm, EK9110

................ db

81 56-004-001.1.1.4.4.1 (138) ÖN
Rozsdamentes, saválló acélcs  szerelése, hegesztett vagy
menetes kötésekhez, (hegesztés vagy menetvágás-tömítés külön
tételben),
cs  elhelyezése cs idomok nélkül, szabadon vagy csatornába,
elhelyezve, beállítva, (nyomáspróba külön tételben),
WNr.1.4541 min. (KO 36 Ti) min ségben,
küls  átmér : 88,9 mm felett,
küls  átmér : 168,3 mm
falvastagság: 7,1 mm

................ m

82 56-041-002.14.1-0274912 (71) ÖN
Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó cs vég
megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben
felvéve),
DN 150,
toldatos karima
Hegeszthet  toldatos karima, PN 6 bar MSZ EN 1092-1 DIN
2632, DN 150

................ db
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83 M61-004-001.1-0110811 (1)
Szórt alap készítése, egy rétegben,
15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,
zúzottk l vagy kohósalakk l
Zúzottk  dolomit, M80

477*.29 út

8,2*8,85*.25  tüzivíz tartályok

................ m3

84 61-011-003-0118005 (3) ÖN
Véd  és elválasztó réteg készítése
REHAU RAUMAT geotextília PP-b l, fehér, 250 g/m2, 12,0
kN/m, Cikkszám: 241848

477 tüzoltó út
8,2*8,85  tüzivíz tartályok

................ m2

85 61-003-002.3-0710010 (9) ÖN
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes köt anyagú
stabilizált réteg készítése,
2,00 m sávszélességig,
CKt-2 vagy CTt-2 jel  keverékb l
CKt-T2 jel , cement köt anyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/
100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

8*0,608
8*0,338

*

................ m3

86 82-001-002.21.4-0120374 (87)
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal,
DN 100 PN 10 - PN 16
tolózár
HAWLE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, laposházú F4, PN 10
DN 100

................ db

87 K82-001-003-0114760 (129)
Elzárószár készlet, öv. szekrénnyel

................ db

* cs ágyazás
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88 82-002-002.4.1.1.1.3 (47)
Vízmér k elhelyezése, hitelesítve,
nagy (ipari) vízmér k elhelyezése, karimás kötéssel
csatlakoztatva,
ellenkarimák nélkül,
hidegvízre, MOM AQUILA V3 jeladóval szerelve
szárazonfutó,
egysugaras,
DN 80

................ db

89 82-021-011.2-0220331 (14)
Föld feletti t zcsap elhelyezése és szerelése
DN 100
HAWLW kitörésbiztos földfeletti t zcsap, PN 16, MSZ 9771/2,
DN 100/1000 mm cs takarással,

................ db
90 M82-021-001.1.1.1-0210402 (1)

Fekv hengeres, EXTRA ER S polipropilén, sav-, lúg-, fagyálló, (élelmiszeripari engedéllyel
rendelkez ) tartály. Búvónyílás (D=630mm, H=400mm), lezáró fedlap csúszásmentes faborítással,
visszafordított leveg ztet  csonk, tölt -, egyéb csatlakozó idomok kialakítása tartálytesten,
megrendel i igényeknek megfelel en. Terhelés gyalogos forgalomra méretezve. Tartozékok: 1.
Igény szerinti befolyó és túlfolyó cs csonk. 2. Légz  csonk visszafordíással. 3. Vízzáró tartály záró
fedlap
túlméretes tartály helyszínra széllításával

................ db

91 M82-021-001.1.2.1-0210401 (2)
Tartályon belül sz kosár elhelyezése, 3fm hosszú, a tartály
falához távtartó elemekkel rögzített szívócs re. A szívócs
másik végén, tartályon kívül, 110 mm hegtoldat + laza karimás
kötés kialakítása szívócsövezés számára.

................ db
92 M82-021-001.1.2.2-0210405 (3)

Tompahegeszt t nem igényl , el re gyártott "szereld magad csomag": 1-1 oldalán 110mm
karimával szerelt, 2db egyenl  hosszú (4fm) 100mm bels  átmér , KPE szívócs vezeték tartály
szívócsonk karimától, szivócsonk - csatlakozó helyig (t zoltó vételezési pont), a KPE
szívócs vezeték igény szerint helyszínen méretre vágható. A karmiás kötés a bíztosított tömítéssel,
csavarokkal csavar behajtásával tartályhoz ill. szívócsonkhoz köthet . A mellékelt KPE cs  toldó
idom segítségével, speciális szerszámok nélkül, a méretrevágott cs  egyszer en összeköthet

................ db

93 M82-021-001.2.1.1-0210403 (4)
110mm acélkarima végz déssel szerelt, alap és felületkezelt
acélcs  t zivíz felállás kialakítása. A-110 beépítése, t z.
Nyomócsonkkapocs "A".4", Záródugók elhelyezése (2" bels
menetes, t zoltó vízvételi pont záró fedél), átmneti idom 110/4"
KM beépítése. (A t zivíz felállás alsó 110mm acélkarimája, a
szivócs vezeték 110mm karima végz désére csatlakoztatható.)

................ db
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94 M82-021-001.2.2.1-0210404 (5)
Fekv hengeres tartály telepítése: (1.) Beemelés daruval / munkagéppel (2.) Cs  bekötések (3.)
Feltöltés (4.) Iszapolás (5) Csonkok toldása, méretre vágása(1) Tartály beemelése szállítóeszközr l
betonszerkezetre egyedi emel kerettel(2) Tartályon elhelyezett tölt  és egyéb csonkok bekötése (
tokos, karimás kötések kialakítása)(3) Tartály vízzel történ  feltöltése párhuzamosan el  tételben
szerepl  földvisszadolgozással(4) Földfeltöltés során tartály környezete vízzel iszapolásra,
tömörítésre kerül.(5) Tartály légz csonkjának, búvónyílásának,

................ db

95 M82-021-001.3.1.2-0210411 (7)
Tartás pántolása(1) Egyedi rögzít csavarok ragasztása
rögzít dübelbe.(2) Beton kötését, és tartály beemelését
követ en, méretezett, egyedileg gyártott korrózióvédelemmel
rendelkez  PP és/vagy laposvas pántok elhelyezése tartályokon.(
3.) Pántok és húzalfeszít k hegesztése helyszínen.(4).
Húzalfeszít  és rögzít csavar kötése, feszítése

................ klt
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