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A	tervezett	építési	tevékenység:	
-	helye,	az	ingatlan	címe,	helyrajzi	száma,	
2943	 Bábolna,	 Deák	 Ferenc	 utca	 és	 Raktár	 utca	 által	 határolt	 terület	 (hrsz.:	
82/11),		
	
-	megnevezése,	rövid	leírása	(tartalma),	jellemzői,	
Strand,	 fürdő	 és	 tanuszoda	megvalósításához	 kapcsolódó	 parképítési	 feladatok	
ellátása.	Medencék	elhelyezése,	pihenő-,	 játszó-	és	sportfunkciók	kialakítása.	Az	
épületek	előtti	fogadótér	tervezése,	városi	tér	létesítése.	
	
A	környezet	meghatározó	jellemzői,	védettségi	minősítése	
Hrsz	82/11	különleges	sport	terület	(Ksp-2).		Védelem	alatt	nem	áll.	
	
Alulírott	 tervező	 kijelentem,	 hogy	 a	 fenti	 tárgyú	 tervdokumentáció	 készítése	
során	az	1997.	évi	LXXVIII.	Tv.	(ÉTV),	a	253/1997.	(XII.	20.)	kormányrendelet	az	
országos	 településrendezési	 és	 építési	 követelményekről,	 az	 építéshatósági	
eljárásokról,	valamint	a	telekalakításról	és	az	építészeti	műszaki	dokumentációk	
tartalmáról	szóló	37/2007.	(XII.	13.)	ÖTM	rendelete	betartásával,	az	érvényben	
lévő	 szabványok	 és	 műszaki	 előírások,	 a	 tűzrendészeti	 és	 az	 építkezésre	
vonatkozó	egyéb	hatósági	előírások,	valamint	Bábolna	Város	Önkormányzatának	
Képviselő-testülete	 által	 a	 32/2013.	 (XII.	 19.)	 rendelettel	 elfogadott	 Bábolna	
Helyi	Építési	Szabályzatának	betartásával	készítettem	el.	
	
Továbbá	 nyilatkozom,	 az	 építészeti-műszaki	 dokumentációt	 az	 érdekelt	
szakhatóságokkal	 a	 tervezés	 során	 egyeztettem,	 a	 tervezett	 építészeti-műszaki	
megoldások	 megfelelnek	 a	 vonatkozó	 jogszabályoknak,	 általános	 érvényű	 és	
eseti	előírásoknak,	így	különösen	a	környezetvédelmi	előírásoknak,	a	statikai,	az	
életvédelmi	 és	 az	 égéstermék-elvezetőkre	 vonatkozó	 követelményeknek,	
továbbá	 az	 égéstermék-elvezetőkre	 vonatkozó	 követelmények	 teljesítésének	
módja	tárgyában	egyeztetettem	az	érintett	kéményseprő-ipari	közszolgáltatóval.		
	
A	 jogszabályokban	 meghatározottaktól	 eltérés	 engedélyezése	 nem	 vált	
szükségessé,	
	
A	 vonatkozó	nemzeti	 szabványtól	 eltérő	műszaki	megoldás	 alkalmazására	nem	
került	sor	a	tervdokumentáció	elkészítése	során.	
	



Az	 építmény	 tervezésekor	 alkalmazott	 műszaki	 megoldás	 az	 Étv.	 31.	 §	 (2)	
bekezdés	c)-h)	pontjában	meghatározott	követelményeknek	megfelel.	
	
A	 tervezett	 építési,	 bontási	 tevékenységgel	 érintett	 építmény	 azbesztet	 nem	
tartalmaz.	
	
A	 tárgyi	 műszaki	 tervdokumentáció	 elkészítéséhez	 szükséges	 tervezői	
jogosultsággal	rendelkezem.	(a	jogosultságra	vonatkozó	névjegyzéki	bejegyzését	
megállapító	 vagy	 annak	 megújítását	 (érvényességét)	 bizonyító	 döntés	 egy	
másolati	példányát	mellékelem.)	
	
	
Székesfehérvár,	2017.	február	16.	
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MŰSZAKI	LEÍRÁS	

	
BÁBOLNA,	(HRSZ.:	82/11)	

STRAND	ÉS	FÜRDŐ	KERTI	LÉTESÍTMÉNYEINEK	
KERTÉPÍTÉSZETI	AJÁNLATI	TERVE	

	
Bevezető,	előzmények	
A	tervezési	terület	Bábolnán,	a	Deák	Ferenc	utca,	József	Attila	utca	ás	Raktár	utca	
által	határolt,	sokszög	alakú	telken	található.	Zkp	övezeti	besorolású.	Közvetlen	
határos	egy	keskeny	vízfolyással,	árokkal,	melynek	túloldalán	található	az	idősek	
otthona	és	a	sportcsarnok.		
A	Raktár	utca	felől	egy	tervezett	szabadidőpark	a	szomszédja.	
A	 terület	 3,18	 ha	 nagyságú,	 s	helyet	 ad	 nemcsak	 a	 strand	 és	 fürdő	
létesítményeinek,	 de	 egy	 tanuszodának	 is.	 Ez	 utóbbi	 a	 Deák	 Ferenc	 utcával	
párhuzamosan,	a	 telek	keleti	 sarkában	 foglal	majd	helyet,	tervezése,	kialakítása	
állami	fennhatóság	alá	tartozik.		
Tervi	előzményként	engedélyezési	 tervdokumentációról	beszélhetünk,	melyet	a	
fürdő	épületének	 tervezői	nyújtottak	be.	Ennek	az	anyagnak	volt	kertépítészeti	
szöveges	 munkarésze	 és	 egy	 ötletterv	 szintű	 vázlatterve,	 melyet	 cégünk	
készített.		

A	 jelenlegi	 megbízást	 a	 Bricoll	 Kft.-től	 kaptuk,	 velük	 kötöttünk	 szerződést,	 a	
Strand	 és	 fürdő	 kerti	 létesítményeinek	 ajánlati	 szintű	 terveinek	 elkészítésére,	
melynek	 tartalma,	 az	 állapotfelvétel,	 fakivágási	 és	 favédelmi	 terv	 elkészítése,	
bontási	 terv	 készítése,	 két	 darab	 kertépítészeti	 koncepcióterv	 elkészítése-
melyből	 az	 egyik	 a	 teljes	 tervezési	 területet	 feldolgozza,	 a	 másik	 csak	 a	
közeljövőben	 kivitelezendő	 területre	 ad	 megoldást,	 de	 kiviteli	 szintűt-,	
tereprendezési	terv	készítése,	burkolatépítési	tervlap	készítése,	növénykiültetési	
terve,	 és	 a	 szükséges	 részletrajzok,	 szöveges	 munkarész	 (műszaki	 leírást,	
árazatlan	költségkiírást).	
	
Állapotfelvétel,	fakivágás,	favédelem	
A	 telek	 pillanatnyilag	 alulhasznosított,	 kevés	 növényzettel	 borított,	 gyepes	
terület.	 A	 sportcsarnokhoz	 közeli	 részén	 egy	 funkcionális	 edzőpályát	 és	 egy	
ügyességi	 BMX	 pályát	 tartalmaz.	 Nyugati-elkeskenyedő-végében	 egy	 íjászati	
céltábla	 található.	 A	 terület	 Raktár	 utcai	 oldalának	 közelében	 egybefüggő	
növényfolt	(erdőfolt)	található,	melyben	fák,	bokorfák,	kúszónövények	és	cserjék	
egyaránt	vannak.	A	terület	rendszeresen	kaszált,	extenzíven	fenntartott.	

A	 funkcionális	edzőpálya	és	BMX	pálya	környezetében	14	db	egészséges	hársfa	
csemetét	 találtunk.	 Ezek	 átültetését	 javasoljuk	 a	 gazdasági	 udvarra	 behajtó	 út	
mellé,	fasor	jelleggel.		

Az	árok	alacsonyabban	fekvő,	bal	oldalán	állnak	azok	a	fűzfa	csemeték,	melyek	a	
tervezési	területhez	tartoznak.	Nagyrészük	gyenge,	rossz	állapotú,	kivágandó	fa.	
Csak	a	gazdasági	udvar	területére	eső	néhány	példány	megtartását	javasoljuk.	
Az	 árok	 magasabban	 fekvő,	 jobb	 partján	 álló,	 tekintélyt	 parancsoló,	 koros	
növények	 sajnos	már	 nem	 tartoznak	 a	 tervezési	 területhez.	 Jelenlétüket	mégis	



megemlítjük,	 hiszen	 a	 létesítendő	 strand	 képét,	 hangulatát	 befolyásolják,	
kezdetben	 erősen,	 később	 egyre	 kisebb	 jelentőséggel.	 Az	 itt	 álló	 fák	 javarésze	
szakszerű	 gondozást	 igényel,	 legtöbbjük	 odvas,	 koronája	 sok	 száraz	 ágat	
tartalmaz.	 Mivel	 az	 állomány	 90%-ban	 könnyen	 öregedő,	 fűzfa,	 érdmes	 az	
egyedeket	 megvizsgálni,	 statikai	 állékonyságukról	 meggyőződni,	 hiszen	 a	
viharkárokból	 adódó	 kellemetlenségek	 a	 strand	 létesítményét	 is	 várhatóan	
érinteni	fogják.		
Az	állapotfelvételnél	említést	tettünk	a	Raktár	utca	közelében	egy	növényfoltról,	
melynek	 alkotói	Ulmusok	 és	Robiniák.	A	 geodéziai	 felmérés	 erdőfoltként	 jelöli,	
így	az	egyes	egyedek	pontos	helyét	nem	ismerjük.	Pedig	a	tervezett	fürdőépület	
egyik	 vendéglátásra	 alkalmas	 terasza	 mellé	 esik,	 így	 jó	 lenne	 minél	 nagyobb	
hányadát	megmenteni.	Az	erdőfolt	megtartható	részén	a	zavaró	aljnövényzetet,	
cserjeállományt	el	kell	távolítani,	a	fákat	szakszerű	gondozásban	kell	részesíteni	
és	 folyamatos	 ápló,	 gondozó	 tevékenységgel	 a	 terület	 díszévé	 kell	 tenni.	 Az	
említett	 faegyedek	 megtartása	 fontos	 azért	 meg	 meglévő	 nagy	 méretű	
növényekről	van	szó,	melyek	a	területen,	már	az	első	szezon	alkalmával		jelentős	
árnyékot	 adnak	 (a	 többi	 fával	 ellentétben,	 melyek	 csemeteként	 kerülnek	 a	
területre.	 A	 legmagasabb	megtartható	 egyedszám	 fontos	 továbbá	 azért,	mert	 a	
fák	méretükkel	képesek	ellensúlyozni	a	fürdő	épületének	hatalmas	tömegét.	
A	 szóbanforgó	 épületrész	 kitűzésekor,	 a	 kivágandó	 egyedek	 kiválasztásakor	 a	
tájépítésznek	jelen	kell	lenni,	a	fakivágást	vele	egyeztetni	kell!	
A	megmaradó	fákat	az	építkezés	időtartamára	kalodázni	szükséges!	
	
Bontás	
A	 szomszédos	 szabadidőpark	 tervezése	 alatt,	 mind	 a	 funkcionális	 edzőpálya,	
mind	a	BMX	ügyességi	pálya	eszközei	áttelepítésre	lettek	kiírva.	A	szabadidőpark	
kivitelezése	 időben	 előbb	 várható,	 így	 az	 említett	 eszközöknek	 a	 bontása	 és	
áttelepítése	a	szabadidőpark	költségvetését	terheli.	Az	eszközök	alatti	burkolatot	
(aszfalt	 és	 gumi),	 a	 burkolat	 szegélyét,	 a	 pályák	 melletti	 padokat,	
hulladékgyűjtőket	 azonban	 el	 kell	 bontani	 a	 strand	 létesítésének	 keretében.	 A	
kerti	 berendezések,	 utcabútorok	 máshol	 felhasználhatók,	 azok	 sorsáról	 a	
települési	önkormányzat	nyilatkozik.		
Bontandó	a	pályákhoz	vezető	térkő	burkolat	szegélyével	együtt	és	a	megrondált	
információs	tábla.	
A	bontásból	adódó	sittet,	törmeléket	legális	lerakóhelyre	kell	szállítani,	10	km-es	
körzeten	belül.	
	
Kertépítészeti	koncepció	
A	 tervezési	 területet	 két	 nagy	 részre	 kell	 osztanunk.	 Így	 az	 I.	 ütembe	 soroljuk	
azokat	a	részeket,	megvalósítandó	kertszakaszokat,	melyek	már	a	beruházás	első	
fázisában	 el	 tudnak	 készülni.	 Ide	 tartozik	 a	 fürdő	 épületének	 közvetlen	
környezete.	 A	 fürdőépület	 előtti	 tér,	 a	 fürdőépület	 mögötti	 medencetér	 és	 a	
medenceteret	határoló	rézsűt	követő	kert	szakasz.	
II.	ütembe	soroljuk	azokat	a	kerti	 funkciókat,	amik	csak	egy	későbbi	kivitelezés	
szakaszban	 valósíthatók	 meg.	 Ezek	 a	 teljes	 tervezési	 területet	 szemlélve,	 a	
középső	résztől	északnyugati	irányba	eső	egységek.	
	
	



	 I.	ütem	

Fürdőépület	és	tanuszoda	előtti	tér	
A	tervezési	terület	ezen	szakasza	a	Deák	Ferenc	és	a	Raktár	utca	találkozásánál	
lesz.	Egyik	oldalról	a	fürdő	 ’L’	alakú	épülete,	másik	oldalról	a	tanuszoda	tömbje	
fogja	határolni.	
Feladatunk,	 hogy	 a	 két	 épületet	 összekössük,	 közöttük	 az	 egyensúlyt	
megteremtsük,	 a	 teret	 várakozásra,	 találkozásra	 alkalmassá	 tegyük,	 s	
kialakításával,	Bábolna	modern	városi	tereinek	számát	gyarapítsuk.	
A	2000	nm-t	meghaladó,	szűken	vett	tervezési	területet	3	fő	részre	osztottuk.	Az	
épületek	 főbejárata	 előtti	 térre,	 s	 az	 ezek	 tengelyének	 metszéspontjában	
kialakuló	területre.		
Ez	utóbbi	kapott	hangsúlyos	szerepet.	Ide	helyeztük	el	a	köztéri	szobrot,	ennek	a	
térnek	a	határán	emeltünk	támfalat	ülőfelülettel.	A	központi	tér	pozícionálásával	
oldottuk	 a	 feszültséget	 a	 két	 épület	 között.	 Kifutást	 hagytunk	 mindegyik	
előterében.		
Az	épületek	előtti	tér	mérete,	az	épület	adott	szakaszának	arányában	alakult.		
A	fürdőépület	előtt	cca	150	nm-es	burkolt	tér	alakult	ki,	a	tanuszoda	esetében	ez	
meghaladja	a	250	nm-t.		
A	 fürdő	 előtti	 tér	 esetében	 a	 csatlakozás	 a	 központi	 térrészhez	 a	 közös,	 teljes	
oldalhatáron	megtörténik,	míg	a	tanuszoda	előtti	tér	esetében	a	két	egység	közé	
beékelődik	egy	harmadik	tér,	mely	keskenyebb	mindkettőnél,	de	jól	betölti	a	híd	
szerepét.	 Megjelenése	 eltér	 a	 két	 szomszédos	 területekétől,	 hiszen	 itt	 a	 fák	 a	
burkolatban,	annak	mintáját	követve	állnak.		
A	 tervezési	 területen	 azonban	 nemcsak	 terek	 jelennek	 meg,	 hanem	 döntően	
közlekedésre	szánt	burkolt	felületek	is.	Ilyen	a	Deák	Frenc	utcát	és	Raktár	utcát	
kísérő	 járda.	 Az	 előbbi	 a	 meglévő	 járda	 folytatása,	 de	 a	 Raktár	 utca	 esetében	
teljesen	új	kialakításról	beszélhetünk.		Az	előbbi	értelem	szerűen	a	Deák	Ferenc	
utca	gyalogos	forgalmát	vezeti	tovább	a	fürdő	épületének	irányába	(	és	tovább	a	
szabadidő	 park	 irányába	 is),	 míg	 a	 Raktár	 utca	 járdája,	 az	 újonnan	 kialakított	
parkolók	vendégeit	szolgálja	ki.	
A	 fürdőépület	 hosszabbik	oldala	mellett	 alakult	 ki	még	 egy	belső	 járdaszakasz,	
mely	 a	 gazdasági	 udvar	 irányába	 egyre	 keskenyedik.	 A	 fürdő	 főbejáratának	
közelében	 a	 járda	 szélessége	 a	 padok	 kihelyezését	 is	megengedte,	 a	 gazdasági	
udvarnál	a	járda	márcsak	szolgalmi	feladatok	ellátására	kényelmes.	
A	 burkolatlan	 felületek	 megmaradtak	 a	 növényzet	 számára.	 Arányaiban	
törekedtünk	 a	 zöld	 fölényére.	 Tettük	 ezt	 a	 kisvárosi	 hangulat	 megőrzésének	
érdekében,	 a	 klíma-	 és	 környezettudatosság	 jegyében,	 s	 nem	 utolsó	 sorban	
gazdaságossági	szempontból.	
A	 terek	 közé	 növényágyakat	 terveztünk,	 melyeket	 a	 tereppel	 azonos	 szintbe	
helyeztünk	 el.	 Ez	 alól	 a	 központi	 tér	 támfala	mögötti	 rézsű	 jelent	 kivételt.	 Itt	 a	
terep	 megemelését	 indokolta	 a	 reprezentatív	 növényágy	 megvalósításának	
fokozott	igénye.	A	megemelt	növényágyba	lehetőség	nyílik	a	fürdő	nevének,	vagy	
a	 város	 címerének	 kiültetése	 növényből,	 mely	 egy	 látványelem,	 illetve	
nevezetesség	lehet.	
A	terek	közti	növényágyakba	alacsony,	örökzöld	talajtakaró	cserjéket	ültettünk,	
melyeket	kiegészítettünk	30	nm-es,	hatalmas	évelő	növényágyakkal.	Így	a	terület	
átlátható	maradt,	s	kellően	impresszív.	Mély	benyomást	gyakorolva	a	látogatóra.	



A	 tervezési	 terület	 peremének	 irányába	 a	 növényállomány	 magasságát	
megemeltük	 (de	még	 így	 is	 alacsonyan	 tarottuk),	 a	 járdák	mellé,	 a	 fasorok	 alá	
sövényt	 és	 talajtakaró	 növényeket	 ültettünk.	 Ez	 a	 ritmus	 követhető	 nyomon	 a	
Deák	 Ferenc	 és	 Raktár	 utcában	 is.	 A	 két	 utca	 találkozásánál	 azonban	 a	 fasor	
értelem	szerűen	megszakad,	s	a	sövény	helyét	felváltják	az	évelők.	
A	két	épületrész	közé	beékelődött	trapéz	alakú	növényágyba	magasabb	cserjéket	
is	 telepítettünk,	 hiszen	 ezek	 a	 növények	 tudják	 takarni	 a	 gazdsági	 udvart	 a	
kíváncsi	tekintetek	elől.	A	növényágy	jelentősége	továbbá	méretében,	klimatikus	
hatásában	rejlik.	

Fürdőépület	mögötti	medencetér	
A	fürdő	épület	’L’	alakja	két	oldalról	öleli	a	medenceteret.	A	medencetér	magába	
foglalja	 a	 téli-nyári	 használatra	 szánt	 medencéket	 (2	 db)	 és	 a	 csak	 nyáron	
használt	medencéket	(2	db).		
Az	 előbbi	 kettő	 az	 épület	 közvetlen	 közelében	 helyezkedik	 el,	 egy	 pergolával	
szervesen	kapcsolatot	teremtve	vele.	
Az	 utóbbi	 a	 fürdőépülettől	 kissé	 távolabb	 van,	 egy	 terasz	 rendszerhez	
csatlakozva.	A	nyári	medencék	gépészeti	kialakítása	megkövetelte	a	gépház	és	a	
medence	 közötti	 2.6	 m-es	 szintkülönbséget,	 így	 korábbi	 tapasztalatokra	 és	
tanulmányok	 tanúságára	 hagyathozva,	 a	 medencék	 nem	 lesüllyesztve,	 hanem	
kiemelve	kerültek	a	strand	területére.	
A	 jelentős	 szintkülönbség	 leküzdésére	 teraszokat	 építettünk,	 melyeket	
támfalakkal	 választottunk	 el	 egymástól.	 Az	 egyes	 teraszok	 más-más	 funkciót	
kaptak,	 s	 a	 támfal	 és	 teraszrendszer	 változatos	 kertépítészeti	 hangulat	
megteremtésére	adott	lehetőséget.	
A	’nulladik’	szint	a	téli-nyári	medencék	szintje.	Itt	nagy	burkolt	felület	és	méretes	
zöldfelület	 került	 kialakításra.	 Az	 utóbbi	 a	 pihenés,	 napozás	 színhelye,	 előbbin	
közlekedni	 és	 természetesen	 pihenni	 lehet.	 Erről	 a	 szintről	 több	 irányba	 is	
indulhatunk.		
Az	 épület	 vonalát	 követve,	 néhány	 lépcső	 segítségével	 megcélozhatjuk	 a	
foglalkoztatót,	játszókertet,	de	végső	soron	a	hátsó	kertbe	is	kijuthatunk.	
De	rámpa	segítségével	a	családi	pihenőteraszt	 is	elérhetjük,	ahol	egy-egy	privát	
(bérelhető)	box	várja	a	kisgyerekes	családokat.	A	boxokat	sövénnyel	választjuk	
el	egymástól	és	a	lehető	legmélyebbre	komponáltuk,	hogy	a	járdán	elhaladók	ne	
zavarják	 a	 pihenni	 vágyókat.	 Erről	 a	 családi	 pihenő	 teraszről	 a	 rámpával	
ellentétes	oldalon	lépcsővel	juthatunk	le	a	foglalkoztatóhoz	és	a	hátsó	kerthez.	
Ha	 visszamegyünk	 a	 ’null’	 szintre	 és	 egy	 másik	 lépcső	 által	 feltárt	 magasabb	
teraszra	 szeretnénk	 feljutni,	 elérhetjük	 a	 gyerekmedencét	 magába	 foglaló	
teraszt,	 s	 ha	 még	 innen	 is	 folytatjuk	 utunkat	 a	 lépcsőn	 fölfelé,	 elérjük	 a	
legmagasabb	teraszon	lévő	nyári	nagymedencét.	
Mind	 a	 gyerekmedencéhez,	mind	 a	 nyári	 nagymedencéhez	 akadálymentesen	 is	
eljuthatunk.	 Komoly	 rámparendszer	 került	 kiépítésre	 a	 törvényi	 előírásoknak	
megfelelően,	 a	 mozgásukban	 korlátozott,	 vagy	 babakocsit	 használó	 vendégek	
biztonsága	és	kényelme	érdekében.	
A	családi	pihenőterasz	és	gyerekmedence	szintje	között	egykarú,	kéttagú	rámpa	
van,	 a	 gyerekmedence	 és	 a	 nyári	 nagymedence	 szintje	 között	 egy	 három	 tagú,	
pihenőkkel	 megszakított	 rámparendszer,	 a	 nyári	 nagymedence	 terasza	 és	
tocsogó	között	egy	négykarú,	többtagú	rámparendszer	van	pihenőkkel.		



A	medencetérhez	 soroljuk	 a	 konyhszárny	 mellett	 kiépített	 pihenőteret,	 ahol	 a	
nagy	 burkolt	 felület	 mellett	 egy	 zuhanyzó	 és	 egy	 sekély	 vízmedence-tocsogó-	
van.		
A	 medencetérből	 a	 hátsókertbe	 több	 helyen	 is	 kijuthatunk.	 A	 tocsogótól	 két	
burkolt	út	vezet	a	kertbe,	a	nyári	nagymedence	teraszáról	a	rézsűn	leereszkedve	
egy	rámpa,	illetve	egy	nyújtott	lépcső	közvetítésével	érhetjük	el	a	hátsó	szakaszt.		
A	gépház	melletti	járdától	is	vezettünk	utat	a	hátsó	kertbe.	

Medenceteret	követő	kertszakasz	
A	medencetér	a	fürdőépülettel	ellenkező	oldalon	rézsűvel	csatlakozik	az	eredeti	
terephez.	 Ezt	 a	 természetközeli,	 naturalisztikus	 és	 nem	 utolsó	 sorban	
kötségkímélő	 megoldást	 választottuk	 a	 medencék	 kialakítása	 miatt	 adódó	
szintkülönbségek	áthidalására	a	hátsókerti	szakaszon.	
A	 rézsűn	 egy	 rámpát	 és	 egy	 lépcsőt	 vezetünk	 keresztül,	máskülönben	 gyeppel	
fedjük	és	szeretnénk	a	területével	kissé	megnövelni	a	nyári	nagymedence	körüli	
szabad	teret.	A	rézsű	értelem	szerűen	nem	vízszintes	felület,	de	enyhe	hajlásával,	
illetve	 lehetőség	 szerint	 teraszolásával	 lehetőséget	 ad	 a	 pihenésre	 napozásra,	
gyerekeknek	szaladgálásra.	
A	 részűre	 csak	 a	 rámpák	 takarása	 céljából	 telepítünk	 cserjéket.	 Fák	 a	 rézsű	
lábánál	jelennek	meg	elszórtan.	
A	 tervezési	 terület	 hátsókerti	 szakaszát	 utak	 osztják	 egységekre.	 Ezek	 az	 utak	
jelentik	 az	 összeköttetést	 a	 medencetér	 és	 a	 II.	 ütemben	 megvalósítható	
funkcionális	egységek	között.		
Ezekben	 az	 egységekben	 különböző	 funkciók	 találtak	 otthonra.	 A	 tocsogótól	
kiinduló	utaktól	 nyugatra,	 délnyugatra,	 a	 fák	 közé	 függőágyakat	 feszítettünk.	A	
tocsogó	közvetlen	közelébe	pihenő	nyugágyakat	helyeztünk	ki.	
A	 rézsűről	 lefutó	 utak	 bal	 oldalára,	 nagy	 felületre	 homokot	 terítettünk,	 s	 a	
homokos	 tengerpart	 hangulatát	 erősítendő,	 pihenőboxokot-fűzgubókat-	
helyeztünk	 el,	 közéjük	 a	 vízparti	 hangulatot	 jól	 szimpolizáló	 fűféléket	
telepítettünk.	 Ez	 a	 ’tengertpart’	 funkció	 lehet	 az	 egyik	 specialitása	 a	 bábolnai	
fürdőnek,	hiszen	ezt	az	élményt	a	környező	fürdők	egyike	sem	biztosítja.	
A	 rézsű	 északi	 felén	 egy-egy	 magányosan	 álló	 fát	 találhatunk.	 Egyik	 másik	
törzséhez	függőágyat	erősítettünk.	
A	 rézsűtől	 keletre,	 ahol	 a	 lankák	 már	 teljesen	 kisimulnak	 és	 a	 terep	 eléri	 az	
eredeti	magasságot	 a	 gazdasági	 udvar	 szomszédságába	 gyerekfoglalkoztatót	 és	
játszókertet	 terveztünk.	 (Ezt	 az	 udvarrészt	 a	 gazdasági	 funkcióktól	 tömör,	
kerítés	és	jelentős	növénysáv	választja	el.)	
A	 játszókert	 centrumába	 egy	 földvár	 került,	 melyet	 a	 kapolcsi	 Ilona	 Malom	
Műhely	Kft.	termékei	közül	választottunk.	A	mászókát	földsánc	támasztja,	melyet	
alagutak	járnak	át.	A	játszóeszköz	telepítésekor	a	katalógusban	szereplő	termék	
a	helyi	adottságokhoz	idomulva	sajátos	formában	jelenik	meg.		
A	játszókert	peremén	sorakoznak	a	cölöpkunyhók	és	az	indiánsátrak	3-3	db.	Az	
előbbi	 fa	 szerkezet	 és	 a	már	 említett	 kapolcsi	 cég	 terméke,	 utóbbi	 a	 Fetti	 Kft.	
ponyva	sátra.	Mindkét	’kuckó’	indián	motívumokkal	ellátandó,	gyerekjátszóhely.	
A	 területre	 telepítettünk	 még	 faragott	 lófigurákat,	 melyen	 keresztül	
bemutathatóvá	 válnak	 a	 bábolnai	 hagyományok,	 megismerkedhetünk	 a	
lófajtákkal,	azok	jellegzetes	vonásaival.	
	



Tervünkben	megjelenik	egy	összesen	4	m	széles	út	nyomvonala,	mely	út	elméleti	
jellegű.	 Burkolatot,	 szegélyt	 nem	 kap,	 valójában	 még	 kitűzésre	 sem	 kerül.	 A	
kijelölt	 nyomvonalba	 nem	 ültettünk	 növényeket,	 nem	 telepítettünk	
berendezéseket.	 Célunk	 a	 nagyobb	 járművek	 bejutásának	 akadálytalan	
biztosítása	 a	medencék	 környezetébe	 és	 a	 foglalkoztatóhoz.	 Erre	 szükség	 lehet	
nagyobb	karbantartási	munkák	alkalmával	vagy	funkcióbővítés	esetén.		
	
A	 tervezési	 terület	 északi,	 északnyugati	 határát	 az	 árok	 mentén	 növénysávval	
zárjuk.	
Az	I	és	II-es	ütemhatár	között	is	széles	növénysáv	húzódik.	
	
	 II.	ütem	
Bábolna	 városa	 szeretné	 a	 rendelkezésére	 álló	 területet	 a	 legokosabban	
felhasználni.	 Olyan	 szolgáltatásokkal	 szeretne	 vendégei	 elé	 állni,	 melyeket	
máshol	 nem	 találnak	 meg.	 Ezt	 a	 törekvésüket	 segítendő	 a	 II.	 ütemben	
hasznosítandó	területen	olyan	pavilont	javaslunk	létesíteni,	mely	magába	foglalja	
az	öltőző,	vizesblokk	szükséges	funkciói	mellett	egy	bár	és	büfé	részlegét.		
A	pavilon	szimmetrikus	építményét	két	egységre	bontanánk	és	egymástól	kissé	
elcsúsztatnánk.	 Az	 egységek	 között	 elegánsan	 vonulna	 végig	 az	 az	 útszakasz,	
mely	 a	 teljes	 tervezési	 területet	 feltárja.	 A	 bár	 és	 büfé	 kiszolgálná	 az	 úton	
sétálókat	és	a	közeli	teraszon	pihenőket.	
A	 pavilon	 köré	 szerveződne	 a	 többi	 funkció	 nagyrésze	 is.	 Kialakítanánk	 fa	
burkolatú	teraszokat,	ahová	napozóágyakat	lehetne	kihelyezni.	A	fa	burkolatban	
növénykazetták	lennének,	benne	télálló,	egzotikus	hangulatot	keltő	növényzettel.	
A	 másik	 pihenőterasz	 gyepszőnyegezett	 lenne,	 melyet	 levendula	 sávok	
szabdalnának.	 Az	 illatok	 kertjének	 egy	 részére	 baldachinos	 pihenőágyakat	
lehetne	kihelyezni.	
A	pavilontól	kissé	távolodva,	az	I-es	ütemben		már	ismert	homokos	tengerpartot	
imitáljuk.	 Egy	 szakaszon	 pihenőboxokat	 telepítenénk,	 egy	 másik	 rész	 fölé	
napvitorlákat	feszítenénk,	a	harmadik	területegységre	napernyőket	helyeznénk.	
A	 II.	 ütem	 	 keretei	 között	 kialakítanánk	 egy	 strandröplabdapályát	 legalább	 két	
játéktérrel	 és	 kihasználnánk	 a	 terület	 határán	 megjelenő	 vízfolyás	 és	 rajta	
kialakult	 tóka	 nyújtotta	 lehetőségeket	 és	 pihenőstéget	 építenénk	 a	 vízfolyás	
partjára.	
A	 pavilon	 öltozőitől	 távolabb	 kicsi	 öltöző	 fülkéket	 helyeznénk,	 továbbá	
párakapukkal	hűtenénk	a	forrá	nyári	napokon	a	sétány	használóit.	
	
Tereprendezés	
A	 tervezési	 munkát	 geodéziai	 felmérés	 segítette,	 illetve	 a	 helyszíni	 bejárás	 is	
alátámasztotta	 az	 adatszolgáltatásként	 rendelkezésünkre	 bocsátott	 mérési	
eredményeket.	 A	 hrsz	 82/11	 terület	 jellegében	 sík.	 Az	 I.-es	 ütembe	 tartozó	
szakasz	 legmagasabb	 pontja	 132,40	 (a	 bontandó	 BMX	 ügyességi	 pálya	 egyik	
sarka),	a	legalacsonyabb	130,36.		
A	 strand	 és	 fürdő	 létesítményeinek	 kialakításához	 a	 terepet	 erőteljesen	 meg	
kellett	változtassuk.	Korábbi	bekezdésben	már	utaltunk	arra,	hogy	a	medencék	
és	a	gépház	közötti	2,6	m-es	szintkülönbséget	(melyet	a	technológia	indokol)	úgy	
tudtuk	 biztosítani,	 hogy	 a	 medencéket	 megemeltük.	 (Alternatív	 lehetőségként	
jelentkezett	 a	 medencék	 eredeti	 terepszint	 alá	 süllyesztése,	 de	 a	 magas	
talajvízszint	 miatt	 ez	 nem	 bizonyult	 jó	 megoldásnak.	 Továbbá	 a	 medencékhez	



vezető	csövek,	vezetékek,	kábelek	nyomvonalán	többször	kellett	volna	szerkezeti	
elemeket	 áttörni,	 melyek	 tartós	 vízszigetelése	 a	 gyakorlatban	 nehezen	
megoldható.)	Rézsűt	építettünk,	mely	tetejére	kerültek	a	nyári	használatra	szánt	
medencék.	
A	 tereperendezési	 tervünk	 részletes	 bemutatásához,	 a	 már	 bevált	 módon,	 a	
területet	 egységekre	 osztom.	 (fürdőépület	 és	 tanuszoda	 előtti	 tér,	 fürdőépület	
mögötti	medencetér,	fürdőépület	mögötti	hátsókert.)	

Fürdőépület	és	tanuszoda	előtti	tér	
A	 fürdőépület	 földszinti	 padlóvonala	 132,10	 lett	 meghatározva.	 Ehhez	 kellett	
alkalmaszkodnunk	a	csatlakozásoknál.	
A	 főbejárat	 előtti	 tér	 a	 központi	 tér	 irányába	 esik	 2%-al.	 A	 központi	 tér	 éppen	
ellenkezőleg,	 a	 főbejárat	 irányába	 lejt	 3%-al.	 A	 találkozás	 vonalába	 rácsos	
folyókát	 építettünk	 be,	 ami	 segítségével	 elvezethető	 a	 hirtelen	 lezúduló	
csapadékvíz.	 A	 vízelvezetést	 a	 burkolat	 rakásmódja	 is	 segíti,	 hiszen	 száraz	
technológiával	készült.	A	központi	tér	magas	pontja	132,29.	A	folyókáig	131,89-
ig	süllyed.	A	tanuszoda	irányába	az	esés	mértéke	kisebb,	csupán	2%.	Itt	131,	25-
ről,	131,90-re	érkezünk.	
A	 fürdőépület	mellett,	 a	 személyzeti	 bejárat	 irányába,	 a	 burkolat	 hosszesése	 a	
teljes	szakaszon	0%,	hiszen	a	személyzeti	bejárat	padlószintje	 is	132,10.	 Itt	2%	
oldalesést	 tudtunk	adni	a	 járdának	(132,00),	amivel	a	szomszédos	zöldfelületre	
tudtuk	 vinni	 s	 vizet.	 A	 személyzeti	 bejárat	 és	 a	 gazdasági	 udvar	 közötti	
járdaszakasz	 esetében	 a	 helyzet	 úgyan	 az,	 az	 alkalmazott	 megoldás	 is	
megegyezik	a	korábban	ismertetettel.	
A	tanuszoda	rendelkezésünkre	álló	tervdokumentációiból	arra	következtettünk,	
hogy	 az	 épületet	 nem	 illesztették	 terepre.	 Relatív	 adatokat	 találtunk.	 Így	 az	
épület	 előtti	 tér	magasságát	 132,20	 határoztuk	meg.	 (Ugyanitt	 a	 geodéta	 álltal	
bemért	 adat	 131,78	 jelez.	 Töltésben	 van	 a	 terünk.)	 A	 főbejárat	 előtti	 teret	 úgy	
rendeztük,	 hogy	 az	 épület	 lépcsőjétől	 indulva,	 a	 tér	 távolodó	 sarokpontjai	
irányába	 essen	 a	 terep	 1-1%-ot.	 Így	 a	 132,20-ról	 132,08-ra	 és	 131,95-re	
érkezünk.)	 Ezekhez	 a	 sarokpontokhoz	 szomszédos	 területerkről	 kiinduló	
járdaszakaszok	csatlakoznak.	A	csatlakozás	határára	folyókákat	építettünk	be,	az	
említett	131,95	és	132,08	magasságokkal.	
A	tanuszoda	előtti	teret	és	a	központi	teret	összekötő	burkolt	felületnek	hossz-	és	
oldalesése	 egyaránt	 van.	 Az	 oldalesés	 a	 jelentősebb.	 132,15-ről	 131,90-re	
érkezünk	12,35	m	hosszú	 szakaszon.	Ez	kicsit	 több	mint	2%	esés.	Ez	 elegendő	
ahhoz,	hogy	a	vizet	a	szomszédos	növényágyba	vigyük.		
A	 Deák	 Ferenc	 utcai	 járdának	 hosszesése	 elenyésző.	 A	 tervezési	 szakaszon	
132,30-ról	indul	a	magassága	és	132,20-ig	esik,	több	mint	46	m	hosszúságon.	A	
járdáról	 a	 vizet	 oldaleséssel	 vezettük	 el	 a	 szomszédos	 zöldterületre.	 (Mindkét	
irányból	zöld	határolja.)	
A	 Raktár	 utcával	 párhuzamos	 járda	 tereprendezése	 hasonló	 képpen	 alakult	
(Minimális	hosszesés	mellett	a	járda	burkolatáról	a	vizet	oldaleséssel	vezettük	el	
a	 zöldsávba.)	 A	 Raktár	 utca	 esetében	 a	 járdát	 egy	 ponton	 rámpa	 szakítja	meg.	
Ennek	oka,	hogy	az	épület	padlóvonalában	lévő	 ’ugrást’	(132,10-ről	131,50-re	)	
kültéren	is	követni	kellett.		
A	 járdához	 több	 ponton	merőlegesen	 csatlakozik	 rövidebb	 járda	 szakasz.	 Ezek	
lejtésviszonya	kényszerpályán	mozog.	Az	úttest	irányából	a	járda	irányába	mutat	



hosszesést.	 Ilyen	 esetekben	 a	 hosszesést	meghaladó,	 oldaleséssel	 vezettük	 el	 a	
cspadékvizet	a	szomszédos	zöldfelületre.	

Fürdőépület	mögötti	medencetér	
Tereprendezésünk	 alfáját	 itt	 is	 a	 fürdőépület	 földszinti	 padlóvonala	 (132,10)	
határozta	 meg.	 Az	 épületből	 kilépve,	 a	 téli-nyári	 használatra	 szánt	 medencék	
közvetlen	környezetét	132,10	kellett	tartsuk.	Így	a	medencék	és	az	épület	közötti	
keskeny	 burkolt	 felületnek	 a	 vízelvezetését	 csak	 úgy	 tudtuk	 megoldani,	 ha	
résfolyókát	 építettünk	 be	 a	 vonatkozószakaszon.	 A	 résfolyóka	 szintje	 csupán	
néhány	 mm-rel	 került	 mélyebbre	 a	 környezeténél,	 ez	 azonban	 elegendő	 volt	
ahhoz,	 hogy	 a	 burkolat	 0,5%-os	 lejtésével	 a	 vizet	 a	 résfolyókába	 vezessük,	 s	
innen	tovább	a	felszín	alatti	vízelvezető	rendszerbe.	
A	 medencéktől	 a	 pergola	 irányába	 a	 burkolt	 felület	 esése	 0,5%	 és	 3%	 között	
változik.	A	 célunk	 itt	 az	volt,	 hogy	a	 felszíni	 vizet	 a	pergola	külső	 síkja	mentén	
elhelyezett	növényültetésre	szolgáló	ágyakba	vezessük,	s	itt	elszikkasszuk.		
A	 pergola	 külső	 síkján	 túl,	 a	 burkolt	 felület	 esése	 továbbra	 is	 oldalsó	 irányú	
maradt,	 mértéke	 1,5%	 és	 3%	 között	 mozog.	 Itt	 a	 nagy	 burkolt	 felület	 mellett	
jókora	gyepes	sáv	található,	mely	alkalmas	a	víz	elszikkasztására.	
Az	 előbbiekben	 említett	 burkolt	 felületek	 habarcsba	 lettek	 ágyazva,	 a	 habarcs	
alatt	vasbeton	 lemez	 található.	Ez	azt	 jelenti,	hogy	a	 felület	nem	vízáteresztő,	a	
fugák	között	a	csapadékvíz	nem	tud	elszikkadni.		
Habarcsba	 ágyazott	 burkolattal	 találkozhatunk	 a	 tocsogó	 környezetében	 is.	 A	
terület	vízelvezetését	úgy	oldottuk	meg,	hogy	a	burkolatnak	megfelelő	mértékű	
és	irányú	lejtést	adtunk.	Ez	azt	jelenti,	hogy	a	tocsogó	és	a	támfal	közötti	szakasz	
magaspontját	131,57	határoztuk	meg	(a	támfal	lábánál)	a	mélypontját	a	tocsogó	
egy-egy	sarkánál	131,50-ben.	Így	a	víz	a	támfaltól	a	tocsogó	felé,	de	attól	haránt	
irányba	1-1%-os	eséssel	a	zöldfelület	irányába	tud	mozogni.		
A	 tocsogó	 131,50	 magassága	 némi	 magyarázatot	 igényel.	 Tudniillik,	 a	
fürdőépület	 elforduló	 szárnya	60	 cm-rel	mélyebbre	került,	 az	 eddig	megismert	
szinthez	 képest	 (132,10).	 A	 földszinti	 padlóvonal	 itt	 131,50-nek	 adódott.	 Ezt	 a	
szintet	 kellett	 tartanunk	 a	 tocsogó	 sarokpontjainál.	 A	 víz	 itt,	 a	 tocsogót	
megkerülve,	a	szomszédos	zöldfelületekre	folyik	és	elszikkad.		
A	tocsogó	küröl	a	burkolatról	minden	esetben	a	zöld	irányába	vezettük	a	vizet.		
A	 téli-nyári	 medencéktől	 keleti	 irányba,	 a	 gépház	 melletti	 járdaszakaszra	 4	
fellépős	 lépcsővel	 jutunk.	 Itt	 ugyanúgy	mint	 a	 tocsogónál	 131,50	 a	mértékadó	
szint	 (igazodva	 a	 gépház	 követelményeihez).	 A	 járda	 a	 foglalkoztatóhoz	 és	 a	
hátsókertet	 feltáró	 úthoz	 vezet.	 A	 családi	 pihenőterasz	 melletti	 szakasza	
hosszeséssel	 nem	 rendelkezik,	 magassága	 mindvégig	 131,50.	 A	 csapadékvizet	
oldaleséssel	vezettük	le	róla,	az	épület	falsíkjával	ellentétes	oldalon	elhelyezkedő	
zöldsáv	 irányába.	 A	 foglalkoztató	melletti	 szakaszon	már	 2%-os	 hosszesése	 és	
1,5%-os	 oldalesése	 van	ugyanennek	 a	 járdának.	A	 foglalkoztató	 keleti	 sarkánál	
131,30	 a	 szintje.	 A	 járda	 itt	 derékszögben	 irányt	 vált	 és	 északnyugati	 irányba	
halad	 a	 hátsókert	 felé.	 Hossz	 és	 oldalesése	 1-2%	 között	 mozog,	 s	 a	
foglalkoztatótól	cca.	24	m-re	eléri	a	terep	eredeti	magasságát	131,79.	A	járdáról	a	
vizet	 oldaleséssel,	 a	 szomszédos	 zöldfelületre	 vezetjük,	 illetve	 a	 fugák	 között	
szikkasztjuk	el,	ugyanis	ez	a	járófelület	térkővel	burkolt	és	szárazon	lett	rakva.	
De	 térjünk	 vissza	 a	 foglalkoztatóhoz,	 s	 annak	 magassági	 viszonyaihoz,	
vízelvezetéséhez.	A	felület	 legmagasabb	pontja	a	 lépcső,	és	 járda	csatlakozásnál	



van.	Itt	131,50.	Innem	esik	a	burkolat	szintje	a	rézsűs	zöld	irányába	3%-al.	Illetve	
a	játszókert	felé	haránt	irányba	1,5-2%-al.	
A	 foglalkoztató	 a	 medencetérhez	 tartozó	 családi	 pihenőteraszhoz	 egy	 rövid	
járdaszakasszal,	mely	végén	6	fellépős	lépcső	van,	csatlakozik.	A	lépcső	132,55	és	
131,65	közötti	szintkülönbséget	hidalja	át.	A	családi	pihenőteraszt	átszelő	járda	
hosszeséssel	 nem	 bír,	 2,5%	 -os	 oldaleséssel	 vezettük	 el	 róla	 a	 vizet	 a	
pihenőboxok	felé.		
A	 családi	 pihenőteraszról	 utunkat	 két	 irányba	 folytathatjuk.	 Ha	 magasabbra	
törünk,	 rámpa	 segítségével	 juthatunk	 a	 gyerekmedencét	 befogadó	 teraszra,	
melynek	mértékadó	magassága	133,45.	Ha	mélyebbre	ereszkednénk,	a	téli-nyári	
medencék	 felé,	 melyek	 szintje	 132.10,	 mehetünk	 3	 fellépős	 lépcsőn,	 de	 ha	
akadálymentes	közlekedést	részesítjük	előnyben,	használjunk	rámpát.		
Előbbi	 esetben	 a	 90	 cm	 szintkülönbséget	 egyenes	 vonalú,	 kéttagú,	 egykarú	
rámpával	 hidaltuk	 át,	 melyben	 az	 8%	 esésű	 szakaszok	 között	 egy	 kényelmes	
pihenő	van.		
Utóbbi	 esetben	 a	 rámpa	 egyenes	 vonalú,	 45	 cm	 szintkülönbséget	 hidal	 át	 8%	
eséssel,	pihenő	nélkül.	
A	 medencetér	 irányába,	 a	 lépcső	 és	 a	 rámpa	 induló	 pontja	 13m-t	 meghaladó	
távolságba	 kerültek	 egymástól.	 Itt	 a	 tereprendezés	 és	 vízelvezetés	 az	 alábbi	
módon	alakult.	A	szakasz	közepén,	az	ülőfalként	használt	támfal	 lábánál	132,74	
magaspontot	képeztünk.	Innen	haránt	irányba,	a	lépcső	és	a	rámpa	irányába	esik	
a	terep	2-2%-ot,	s	éri	el	a	132.55	szintet.	
A	 gyerekmedencét	 magába	 foglaló	 teraszon,	 a	 mértékadó	 szint	 a	 133,45.	 Ezt	
kellett	 tartsuk	 a	 lépcsők,	 rámpák	 érkezési	 illetve	 indulási	 pontjánál,	 illetve	 a	
medence	közvetlen	környezetében.	A	víz	elvezetéséhez	növények	számára	ültető	
sávokat,	 növényágyakat	 létesítettünk,	 melyeket	 úgy	 pozícionáltunk,	 hogy	 a	
vízelvezetés	szempontjából	a	legkedvezőbb	legyen.	A	medencéhez	közelebb	eső,	
íves	 vonalú	 ültető	 mezőknek	 a	 szintje	 133,38	 és	 133,42.	 A	 medencétől	
távolabbeső,	 a	 terasz	permén	megjelenő	növényágyak	szintje	133,40	és	133,33	
között	mozog.	
A	gyerekmedence	terasza	fölött	márcsak	egy	szint	van.	Ez	foglalja	magába	a	nyári	
üzemű	nagymedencét.	Itt	a	magasság	134,70.	A	feljutás	a	gyerekmedencétől	két	
módon	 lehetséges.	 Vagy	 8	 fellépős	 lépcsővel,	 vagy	 törtvonalú	 3	 tagú	
rámparendszerrel,	ahol	a	rámpatagok	között	egy-egy	pihenő	található.	
A	tocsogó	irányából	is	megközelíthetjük	a	nyári	nagymedencét,	ekkor	azonban	a	
teljes	szintkülönbséget	egy	hosszú	rámparendszerrel	kell	leküzdenünk.	
A	legfelső	szinten	a	medence	közvetlen	környezetében,	és	az	érkezési	pontokon	
tartanunk	kellett	a	134,70.	A	terület	vizét	úgy	vezettük	el,	hogy	a	medencétől	a	
peremeken	található	zöld	irányába	ejtettük	a	burkolatot.	Az	esés	mértéke	változó	
a	0,5	és	3%	között	mozog.		
A	teraszok	között	támfalak	vannak,	melyekről	külön	bekezdésben	szólunk.	
A	 vízelvezetéshez	 tartozik	 a	 rámpák	 víztelenítése,	 melyet	 rácsos	 folyókával	
oldottunk	 meg.	 Ez	 a	 felszínről	 a	 vizet	 a	 felszín	 alá	 viszi,	 s	 egy	 csővezeték	
segítségével	a	felszín	alatti	vízelevezető	rendszerbe	továbbítja.	

Medencetéret	követő	kertszakasz	
Itt	 a	 leküzdendő	 szintkülönbség	 szntén	 2,6	 m,	 de	 az	 irányultság	 ellentétes	 az	
előző	bekezdésben	 tárgyalthoz	 viszonyítva.	Azaz	 a	134,70	magassághoz	 épített	



töltés	egy	rézsűben	ölt	formát,	melynek	lábánál	a	132,00	szint	van.	Ez	közelít	az	
eredeti	terepszinthez,	de	azt	az	I.	ütem	határánál	érjük	el	(130,72)	(130,30).		
A	 rézsű	 gyepes,	 minimális	 cserjét	 ültettünk	 rá	 (csupán	 a	 rámpák	 oldalfalának	
takarására),	 igy	 szinte	 bármely	 pontján	 akadály	 nélkül	 leszaladhatunk	 a	 hátsó	
kertbe.	 De	 ha	 kijelölt	 úton	 haladnánk,	 a	 részűn	 van	 egy	 nyújtott	 lépcső	 és	 egy	
rámpa.	 A	 lépcső	 érkezési	 szintje	 134,60,	 indulási	 magassága	 131,50.	 A	 rámpa	
20%	esésű.	Érkezési	pontja	134,68,	indulási	magassága	131,72.		
Mind	 a	 lépcsőtől,	 mind	 a	 rámpától	 burkolt	 út	 vezet	 a	 hátsókertbe.	 Az	 utak	
hosszesése	5%,	oldalesése	1%.	Róluk	a	vizet	a	szomszédos	zöldfelületre	vezetjük,	
illetve	helyben	szikkasztjuk.		
A	 tocsogótól	 a	 hátsókertbe	 induló	 burkolt	 utak	 hosszesése	 1-1,5%,	 oldalesése	
1%.	 Róluk	 a	 vizet	 a	 szomszédos	 zöldfelületre	 vezetjük,	 illetve	 helyben	
szikkasztjuk.	
	
Földtömeg	számítás	
A	 tervezési	 területre	 átfogó,	 részletes	 földtömegszámítás	 nem	 készült.	 Ezt	 az	
adatszolgáltatásként	 megkapott	 geodéziai	 felmérés	 adatsűrűsége	 nem	 tette	
lehetővé.		
A	kalkulált	értékeket	az	alábbi	számítás	útján	kaptuk.		
Lehatároltuk	az	I.	ütem	területét,	mely	a	burkolatbontással	érintett	terület	nélkül	
18750	 m2	 .	 Itt	 gyepnyesést	 írtunk	 ki	 10	 cm	 vastagságban.	 Az	 itt	 letermelt	
nyesedéket	 a	 II.	 ütem	 területén	 deponáljuk.	 A	 nyesedék	 pontos	 rendeltetése,	
hasznosítása	a	II.	ütem	tervezésekor	kerül	meghatározásra.	
Ahogy	 a	 kertépítészeti	 koncepciótervből	 kiderül	 a	 nyári	 medencéket,	 egy	
mesterségesen	 emelt	 rézsűbe	 süllyesztjük.	 Mivel	 a	 területünk	 eredendően	 sík	
jellegű,	a	rézsűt	mesterségesen	kell	 létrehozzuk.	Az	ehhez	szükséges	 földtömeg	
kalkulálására	 terepmetszeteket	 vettünk	 fel,	 s	 a	 földtömeg	 számítás	
eredményeként	 8253	 m3	 feltöltést	 és	 405	 m3	 bevágást	 kaptunk.	 Itt	 a	
durvatereprendezéssel	érintett	 terület	csupán	a	medencetér	és	hátsókert,	7340	
m2-rel.	 A	 számításunk	 alapja	 a	 rézsű	 létrehozása	 volt	 oly	 módon,	 hogy	 az	
építkezést	a	burkolatok	tükrének	és	a	medencék	medrének	alsó	síkjáig	végeztük	
el.	Ez	azt	jelenti,	hogy	a	feltöltés	itt	még	tartalmazza	a	lépcsők,	rámpák,	támfalak	
alapjából	 kikerülő	 föld	 mennyiségét.	 Ezek	 ugyanis	 keskenyebb,	 vonal	 menti	
létesítmények,	 melyek	 alapját	 a	 jól	 letömörített	 rézsű	 testből	 lehet	 utólag	
kiemelni.	(Itt	jegyezzük	meg,	hogy	a	rézsű	építését	30	cm-enként	tömörítéssel	kell	
megvalósítani,	mely	folyamat	eredményét	folyamatos	méréssel	kell	igazolni!)	
Az	 eddigiekből	 látszik,	 hogy	 nagy	 mennyiségű	 föld	 hiányunk	 van.	 Ezt	 kis	
mértékben	 csökkenthetjük	 a	 fogadótéren	 építendő	 burkolat	 tükrének	
kiemeléséből	 -1715	 m2-ről-	 566	 m3	 földdel,	 illetve	 az	 I.	 ütemben	 építendő	
lépcsők,	 rámpák,	 támfalak	alapjából	 és	 az	 elültetendő	növények	ültetőgödréből	
kikerülő	föld	mennyiségével	(1027	m3).		
A	bevágásokat	összesítve	(cca.	2000	m3)	még	mindig	6250	m3	föld	hiányunk	van.	
Ezt	 a	 mennyiséget	 csökkenti	 az	 épület	 alapjából	 kikerülő	 föld	 mennyisége	
(melyről	 a	 szakági	 tervekben	 olvashatunk),	 illetve	 egy	 másik,	 közeli	
beruházásból	kikerülő	földmennyiséggel	(szbadidőpark).		
Finomtereprendezéssel	 a	 mulccsal	 borítandó	 felületen	 számolunk	 (2733	 m2).	
Hiszen	az	épület,	a	burkolt	felületek	alatt	nincsen	szükség	kertészeti	értelemben	
vett	 finomtereprendezésre.	 A	 gyepes	 felületek	 rendezése	 pedig,	 a	 kertészeti	



munkák	között	 szerepel	 a	 terület	 előkészítése,	 hengerezése	 címszó	 alatt	 (4315	
m2).	
	
Vízelvezetés	
A	 vízelvezetés	 legfőbb	eszköze	 a	helyben,	 vagy	növényzettel	 fedett	 területeken	
történő	szikkasztás.	Ehhez	a	medencetér	kivételével	mindenütt	szárazon	rakott	
térkőburkolatokat	alkalmaztunk.	A	burkolt	felületek	esését	úgy	határoztuk	meg,	
hogy	arról	a	víz	növényzetre	folyjon.	(Ehhez	a	szegélyeket	szintben	tartottuk!)	
Ahol	erre	nem	volt	lehetőség,	ott	résfolyókát	(ACO	Multiline	V100S),	vagy	rácsos	
folyókát	használtunk.		
Résfolyóka	 került	 a	 téli-nyári	 medencék	 és	 az	 épület	 falsíkja	 közötti	 keskeny	
szakaszra.	Itt	a	résfolyóka	hivatott	a	zuhanyból	jövő	vizet	is	elnyelni.	
Rácsos	 folyókát	 építettünk	 be	 a	 hosszabb	 rámpák	 (R3,	 R4)	 víztelenítéséhez	 is,	
illetve	 a	 fogadótéren,	 a	 fürdő	 főépülete	 előtti	 tér	 peremére-	 kétoldalt,	 és	 a	
tanuszoda	előtti	tér	több	részére.		
A	rámpákról	rácsos	folyóka	segítségével	összegyűjtött	vizet	 	Ø110	KPE	csővel	a	
rézsű	irányába	vezetjük	és	ott	a	zöldre	kieresztjük,	szikkasztjuk	(A	KPE	cső	végét	
kisállatvédelemmel	el	kell	látni!)	
A	 résfolyóka	 által	 összegyűjtött	 vizet,	 a	 folyóka	 alatt	 húzódó	 csapadékvíz	
elvezető	 csatornába	 kötjük.	 Ugyan	 ezt	 tesszük	 a	 fogadótéren	 összegyűjtött	
vizekkel	is.	
	
Burkolatépítés	
A	 burkolatépítésben	 alkalmazott	 általános	 irányelvekről	 elmondhatjuk,	 hogy	
ahol	 lehetőségünk	adódott,	szárazon	rakott	 térkőburkolatot	alkalmaztunk.	Ahol	
ez	nem	volt	megvalósítható,	oda	habarcsba	ágyazott	lapburkolatot	terveztünk.	
A	teljes	 tervezési	 területen	gyalogos	 forgalommal	kellett	csak	számoljunk,	 így	a	
burkolati	rétegrend	szárazon	rakott	térkő	burkolat	esetében	úgy	alakult,	hogy	a	
6-8	 cm	 vastag	 térkő	 elem	 alá	 3	 cm	 vastagságban	 ágyazóhomokot	 terítettünk,	
majd	ez	alá	került	12-12	cm	vastagságban	a	finom	és	a	durva	zúzalék.	Habarcsba	
rakott	lapburkolat	esetében	a	3,8	cm	vastag	lapot	1,2	cm	vastag	ágyazóhabarcsba	
tettük,	 majd	 ez	 alá	 15	 cm	 vastag	 vasbeton	 réteget	 terítettünk,	 ahol	 a	 C20-25	
betonba,	 az	 alsó	 5	 cm-es	 mezőbe	 12-es	 betonvasból	 készített	 15x15	 cm-es	
lyuktávolságú	 hálót	 helyeztünk	 úgy,	 hogy	 a	 hálók	 átfedése	 minimum	 10	 cm	
legyen.	 A	 vasbeton	 rétegre	 helyezett	 lapburkolatos	 felületeknél	 9	 nm-enként	
dilatálni	szükséges,	amihez	javaslunk	dilatációs	kittet	használni!	
Burkolataink	minden	esetben	szegélyezettek	(LEIER	kerti	szegély	100/25	5	cm	
vastag,	 szürke).	 A	 szegélyt	 beton	 sávalapba	 rakjuk,	melynek	 szélessége	 20	 cm,	
mélysége	25	cm	legyen,	a	beton	sávalap	alá	10	cm	zúzalék	kerüljön!	A	szegélyek	
a	környező	tereppel	minden	esetben	egy	szintben	vannak,	hiszen	a	zöldfelület	a	
legtöbb	 esetben	 vízelvezető	 szereppel	 is	 bír,	 így	 a	 víz	 felületre	 jutását	 nem	
akadályozhatjuk!	

Fürdőépület	és	tanuszoda	előtti	tér	
A	fürdő	főbejárata	előtt	a	téren	LEIER	forum	térkövet	használtuk	(8	cm	vastag).	
20x20	 cm	 középszürke	 elemekből	 kötésbe	 rakva	 hármas	 sorokat	 képeztünk,	
majd	következett	1	sor	carbonszürke	elem.	Az	egészet	60x20	cm-es	középszürke	
elemmel	kereteztük.	A	sarokpontoknál	ügyelve	az	 illesztésre,	gérbe	kell	vágni	a	
köveket!	 A	 20x20-as	 elemek	 rakását	 javasoljuk	 a	 közeli	 zöldfelület	 sarkánák	



elkezdeni,	 de	 a	 főépület	 mellett	 futó	 járda	 burkolati	 elemeinek	 kiosztásával	
összhangba	hozni!	
A	 főépület	 melletti	 járdára	 LEIER	 forum	 20x20-as	 középszürke	 elemet	
terveztünk	 kötésbe	 rakni	 úgy,	 hogy	 a	 rakást	 a	 zöldfelületnél	 kezdjük,	 s	 a	
szükséges	 vágásokat	 az	 épület	 lábazatánál	 végezzük	 el.	 A	 szóban	 forgó	
épületrész	homlokzatát	nyílászárok	osztják	fel.	Ezt	az	osztás	követjük	a	burkolat	
rakásának	 mintájában	 is.	 A	 nyílászárók	 helyénél	 LEIER	 forum	 60x20-as	
carbonszürke	elemeket	építünk	be.	A	rakást	itt	is	a	zöldfelületnél	kezdjük,	s	vágni	
a	lábazatnál	vágunk,	amennyiben	szükséges.	

A	fürdő	főépület	melletti	soros	járdaszakasz	mintája,	az	előbbivel	azonos,	csupán	
a	 homlokzati	 osztás	 burkolatra	 vetítését	 hagyjuk	 el.	 LEIER	 forum	 20x20-as	
középszürke	 elemeket	 használunk	 kötésbe	 rakva.	 Az	 építkezést	 javasoljuk	 a	
zöldfelület	 hosszabbik	 egyenes	 szakasza	mellett	 kezdeni,	 s	 a	 járda	 szélességét	
(1,6	 m)	 aszerint	 korrigálni	 (ha	 szükséges),	 hogy	 vágott	 elemet	 ne	 kelljen	
használni!	
A	 gépház	 mellett,	 a	 gazdsági	 udvarban,	 LEIER	 serpentino	 hullámkövet	
használunk	szürke	színben.	

A	 tanuszoda	 előtt	 LEIER	 forum	 középszürke	 20x20	 cm-es,	 középszürke	 40x40	
cm-es	és	carbonszürke	60x20	cm	köveket	használtunk.		
Az	épület	 lépcsősora	szélességében	 felváltva	építkeztünk	60x20-as	és	40x40-es	
elemekből	úgy,	hogy	a	 sorokat	 az	 épülettől	 távolabb	eső	ponton	 indítottuk,	 s	 a	
lépcsőre	merőlegesen	raktuk,	az	első	 fellépő	vonaláig.	Ha	kell	 itt	 lehet	vágni	az	
elemeket!		
A	 teret	 a	 40x40-es	 elemekkel	 szegélyeztük,	 s	 ugyanebből	 a	 kőből	 vezető	 sávot	
építettünk	a	fürdő	személyzeti	bejárata	és	a	Deák	Ferenc	utcai	járda	közé.		
A	 felület	 fennmaradó	 részét	 20x20-as	 elemekből	 raktuk	 ki,	 úgy	 hogy	 a	 kövek	
kötésben	legyenek.	

A	központi	 tér	és	a	tanuszoda	előtti	 tér	összekötésére	szolgáló	felületen	a	 fákat	
1,5x1,5	m	 faveremráccsal	 ellátott	 ültetőgödörbe	 telepítettük.	 A	 teret	 3	 oldalról	
szegélyeztük.	 Középszürke	 60x20-as	 köveket	 használtunk.	 Az	 oldalak	
csatlakozási	 pontjánál	 ügyeljünk	 az	 elemek	 illeszkedésére,	 lehetőség	 szerint	
gérbe	vágjuk	az	elemeket!	
A	felületet	20x20-as	és	40x40-es	elemekből	rakjuk	ki	úgy,	hogy	a	nagyobbik	kő	
sarokpontjaihoz	egy-egy	kisebb	elemet	illesztünk	(papírforgó	minta).	A	burkolat	
rakását	 a	 zöldfelület	 hosszabbik,	 egyenes	 oldalán	 kezdjük,	 s	 úgy	 fejezzük	 -be-
elérve	 a	 másik	 oldali	 növényágyat-	 hogy	 csak	 a	 legszükségesebb	 mennyiségű	
vágott	elemet	generáljuk	(a	növényágy	mérete,	ennek	függvényében	kis	mértékig	
rugalmasan	alakítható)!	
A	központi	teret	3	sorban	szegélyezzük.	Két	sor	LEIER	forum	középszürke	60x20	
elem	 közé,	 egy	 sor	 LEIER	 forum	 középszürke	 20x20	 cm-es	 elemet	 rakunk.	 A	
felület	 fennmaradó	részét	LEIER	forum	carbonszürke	20x20-as	elemmel	töltjük	
ki,	diagonálba	rakva.	
A	fürdőépület	és	tanuszoda	előtti	tér	eddig	nem	tárgyalt	burkolt	felületein	LEIER	
piazza	 6	 cm	 vastagságú	 szürke	 térkövet	 használtunk	 kétféle	 méretben.	 10x10	
cm-es	 elemekkel	 szegélyt	 képztünk,	 30x30	 cm-es	 elemekkel	 kitöltöttük	 a	
fennmaradó	rész,	úgy	hogy	az	egyes	elemek	kötésbe	kerültek.	



A	 Raktár	 utca	 egy	 szakaszán	 (jórészt	 a	 II.	 ütem	 által	 érintett	 területen)	 és	 a	
parkolók	 irányából,	 a	 zöldfelületet	 felosztva,	 szórt	 burkolatú	 járófelületeket	
terveztünk.	

Fürdőépület	mögötti	terület,	medencék	környezete	
A	téli-nyári	medencék	és	a	tocsogó	környezetébe	habarcsba	rakott	lapburkolatot	
alkalmaztunk,	 LEIER	 classic-line	 3,8	 cm	 vastag	 40x40	 cm-es	 lapot,	 szürke	 és	
gyöngykavicsos	színváltozatban.	
A	rakásminták,	az	alábbiak	szerint	alakultak.		
Az	 épület	 közelében	 a	 két	 téli-nyári	 medence	 körül	 a	 szürke	 lapból	 szegélyt	
építettünk,	s	ugyanezt	tettük	a	pergola	külső	síkjában	a	teljes	tér	körül.	Figyelem!	
A	 medencék	 íves	 formájának	 lekövetésekor,	 illetve	 az	 illesztéseknél,	 különös	
gondot	 fordítsunk	a	vágások	pontosságára!	A	pontatlan	munka	nemcsak	ronda,	
de	balesethez	is	vezethet,	illetve	a	burkolat	élettartamát	is	befolyásolhatja!	
A	 szegélyek	 által	 körülvett	 felületet	 gyöngykavicsos	 lappal	 töltöttük	 ki	
diagonálba	rakva.	

A	pergola	külső	síkjától	a	támfalak	irányába	a	lapburkolat	szintén	diagonálba	lett	
lerakva,	azonban	itt	a	szürke	szín	dominál.	Szegélyt	a	felület	nem	kapott,	a	mintát	
1	darab	gyöngykavics	színű	elem	alkotta.	Javasoljuk,	a	rakást	a	pergola	síkjában	
kezdeni,	 s	 a	 minimális	 vágásra	 törekedni!	 (Ennek	 érdekében	 a	 méretek	
kismértékben	változtathatók!)	
A	 tocsogó	 környezetében	 a	 lapburkolat	 rakásmódja	 hálós.	 A	 szürke	 lapokat	
szegélyezésre,	 mintázat	 kialakítására	 használtuk.	 A	 gyöngykavics	 szín	 van	
túlsúlyban.		
A	zuhany	tálcájának	szegélyezésekor	ügyeljünk	a	pontos	munkára!	

A	 medencetér	 teraszain	 (családi	 pihenőterasz,	 gyerekmedence	 terasza,	 nyári	
használatú	 nagymedence	 terasza)	 szárazon	 rakott	 térkő	 burkolatot	
alkalmaztunk.	6	cm	vastag	LEIER	piazza	10x10	cm-es,	10x20	cm-es	és	30x30	cm-
es	elemeket,	szürke	illetve	antracit	színben.	
A	 közlekedési	 mezőkben	 a	 felületet	 szürke,	 10x20-as	 kövekből	 raktuk	 ki,	
halszálka	 mintában.	 Mindvégig	 ügyeltünk	 a	 vágások	 minimalizálására	 (járdák	
szélessége	 itt	 is	 kis	mértékben	 rugalmasan	 alakítható	 a	 veszteség	 csökkentése	
érdekében)!	 Szegélyként	 antarcit	 színű	 10x10	 cm-es	 követ	 alkalmaztunk	 futó	
sorban.		
A	 gyerekmedence	 teraszán	 a	 zuhanytálca	 mentén	 és	 a	 medence	 íveit	 követve	
10x10-es	antracit	színű	kövekből	szegélyt	építettünk.	A	medencénél,	a	 lábmosó	
külső	 pereméig	 húztuk	 az	 íves	 sorokat.	 Ide	 szintén	 10x10-es	 elemeket	
építettünk,	de	szürke	szinűeket.		
A	 gyerekmedence	 eddig	 kitöltetlen	 területét	 szürke,	 30x30	 cm-es	 térkövekkel	
burkoltuk,	diagonál	mintába	rakva.	
A	 gyerkmedence	 teraszán	 alkalmazott	 elvet	 használtuk	 a	 nyári	 nagymedence	
burkolatának	kialakításánál	is.	

Fürdőépület	mögötti	tér,	hátsókert	
A	hátsó	kertben	sétautak	vannak	és	egy	 tér,	a	 foglalkoztató	 területén.	Ezt	6	cm	
vastag	LEIER	piazza	szürke	30x30	cm-es	térkővel	burkoltuk.	A	mintája	diagonál	
lett.	A	mellette	elhaladó	járda,	mely	a	medencetértől	 indul,	végighalad	a	gépház	
mellett,	 a	 foglalkoztatónál	 derékszögben	 fordul	 és	 egy	 hatalmas	 ívvel	 a	



hátsókertben	 végződik.	 Szintén	 6	 cm	 vastag	 LEIER	 piazza	 burkolatot	 kapott.	
Szürke	és	antracit	színű	köveket	is	használtunk.	A	szürkéket	diagonálba	raktuk,	
az	 antracitot	 futósorba	 -a	 szürke	 mezők	 elválasztására-	 illetve	 útszakaszok	
csomópontjánál	 használtuk.	 A	 szürke	 mezők	 mérete	 vagy	 a	 szomszédos	
objektumok	méretéhez	 igazodott,	vagy	az	 íves	nyomvonal	 lekövetését	segítette.	
A	 mezőkön	 belül	 a	 köveket	 vagy	 egészben,	 vagy	 átlósan	 félbevágva	 raktuk.	 A	
járda	mérete	emiatt	kivitelezéskor	kismértékben	módosítható!	
A	 többi,	 hátsókertbe	 vezető	 út	 is	 6	 cm	 vastag	 LEIER	 piazza	 térkő	 burkolatot	
kapott.	 Szürke,	 10x20	 cm-es	 köveket	 és	 antracit,	 20x20	 cm-es	 köveket	
használtunk.	 A	 10x20-as	 elemeket	 hosszabbik	 oldalával	 fektetve,	 futósorba	 és	
kötésbe	raktuk.	A	szürke	mezőket	(15	sor)	antracit	(1	sor)	sávokkal	választottuk	
el	egymástól.	A	vágást	itt	is	minimalizáltuk,	egész	és	fél	elemeket	használtunk.	
	
Homokterítés	
A	 bábolnai	 strand	 egyik	 érdekessége	 az	 a	 homokkal	 borított	 felület,	 ahol	
tengerparti	 hangulatban	 pihenhetnek	 a	 vendégek.	 Itt	 a	 gyepnyesést	 és	
tükörkiemelést	követően	15	cm	vastagságban	homokos	kavicsot	 terítünk,	majd	
erre	kerül	a	geotextília.	A	legfelső	réteg	a	szintén	15	cm	vastagságú	iszapmentes	
homok,	 melyet	 a	 széleken	 Hauraton	 Linefix	 standard	 műanyag	 szegéllyel	
választunk	el	a	szomszédos	gyeptől.	
	
Növénykiültetés	

Fürdőépület	és	tanuszoda	előtti	tér	
A	 tervezési	 területen	 3	 szintes	 növényállományt	 alakítottunk	 ki.	 Az	 ültetésre	
javasolt	 növények	 faját	 és	 fajtáját	 úgy	 válogattuk	 össze,	 hogy	 azok	 elviseljék	 a	
területen	 uralkodó	 magas	 talajvízszintet,	 illetve	 jól	 alkalmazkodjanak	 a	
félárnyékos,	 vagy	 éppen	 napos	 területekhez.	 Továbbá	 fontos	 szempont	 volt	 a	
virágzási	 időszak.	 A	 strand	 területére	 nyáron	 és	 koraősszel	 virágzó	 cserjéket	
válogattunk,	az	évelők	összeállításánál	is	figyelembe	vettük	a	virágzási	időt.		
A	fürdő	épülete	előtt,	a	fogadótéren,	4	évszakosságra	törekedtünk.	Itt	nagyszámú	
hagymásnövénnyel	dolgoztunk	a	nyáron	virágzó	évelők	és	 az	örökzöld	 cserjék,	
talajtakaró	növények	mellett.	

A	Deák	Ferenc	utcában	a	járda	mellé	Tilia	tomentosa	’Zentai	ezüst’-öt	ültettünk.	
A	 hársfák	 telepítésének	 Bábolna	 városában	 hagyományai	 vannak,	 a	 nemrég	
kialakított	 Deák	 Ferenc	 utcai	 közparkban	 is	 ezek	 a	 növények	 jelentek	 meg.	 A	
választással	a	sorfatelepítést	folytattuk.	
A	Deák	Ferenc	utca	északi	szakaszán	lehetőség	nyílt	kétoldali	fasor	telepítésére,	
majd	a	fürdő	előtti	teret	elérve	a	fasor	márcsak	egy	oldalon	folytatódik.		
A	 Raktár	 utcába,	 a	 fürdő	 épülete	mellett	 elhaladó	 járda	mellé	 egy	 oldali	 fasor	
került,	 melynek	 növényanyagát	 a	 Fraxinus	 angustifolia	 ssp.	 pannonica	 adja.	
Választásunkat	indokolja,	a	növény	talajvíz	tűrő	képessége.	

A	 fürdő	 előtti	 téren-ahogy	 maga	 a	 tér	 is	 több	 részre	 tagolódik,	 úgy-	 a	
növénytelepítésben	 is	 megfigyelhető	 a	 struktúráltság.	 A	 központi	 helyen,	 az	
ülőfal	 mögötti	 rézsűben,	 oszlopos	 növekedésű,	 díszcseresznyefákat	 (Prunus	
serrulata	’Amanogawa’)	ültettünk,	melyek	tavasszal	néhány	hétre	virágpompába	
borulnak.	 Ezzel	 egyidőben	 (április)	 a	 rézsűt	 rózsaszín	 szőnyegként	 beterítve	



fognak	 virágozni	 a	 tulipánok	 (Tulipa	 ’Van	 Eijk’),	 tavaszi	 virágzási	 csúcsot	
generálva	ezzel.	
A	 központi	 teret	 és	 tanuszoda	 előtti	 burkolt	 felületet,	 egy	 keskenyebb	 tér	 köti	
össze.	 Ide	 a	 burkolat	 kiosztását	 követve,	 szabályos	 rendbe	 ültettük	 a	 fákat.	
Gömbkoronát	 növesztő	 platánfát	 (Platanus	 x	 acerifolia	 ’Alphen’s	 Globe)	
választottunk,	 mely	 szintén	 jól	 viseli	 az	 átlagosnál	 magasabb	 talajvizet	 és	
koronaformájával	a	tér	különlegessége.	Növekedési	ereje	gyengébb,	mint	a	többi	
platáné	ezért	ajánljuk	burkolt	felületek	közelébe	is.		

A	fürdő	előtti	tér	fennmaradó	növényágyaiba	az	oszlopos	növekedésű,	és	szintén	
nagy	 tűrésű	 (magas	 talajvízszint)	 mezei	 juhart	 választottuk	 (Acer	 campestre	
’Korinthosz’).	
	
Mind	 a	 Deák	 Ferenc	 utca,	 mind	 a	 Raktár	 utca	 esetében,	 a	 járda	mellett	 széles	
zöldsáv	 kínál	 lehetőséget	 a	 cserjeszint	 kialakítására.	 Ezt	 a	 zöldsávot	 ketté	
osztottuk,	 s	 egy	 részére	 fagyal	 sövényt	 telepítettünk	 (Ligustrum	 vulgare	
’Lodense’),	 a	 másik	 részére	 alacsony	 cserjéket,	 félcserjéket	 vagy	 talajtakaró	
növényeket.		
A	 Deák	 Ferenc	 utcába	 a	 fagyal	 mellé	 Lonicera	 pileata-t,	 Symphoricarpos	
chenaulti	 ’Hancock’-ot,	 Berberis	 thunbergii	 ’Bagatelle’-t	 és	 ’Kobold’-ot,	
Cotoneaster	 salicifolius	 ’Herbstfeuer’-t,	 Potentilla	 fruticosa	 ’Goldteppich’-et,	
Cotoneaster	horizontalis-t	ültettünk.	
A	 Raktár	 utcába	 a	 fagyal	mellé	 Berberis	 thunbergii	 ’Bagatelle’-t	 és	 ’Kobold’-ot,	
Cotoneaster	 horizontalis-t	 és	 Potentilla	 fruticosa	 ’Goldteppich’-t	 ültettünk.	 Itt	 a	
sövényt	 kísérő	 alacsony	 cserje/talajtakaró	 sávot	 meg-meg	 szakítja	 az	 évelők	
színes	foltja.	Bergenia	cordifoliát	és	Iris	sibirica	’Hubbard’-ot	választottunk	(ezek	
az	évelő	növények	elviselik	a	félárnyékos	pozíciót	 is,	hiszen	a	fák	lombja	idővel	
jelentős	árnyat	fog	adni,	illetve	virágzási	időn	kívül	is	díszítenek	levélzetükkel).	
A	Raktár	utca	zöldsávjának	van	olyan	szakasza,	ahol	a	fagyal	sövény	nem	jelenik	
meg.	 Itt	 az	 évelők	 és	 hagymások	 kaptak	 nagyobb	 teret.	 A	 már	 alkalmazott	
Bergenia	 cordifolia	 és	 Iris	 sibirica	 ’Hubbard’	 mellett,	 megjelenik	 az	 Alchemilla	
mollis,	 a	 Heucherella	 x	 ’Brass	 Lantern’	 és	 a	 Veronicastrum	 virginicum	
’Lavenderturm’	 és	 a	 hagymások	 közül	 a	 Tulipa	 ’Van	 Eijk’.	 A	 felsorolt	 évelő	
növények	 közös	 vonása,	 hogy	 elviselik	 a	 félárnyékos	 fekvést	 és	 levelükkel	 s	
díszítenek.		
A	 Raktár	 utca	 zöldsávjának	 egy	 újabb	 szakaszán,	 a	 telepítési	 irányelveket	 új	
tényezők	 befolyásolták.	 Ezen	 a	 részen,	 ahol	 átvezetést	 találunk	 a	
szabadidőparkba,	 illetve	 a	 Raktár	 utca	 itt	 csatlakozik	 a	 Deák	 Ferenc	 utcához,	
fákat	nem	telepítettünk.	Így	a	fák	okozta	árnyékhatással	sem	kellett	számoljunk.	
A	 széles	 zöldsávot	 itt	 is	 felosztottuk.	 Egy	 részébe	 gyepet,	 egy	 részébe	 alacsony	
cserjéket	(Symphoricarpos	x	doorenbosii	’White	Hedge’),	talajtakaró	növényeket	
(Symphoricarpos	 chenaulti	 ’Hancock’),	 egy	 harmadik	 részébe	 pedig	 évelő	
növényeket	(Aster	novi-belgii	’Terry’s	Pride’,	Aster	ageratoides	’Ashvi’,	Geranium	
cantabrigiense	’Karmina’,	Echinacea	purpurea	’Alba’,	Echinacea	purpurea	’Prairie	
Splendour’)	és	tulipánt	(Tulipa	’Van	Eijk’)	ültettünk.		
A	 fürdő	 épülete	 és	 a	 tanuszoda	 közötti	 nagyobb	 méretű	 növényágyakba	 a	
cserjeszintet	 két	 felé	 osztottuk,	 közel	 egyenlő	 arányban.	 Évelők	 (Bergenia	
cordifolia,	 Campanula	 persicifolia	 ’Takion	 White’,	 Campanula	 persicifolia	
’Grandiflora	Coerulea’,	Aster	novi-belgii	’Terry’s	Pride’,	Aster	ageratoides	’Ashvi’,	



Iris	 sibirica	 ’Hubbard’,	 Tradescancia	 ’Zwanenburg	Blue’,	 Tradescancia	 ’Osprey’,	
Monarda	 ’Oh	 Charm’,	 Monarda	 ’Pink	 Lace’,	Waldstenia	 ternata,	 Veronicastrum	
virginicum	 ’Lavenderturm’,	 Rudbeckia	 fulgida	 ’Goldsturm’,	 Epimedium	
’Orangekönigin’,	 Hosta	 sieboldiana	 ’Elegans’),	 hagymások	 (Tulipa	 ’Apeldoorn’,	
Tulipa	 ’Golden	 Apeldoorn’)	 és	 talajtakaró	 cserjék	 (Juniperus	 horizontalis	 ’Blue	
Chips’	és	’Prince	of	Wales’)	kerültek	beültetésbe.		

A	gazdasági	udvar	közelében,	a	két	épületrész	közé	beékelődve,	a	növényágyba	
félárnyékos	 környezetet	 elviselő	 cserjefajokat	 válogattunk.	 Berberis	 julianae,	
Lonicera	nitida	 ’Elegant’,	Kerria	 japonica,	Symphoricarpos	x	doorenbosii	 ’White	
Hedge’,	 Hydrangea	 arborescens	 ’Annabelle’,	 Deutzia	 ’Pink	 Pompon’,	 Viburnum	
rhytidophyllum,	Spiraea	betulifolia	 ’Tor’,	Philadelphus	’Belle	Etoile’,	Caryopteris	
clandoniensis	’Heavenly	Blue’	kerültek	beültetésre.	
Külön	szólunk,	 a	 terület	központi	 részén	helyet	 foglaló	 rézsűről,	mely	nemcsak	
tulipánoknak	 ad	 helyet,-ahogyan	 ezt	 korábban	 említettük-	 hanem	 folyamatos	
intenzív	 kiültetési	 hely.	 Az	 évszaktól	 függően	 ültethetünk	 bele	 árvácskát,	
díszkáposztát,	 lisztes	zsályát,	sétányrózsát	és	még	számtalan	egynyári	 fajt.	Erre	
pontos	 útmutatót	 nem	 adunk,	 a	 település	 más	 részeint	 már	 jól	 működő	
növényágyak	kiültetésével	egybe	kezelendő!	

Fürdőépület	mögötti	terület,	medencék	környezete	
A	 teljes	 tervezési	 területet	 tekintve	 itt	 találtunk	 egyedül	megtartásra	 érdemes	
meglévő	növényállományt.	A	szilfák	alkotta	erdőfolt	kezelést	követően	a	strand	
üzemelésének	már	az	első	évében	számottevő	árnyékot	fog	adni.	
A	 lombkoraszint	 további	 alkotói	 a	 gabion	 fal	 előtti	 és	 a	 nagy	 nyári	 medence	
melletti	 platánfák,	 a	 gyerekmedencék	 környezetében	 a	 galagonyák	 (Crataegus	
mordanensis	 ’Toba’).	 A	 kiválaszott	 növényfajok	 jól	 tűrik	 a	 normálistól	 eltérő	
talajvízszintet,	ezért	számításunk	szerint	sikeresek	lesznek.	
A	 meglévő	 fák	 alá	 árnyékot	 tűrő,	 alacsony	 cserjéket,	 talajtakaró	 növényeket	
telepítettünk,	 melyek	 ha	 kell,	 rézsű	 megkötésére	 is	 alkalmasak.	 Preferáltuk,	 a	
lombjukkal	 folyamatosan	 takaró	 növényeket.	 Így	 esett	 a	 választásunk	 a	
Pachysandra	 terminálisra,	 a	 Hypericum	 calycinumra,	 a	 Lonicera	 pileatara	 és	 a	
két	 kecskerágó	 fajtára,	 az	 Euonymus	 europaeus	 ’Emerald	 Gaiety’-re	 és	 az	
Euonymus	fortunei	’Blondy’-ra.	

A	 gabion	 falra	 vadszőlőt	 futtatunk,-	 méterenként	 1-1	 tövet-,	 elé	 füge	 és	
gránátalma	bokrokat	telepítünk.	

A	téli-nyári	medencék	szintjén,	a	pergolákra	futtatva	találunk	még	növényzetet.	
Piros	színű	 futórózsát	ültetünk	a	szerkezet	 lábainál	 található	ültetőgödrökbe.	A	
rózsa	remekül	társítható	a	levendulával,	így	a	futórózsa	mellett	2-2	tő	Lavandula	
angustifolia	is	beültetésre	kerül.	
A	 téli-nyári	 medencék	 terét	 elhagyva,	 a	 gépház	 melletti	 járdát	 alacsony	
növénysor	 kíséri.	 Balról,	 a	 gazadsági	 udvar	 tömör	 falát	 eltakarandó,	 bambuszt	
ültettünk	(Sasa	palmata).	Jobbról,	az	alacsony	támfal	tövébe	Berberis	thunbergii	
’Red	Pillar’-t,	talajtakarásra	Hedera	helix-et,	és	a	lépcső	pofafala	mellé	Jasminum	
nudiflorum-ot.	 A	 támfal	 folytatásában,	 a	 járdától	 szintén	 jobbra,	 3-3-3	 tő	
babérmeggy	 kapott	 helyet.	 Ezek	 a	 Prunus	 laurocerasus	 ’Kleopatra’	 egyedek	
takarják	a	fölső	teraszra	vezető	rámpát.	



A	 családi	 pihenőben,	 az	 egyes	 boxokat	 fagyal	 sövénnyel	 választottuk	 el	
(Ligustrum	 ovalifolium	 ’Miki’).	 A	 támfal	 felöli	 oldalon	 télijázmint,	 Caryopteris	
clandonensis	 ’Heavenly	 Blue’-t	 és	 Berberis	 media	 ’Parkjuweel’-t	 ültettünk.	 Az	
utolsó	 box	 rézsű	 felöli	 oldalára	 Philadelphus	 coronarius	 került.	 A	 boxokat	
elválasztó	 sövényt	 nyírni	 kell.	 A	 nyírott	 sövény	 magassága	 az	 ülő	 ember	
magasságával	egyezzen	meg!	

A	 gyerekmedence	 környezetében,-	 a	 fák	 alá,-	 a	 növényágyakba	 sárga	 és	 fehér	
virágú	cserjés	pimpót	(Potentilla	fruticosa	’Goldteppich”-et,	és	’Abbotswood’-ot)	
ültettünk,	illetve	a	harmadik	növényágyba	az	illatos	levendula	került.		
Az	 alacsonyabb	 támfal	 irányába	 a	 cserjesáv	 alkotói	 a	 következő	 növények:	 a	
rámpa	 mellé	 Lonicera	 nitida	 ’Maigrün’	 került.	 A	 többi	 helyre	 felváltva	
telepítettünk	Forsythia	x	intermedia	’Lynwood’-ot	és	Philadelphus	’Erectus’-t.		
Az	előző	terasszal	ellentétben,	itt	a	csatlakozó	rézsű	irányába	nem	telepítettünk	
növényzetet,	 utat	 engedve	 ezzel	 a	 szabad	 ki-be	 járásnak.	 (A	 területhez	
csatlakozik	ugyanis	a	gyerkeknek	szánt	foglalkoztató	tere.)	
A	 magasabbik	 támfal	 lábához	 a	 nyáron	 virágzó	 cserjék	 közül	 válogattunk.	 Ide	
hibiszkusz	 fajtákat	 ültetünk	 (Hibiscus	 syriacus	 ’Red	 Heart’,	 ’Russian	 Violet’	 és	
’Woodbridge’).	A	lépcső	melletti	pofafalat	itt	is	télijázmin	takarja.	
A	nyári	nagymedence	teraszán	a	támfalakat	növényágy	szegélyezi.	Ide	új	fajokat,	
fajtákat	 nem	 válogattunk,	 az	 eddig	 használt	 növényekből	 telepítettünk.	
Megjelennek	a	hibiszkuszok,	az	aranyvesszők,	a	jezsámenek,	a	cserjés	pimpók	és	
a	kínai	kékszakáll.	
A	teraszra	felvezető,	gigantikus	rámparendszert	vadszőlővel	próbáljuk	takarni.		

Fürdőépület	mögötti	tér,	hátsókert	
A	 hátsókert	 növényállományát	 az	 eddig	 leírtakkal	 azonos	 elvek	 szerint	
válogattuk	össze.		
Fák	közül	a	Platanus	acerifolia-t,	a	Paulownia	tomentosa-t,	a	Salix	alba	’Liempde’-
t,	az	Alnus	cordata-t	és	a	Crataegus	mordanensis	’Toba’-t	választottuk.	
Cserjék	 közül,	 a	 Raktár	 utcai	 telekhatáron	 megjelenő	 kerítés	 mellé	 egyszerű	
fagyalt	 telepítettünk,	 melyet	 a	 strand	 irányába	 Spiraea	 x	 vanhouttei-vel,	 az	
alacsony,	nyáron	virágzó	Buddlei	davidii	 ’Nanho	Purple’-lel,	a	 talajvizet	 jól	 tűrő	
somokkal	 (Cornus	 sanguinea	 és	 stolonifera)	 és	 az	 illatos	 orgonákkal	 (Syringa	
vulgaris,	 Syringa	 josikaea	 és	 Syringa	 vulgaris	 ’Andenken	 an	 Ludwig	 Speath’)	
egészítettünk	ki.		
Nagy	 kiterjedésben,	 változatos	 magasságban	 és	 színekben	 jelenik	 meg	 a	
területen	 a	 nyári	 orgona	 (Buddleia	 davidii	 ’Nanho	 Purple’-alacsony	 lila,	 ’White	
Profusion’-középmagas	 fehér,	 ’Empire	 Blue’-magas	 sötétlila	 ,	 ’Nanho	 White’-
alacsony	 fehér).	 Igen	 értékes	 növényünk	 ez	 a	 viszonylag	 virágszegény	 nyári	
időszakban.	Ebben	a	csapatban	jutott	szerephez,	a	koranyári	virágzású	viráglonc	
(Kolkwitzia	amabilis)	is.		
Ültettünk	aranyvesszőt,	gyönygvesszőt,	orgonát,	 jezsáment	és	kínai	kékszakállt.	
Ezek	a	növények	virágdíszükkel	az	elő-	vagy	utószezonban	érvényesülnek,	a	nyár	
folyamán	 lombtömegükkel,	 mint	 térfalat	 képző	 tömegcserjék	 jelennek	 meg	 és	
szolgálják	hasznunkat.	

A	 tervezési	 területünk	 északkeleti	 peremén,	 a	 tornacsarnok	 szomszédságában,	
az	 árokkal	 párhuzamosan	 helyet	 kaptak	 olyan,	 a	 talajvízzel	 szemben	 sikeresen	



fellépő	 fajok	 is,	 mint	 a	 Viburnum	 opulus	 és	 az	 örökzöld	 Viburnum	
rhytidophyllum.		
Évelő	növényágy	3	helyen	jelenik	meg	egyenként	30	nm	feletti	méretben.		
A	 beültetésekre	 jellemző,	 a	 felületet	 szőnyegként	 borító	 alacsony	 évelő,	 vagy	
talajtakaró	rózsa	megjelenése,	melyből	szigetszerűen	magasodnak	ki	a	magasabb	
évelők.	A	„szőnyeket”	Rosa	’The	Fairy’,	Rosa	’Rote	the	Fairy’,	Rosa	’White	Fairy’,	
Hemerocallis	 Stella	d’	Oro’,	Helianthemum	 ’Golden	Queen’,	Helianthemum	 ’Fire	
Dragon’,	 Iberis	 sempervirens	 ’Alexander’s	 White’,	 Anthemis	 x	 hybrida	 ’Dwarf	
Form’	és	Geum	coccineum	’Orange’	alkotják.		
Belőlük	szigetszerűen	kiemelkedő	fajok	és	fajták	az	alábbiak:	Iris	germanica,	Iris	
pallida,	Iris	pallida	’Variegata’,	Kiphofia	uvaria	’Royal	Castle’,	Yucca	filamentosa,	
Lavandula	angustifolia,	Santholina	chamaecyparissus,	Pennisetum	alopecuroides	
’Little	 Bunny’,	 Helenium	 ’Moerheim	 Beauty’,	 Helianthus	 decapetalus	 ’Loddon	
Gold’,	 hemerocallis	 ’Frans	 Hals’,	 Monarda	 ’Oh	 Charm’,	 Phlox	 paniculata	
’Rembrandt’,	Echinacea	purpurea	’Alba’,	Echinacea	purpurea	’Prairie	Splendour’,	
és	a	Campanula	pyramidalis.		
	
A	 növények	 darabszámát	 úgy	 határoztuk	 meg,	 hogy	 hagyományos	 telepítési	
móddal	számoltunk.	Ez	azt	 jelenti,	hogy	a	növényzettel	beültetett	terület,	akkor	
nyeri	el	teljes	borítottságát,	ha	az	adott	növényegyed	elérte	a	rá	 jellemző	végső	
méretet.	 Ez	 kezdetben	 látványban	 némi	 hiányérzetet	 kelt,	 de	 gazdaságossági	
szempontból	a	legjobb	megoldás.	
	
Telepítési	javaslat	
Fák	 esetében	 az	 ültetőgödör	 mérete	 legyen	 1x1x1	 m.	 Javasoljuk	 az	
ültetőgödrökben	 a	 100%-os	 talajcserét	 elvégezni.	 Talajjavításként,	 a	 gödrök	
aljába	egyenként	minimum	20	kg	érett	szarvasmarha	trágyát	kell	szórni.		
Az	optimális	ültetési	időszak:	márc.	15-máj.	30,	vagy	szept.	15-nov.	30-ig	tart.	A	
gödröket	ültetés	előtt	alaposan	be	kell	 locsolni,	ültetés	után	be	kell	 iszapolni.	A	
telepítés	évében	és	az	azt	követő	teljes	egész	vegetációs	időszakban	javasoljuk	a	
növények	intenzív	fenntartását!	
A	cserjék	ültetőgödör	mérete	legyen	60x60x60	cm.	Az	ültetőgödörbe	szükséges	a	
100%-os	talajcsere.	Talajjavítás	céljából	az	érett	szarvasmarha	trágya	használata	
a	gödör	térfogatának	minimum	20%-ában	előírás.	Az	optimális	ültetési	időszak	a	
fákhoz	hasonlóan	itt	 is:	márc.	15-máj.	30,	vagy	szept.	15-nov.	30-ig	tart.	Ültetés	
előtt	 és	 után	 is	 az	 alapos	 belocsolás	 elmaradhatatlan.	 Ültetés	 előtt	 a	 cserjék	
visszametszése	 javasolt,	 szabadgyökerű	 növényeknél	 a	 gyökérmetszést	 is	
javaslunk	végrehajtani.	
A	 rézsűn	 a	 gyepesítést	 javasoljuk	 hidrovetéssel	 elvégezni,	 vagy	 gyepszőnyeget	
alkalmazni!	

	
Részletrajzok	
Lépcsők	
A	tervezési	területen	összesen	7	lépcső	található.	6	a	medencék	környezetében,	
egy	a	rézsűn.		
Ez	utóbbi	(L6)	nyújtott,	terepre	helyezett	építmény.	A	fellépője	15	cm,	a	belépője	
90	 cm.	 	 A	 lépcső	 szerkezete	 alapra,	 vasbeton	 lemezre	 és	 a	 térkő	 burkolatra	
osztható.	A	lépcsőt	korlát	nem	kíséri.	Az	akadálymentes	közlekedést	nem	ezen	a	
nyomvonalon	valósítottuk	meg.	



A	 lépcső	 alapja	 90	 cm	 mélységig	 hatol,	 C6	 betonból.	 Alatta	 5	 cm	 homokos	
kavicsréteg	található,	fagykizáró	szereppel.	A	lépcső	vonalába	15	cm	vastagságba	
homokos	kavicságyat	terítettünk.	Erre	húztunk	5	cm	C6	szerelőbetont,	majd	a	15	
cm	C30/37	fagyálló	vasbeton	szerkezetet.	Ebbe	1	rétegben	Ø8	15x15	betonacél	
háló	került.	A	lépcsőt	6	cm	vastag	LEIER	piazza	szürke	10x20	térkővel	burkoltuk.	
Az	L1-L5	és	L7	lépcső	annyiban	különbözik	az	L6	tereplépcsőtől,	hogy	belépői	32	
cm-ek,	és	a	 lépcsőfokokat	két	oldalról	pofafal	kíséri.	A	pofafal	20-as	zsalukőből	
készült,	C12	betonnal	kiöntve	és	Ø10	betonacéllal	megerősítve.	A	pofafalat	beton	
fedkő	 zárja,	 tetején	 rozsdamentes	 acélból	 egy,	 ritkább	 esetben	 kétoldali	 korlát	
található.	 A	 pofafal	 felületképzése	 a	 fürdő	 épületének	 falfelület	 képzésével	
megegyezik.	

Rámpák	
Az	 akadálymentes	 közlekedés	 biztosításához	 rámpákat	 kellett	 építenünk.	 Az	
egyes	 rámpakarok,	 pihenők	méretét,	 esését	 úgy	 határoztuk	meg,	 hogy	 azok	 az	
OTÉK	vonatkozó	előírásainak	megfeleljenek.		
Az	 R1,	 R2,	 R3	 rámpa	 esetében	 az	 alapozást	 90	 cm	 mélységben	 C6	 betonnal	
végeztük.	Az	alap	alá	5	cm	vastagságban	homokos	kavicsot	terítettünk.	A	rámpát	
20	 cm	 vastag,	 tömörített	 homokos	 kavicságyra	 fektettük,	 amire	 5	 cm	
vastagságban	 C6	 szerelőbetont	 terítettünk,	 melyre	 két	 rétegben	 vasbetont	
raktunk.	 A	 vasbeton	 lemez	 méretét	 szakági	 tervezővel	 konzultálva	 17	 cm-ben	
határoztuk	meg.	Ebbe	a	vastagságban	C30/37	fagyálló	betont	rakunk,	amibe	elfér	
3	cm	beton	takarással	a	2	rétegű	vasbeton	háló.	Erre	kerül	a	habarcsba	ágyazott	
térkő	 burkolat	 (LEIER	 piazza	 szürke	 6	 cm	 vastag	 10x20	 elem).	 A	 rámpák	
járófelületét	 mindkét	 irányból	 pofafal	 kíséri,	 mely	 vasalt,	 C30/37	 fagyálló	
betonból	 készült	 (vasalás	 szakági	 tervezővel	 egyeztetve).	 A	 pofafalakra	
rozsdamentes	 acél	 korlátokat	 szereltünk,	 illetve	 a	 pofafalak	 tetejére	
védőkorlátot,	ahol	ez	szükséges	volt.	
A	legnagyobb,	R4	rámpa	annyiban	mutat	eltérést,	hogy	itt	az	alap	egy	szakaszát	
C25/30	 betonból	 kellett	 építsük	 és	 az	 alaptest	 formáját	 felfordított	 T	
keresztmetszetűre	kellett	változtassuk.	

Támfalak,	ülőfalak	
A	 legnagyobb	 magasságkülönbség	 leküzdésére	 gabion	 falat	 (T1)	 építettünk.	 A	
teherhordó	 talajréteget	 a	 földfelszín	 alatt	 2-2,2m	 mélységben	 találtuk	
(talajmechanikai	szakvélemény),	így	ide	vasbeton	alaplemezt	helyeztünk.	Ennek	
vastagsága	95	és	80	cm	között	mozog,	ugyanis	az	alaptest	felső	síkjának	pozíciója	
adja	meg	a	gabionfal	3	fokos	dőlését	a	magasabb	terepszint	irányába.	Az	alaptest	
vasalását	 szakági	 tervező	 határozta	 meg,	 melynek	 kivonatát	 a	 kertépítészeti	
terveken	is	feltüntettük.		
Az	alaptest	minősége	C25/30,	a	betonvas	minimum	3	cm	takarásban	kell	legyen	
benne.	 A	 betonvas	 minősége	 Ø12,	 15x15	 hálóban.	 A	 hálók	 toldása	 40	 cm	
átfedéssel	kell	történjen.		
A	 beton	 alaptestre	 fektettük	 a	 gabion	 kosarakat	 úgy,	 hogy	 azok	 hosszabbik	
oldalukkal	 a	 magasabb	 terepszint	 felé	 néznek.	 Így	 kerültek	 egymás	 mellé	 a	
kosarak,	 melyeket	 rendszerszerűen	 egymáshoz	 is	 kellett	 rögzíteni.	 Az	 utolsó,	
legfelső	 sorba	 elhelyezett	 kosarakat	 90	 fokkal	 elfordítottuk,	 így	 a	 2	 m-es	
oldalhossz,	 a	 gabionfal	 látható	homlokzatára	 került.	A	 felhasznált	 gabion	kosár	
8x10	cm-es	 lyukmérettel,	0,4	cm-es	horganyzott	anyagból	készült.	Töltete	9-15	



cm	szemcseméretű	 zúzottkő.	A	gabionkosár	 és	 a	 talaj	 közé	150	g/m2	nemezelt	
geotextíliát	terítettünk.	
A	balesetek	elkerülése	érdekében,	a	magasabb	terepszintre,	a	gabionfal	mögé,	a	
zöldsávba	rozsdamentes	acél	védőkorlátot	telepítettünk.		
A	 T2-T7	 támfalak,	 ülőfalak	 szerkezete	 azonos.	 40	 cm	 szélességben,	 és	 90	 cm	
mélységben	 C6	 beton	 sávalapot	 építettünk.	 	 Sávalap	 alá	 5	 cm	 vastagságba	
homokos	 kavicsot	 terítettünk	 fagykizáró	 szereppel.	 Erre	 került	 rá	 a	 falazat,	
melyet	 20-as	 zsalukőből	 építettünk,	 C12	 betonnal	 kiöntve,	 Ø10	 betonacéllal	
megerősítve.	 A	 támfalak	 homlokzatának	 felületképzése	 megegyezik	 a	 főépület	
homlokzatának	felületképzésével.	A	támfalakat	LEIER	lábazati	kúpos	fedlapkővel	
(4x49x25)	 zártuk.	 Magasabb	 támfalak	 (T2)	 esetében,	 a	 támfal	 tetejére	
rozsdamentes	acél	védőkorlátot	tettünk,	a	balesetek	elkerülése	érdekében.	
A	támfalak	hátfalába	25	mm	felületszivárgót	építettünk	be,	melyet	geotextíliával	
választottunk	 el	 a	 kavicsfeltöltéstől.	 A	 kavicsfeltöltés	 aljába	 és	 tetejébe	
agyagdugót	terítettünk.	Az	alsó	agyagdugó	fölé	került	a	Ø80	átmérőjű	dréncső.	A	
dréncsőben	összegyűjtött	vizet	szivárgókon	keresztül	juttattuk	a	zöldfelületre.	
Az	ülőfal	magasságú	támfalakra	(T5,	T7)	deszka	ülőfelületet	helyeztünk.	Ezeknél	
a	támfalaknál	elegendő	volt	a	15-ös	zsalukő	alkalmazása.	
Pergola	
A	 tervezett	 pergolánk	 21	 db	 egyenként	 90	 cm	 mély	 C6	 beton	 pontalapon	
nyugszik,	ami	alá	5	cm	vastagságban	0/55	szemcseméretű	zúzottkövet	raktunk.	
A	 pontalapokba	 felületkezelt	 fém	 oszloptartó	 sarukat	 illesztettünk,	 mely	
segítségével	 a	 pergola	 lábait	 kissé	 elemelhetjük	 a	 talajtól.	 Az	 oszloplábak	
átmérője	20x20	cm,	hossza	260	cm,	anyaga	felületkezelt	borovi	fenyő.	A	pergola	
kereszttartói	 és	 lamellái	 is	 ugyanebből	 az	 anyagból	 készülnek.	 A	 kereszttartók	
mérete	 15x20x530,	 illetve	 560	 cm,	 a	 lamelláké	 2,5x20x530	 illetve	 560	 cm.	 A	
pergola	szerkezetét	minden	második	oszlopnál	könyökkel	erősítettük	meg.	
	
	
Székesfehérvár,	2017.	február	16.	
	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 	 	 	 	 																																																	Izmindi	Réka	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 							felelős	tervező	

										okl.	tájépítész	
													K	07-0372		

	
	


