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TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS  

 
 
Tárgy:     Bábolna, hrsz: 82/8; 82/14; 82/10; 91/1; 82/1 ingatlanokon 

Szabadidőpark és létesítményei,  valamint vizesblokk építés engedé-
lyezési terve                     

Megbízó, építtet ő:  Bábolna Város Önkormányzat, 2943 Bábolna Jókai u. 12.  

Helyszíne :  Bábolna, Raktár utca-Deák F. utca hrsz: 82/10; (érintett területek: 
82/14; 82/8; 91/1; 82/1 

     

1./   ELŐZMÉNYEK 

Bábolna Város Önkormányzat megbízta vállalkozásunkat Bábolna hrsz 82/10 szabadidő-
park vizesblokk engedélyezési tervének elkészítésével. 
 
 
2./ KIINDULÁSI ADATOK: 
 
EN 1990 Eurocode 0 Tartószerkezetek tervezésének alapjai 
EN 1991 Eurocode 0 Tartószerkezeteket érő hatások 

EN 1992 Eurocode 0 Betonszerkezetek tervezése 

EN 1993 Eurocode 0 Acélszerkezetek tervezése 

EN 1994 Eurocode 0 Vasbeton szerkezetek tervezése 

EN 1995 Eurocode 0 Faszerkezetek tervezése 

EN 1996 Eurocode 0 Falazott szerkezetek tervezése 

EN 1997 Eurocode 0 Talajmechanikai tervezés 

EN 1998 Eurocode 0 Tartószerkezetek tervezése földrengésre 
 
 
Kiinduló terhek: 
Állandó terhek: falazat, kontyolt tető, előre gyártott áthidalók, monolit födém, szigetelések 
biztonsági tényező 1,35 
Hasznos teher födémre 2 KN/m2, biztonsági tényező 1,5 
Meteorológiai teher hóteher 0,8 KN/m2, szélteher, biztonsági tényező 1,5 
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3./ TARTÓSZERKEZET: 

 
• Alapozás: A területére 2015-ben A győri Átrium Mérnöki Kft, Kovács Já-

nos szakértő talajvizsgálati jelentést készített. A vizsgálati jelentés alapján 
a teherbíró talaj a jelenlegi terepszinttől 1,50-2,0 m mélyen található 
sárgásszürke agyagos , homokos iszap, illetve sárgásszürke közepes 
agyag.  A talajvíz a terepszint alatt 1,0 m-re megjelenik, enyhén szulfátos, 
ami kivitelezésre jelentős hatást gyakorol. Az alapozást ennek 
megfelelően rövid kútalapos alapozási módban határoztuk meg. A 
földkiszedés és betonozás acél védőköpeny alkalmazásával 
biztonságosan megoldható. A kútátmérők a terhelés függvényében 1,0-
1,20 m. Alapozási sík a fentiekben meghatározott. Az alapozási síkkal a 
teherbíró talajt el kell érni. Betonminőség: C12/15-32/K szulfátálló 
adalékkal. • Lábazat: A kútalapok tetején vasbeton talpgerendarács készül, melyre a 
vasalt aljzat, illetve a felmenő tartófalazat épül. Betonminőség. C20/25-
16/K. Betonacél: B500. Betonacél mennyiséget a statikai számításban 
határoztuk meg. 

• Vasalt aljzat: 12 cm vastag vasalt aljzatlemez készül tömörített kőágya-
zatra. Tömörség Trγ = 95 %. Betonminőség: C20/25-16/K Betonacél: 
B500 hegesztett háló Φ8/15*15. Az aljzat szélén szegélyvasalás készül. A 
vasalt lemez a talpgerendára fölül. 

• Falazat: kerámia falazóelem, Porotherm 25 falazóblokk, mely a vasalt 
lemezen keresztül a talpgerendára terhel. 

• Válaszfalak: kerámia falazóelem 10 cm Porotherm NF válaszfalelem 
• Födém: fa gerendás födém 
• Tetőszerkezet: hagyományos sátortető épül mely a vb. koszorúhoz kötött 

talpszelemenre támaszkodik. Szelemenek 10*12 cm keresztmetszettel, a 
vb. koszorúhoz rögzítve Φ12 csavarokkal 1,0 m-ként 

• Áthidalók: Porotherm áthidalók kerülnek beépítésre a kiváltandó nyílás-
nak megfelelő méretben. 

 
 
Tartószerkezeti rendszer.  
Hagyományosan falazott szerkezetű földszintes + padlásteres épület. A födémek  fa geren-
dás födémszakaszok. Hagyományos faszerkezetű két állószékes fedélszék. 

� Rövid kútalapos rendszer, melyre többtámaszúsított talpgerendarács támaszkodik. 
Alapozási sík a sárgásszürke agyagos homokos iszap, illetve sárgásszürke közepes 
agyag talajokon cca 2,0 m mélységben. A teherbíró talajt el kell érni. 

� Talpgerena többtámaszú tartók, támaszköz változó, cca 3,0 
� Falazat: hagyományos faltartó.. Falmagasság koszorúval 2,50 m. 
� Födém: Kéttámaszú, fa gerendás födém (t=50 cm) Legnagyobb támaszköz 3,0 m.  
� Tetőszerkezet: sátortető. Szelemenek kéttámaszú tartók, támaszköz egyenlő 
� Áthidalók: Kéttámaszú előregyártott áthidalók. Támaszköz 60 cm, 90 cm, 1,00 m. 
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       Betonok 
szilárd-
sága 

C10 C12 C16 C20 C30 C40 C50 

σbH 
KN/cm2 

0,75 0,90 1,15 1,45 2,05 2,60 3,20 

σhH 

KN/cm2 
0,07 0,09 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 

 
 
Betonacél: σSH = 42 KN/cm2 

Faanyag: C22 (EN) , F56 II. o MSz 
 

4/. HULLADÉKANYAG: 

Az építés során veszélyes hulladék nem keletkezik.  

A kivitelezés folyamán a keletkezett törmelékanyagot az elszállításra és lerakásra jogosult 
céggel folyamatosan el kell vitetni, a helyszínen konténerben kell tárolni. 
 
 
5/. MUNKAVÉDELEM: 

 
Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények 

Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekez-
désében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: 

a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak 

elérhetõségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggõ szabályokat, ide-

értve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetû rákkeltõk egészségká-
rosító hatásának megelõzésére vonatkozó elõírásokat is; 

d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelõzõ ellenõrzésrõl, az eszkö-
zök és berendezések rendszeres ellenõrzésérõl, a meghibásodások elhárításáról; 

e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabá-
lyos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 

f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok keze-
lési és eltávolítási szabályait; 

g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék táro-
lásának, elszállításának a szabályait; 
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h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett el-
végzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák 
elõrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 

i) biztosítani kell az együttmûködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az 
építési munkahely és a környezetében lévõ ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figye-
lembevételével. 

 
 
Állékonyság és mechanikai szilárdság : A tervezett épület részeit, szerkezeteit, beépí-
tett berendezéseit és vezetékrendszerét a megvalósí tás és használat során fellép ő 
terhek, hatások nem veszélyeztetik. A m űszaki leírásban leírt, tartószerkezeti munka-
részbe foglaltak szerint megépített épületben a túl zott h őmozgás vagy páralecsapó-
dás, kifagyás vagy talajmozgás következtében káros állapotváltozás nem következik 
be. Az épület teherhordó szerkezetei az állékonyság ot biztosítják. 
 

A kivitelezés során a szerkezetépítésre vonatkozó s zakmai, munka- és t űzvédelmi el ő-
írásokat szigorúan be kell tartani. 

 

Komárom, 2016. október 
 
Csere Lajos 
T-T/11-0334 
SZÉS-1-T-11-0334 


