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02. 
 
 

IRATJEGYZÉK 
 

Tervszám: 2016-011U 
 
 
01.  El lap 
02. Iratjegyzék 
03. Tervez i nyilatkozat 
04. szaki leírás 
05. Földtömegszámítás 
06. Költségvetés kiírás 
07. Méretszámítás 

08. szaki tervek 
 

MK-01 Átnézeti helyszínrajz 1:10000 
MK-02/A Útépítési helyszínrajz Deák utca 1:500 
MK-02/B Útépítési helyszínrajz Raktár utca 1:500 
MK-02/C Útépítési helyszínrajz Deák utca 1:500 
MK-02/D Útépítési helyszínrajz Deák és Mez  utca 1:500 
MK-02/E Útépítési helyszínrajz Deák és Mez  utca 1:500 
MK-03/A Hossz-szelvény Deák utca 1:500; 1:50 
MK-03/B Hossz-szelvény Raktár utca 1:500; 1:50 
MK-03 Mintakeresztszelvények  1:100 
MK-04/A Keresztszelvények Deák utca 1:100 
MK-04/B Keresztszelvények Raktár utca 1:100 
MK-05 Áteresz és el fej részletrajza 1:25 
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03. 
 
 
 

TERVEZ I NYILATKOZAT 

 
 

Tervszám: 2016-011U 
 
 

Alulírott tervez  kijelentem, hogy tárgyi létesítmény tervezésekor az érvényben lév  
általános és eseti hatósági el írásokat (OÉSZ, OTÉK, KTSZ, stb.) az országos és ágazati 
szabványokat figyelembe vettem. 

A terveket az érdekelt közm vekkel és szakhatóságokkal egyeztettem. 

Alulírott tervez  kijelentem, hogy a terv gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen és 
hiánytalanul tartalmazza, a szolgáltató részér l átadott helyszínrajz adatainak és pontosságának 
megfelel en. 

A m szaki tervek a környezetvédelmi, egészségvédelmi és a t zvédelmi el írásoknak 
megfelelnek. 

A tervez  továbbá kijelenti, hogy tagja a Mérnöki Kamarának, és rendelkezik a terv 
elkészítéséhez szükséges tervez i jogosultsággal. 

 
 
 
 

                           
Sáfrán József 

Tervez  
11-0335 

KÉ-T 
VZ-T 
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05. 

ML-01 

 

SZAKI LEÍRÁS 
 
Építés helye:  Bábolna. Deák és Raktár utcák 
 Hrsz:82/12; 82/13; 82/14; 82/8; 84;90 

Építtet : Bábolna Város Önkormányzata 
 2943 Bábolna, Jókai Mór út 12 

Szám:  2016-011U 
 
 
1. EL ZMÉNY 

Bábolna Város Önkormányzata megbízta társaságunkat, a Bábolna, Deák és Raktár utcák útépítési 
munkáira vonatkozó kiviteli terv elkészítésével. 

Figyelembe kellett venni a tervezésnél a rendelkezésre bocsátott adatokat, melyek a következ k: 

a közm vekre vonatkozó tájékoztatás 
a meglev  közm  hálózatot, a térség várható beépítését 
Bábolna Város Rendezési Tervében foglaltakat tervezési területre vonatkozóan 
a tervezési igényszint meghatározása 
a jelenlegi adottságok, közm  csatlakozási lehet ség 

 
2. A MEGLÉV  ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

A Deák utca jelenleg javított földút a teljes hosszon, egyes szakaszain er sen kátyúsodott, az új út 
tervezési területe az úja szabályozás keretein belül készül, ez a terület jelenleg BMX sportpálya, 
illetve füves terület. A Deák Ferenc utca az Arany János utcánál és a Mez  Imre utcánál kapcsolódik 
a belterületi úthálózathoz. A csatlakozó utak aszfaltos felület , 4,0 m burkolat szélesség  utcák. 

A Raktár utca új szabályozási területen készül, a terület jelenleg füves, fás bokros terület. A 
tervezési szakasz a József Attila utca szilárd aszfaltos felület  burkolatához csatlakozik, és a Deák 
utca új tervezés  szakaszával együtt szerves része lesz a települési úthálózatnak. 

A tervezési szakaszokon, meglev , egyéb közm vek nem találhatók, a Deák utcai közm vek a régi 
szabályozás területén találhatók.  

A Raktár utca É-i oldalán az Önkormányzat városi strandfürd  kialakítását tervezi, a létesítmény 
engedélyezési tervei készülnek. A már ismert közm csatlakozásokat, keresztezéseket az útépítési 
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terveken szerepeltetjük. A jelenleg még nem ismert közm vek az útépítés kiviteli dokumentációjában 
kerül megadásra. 

A Raktár utca D-i oldalán a felújítandó Deák Ferenc utca által bezárt területen városi szabadid park 
kialakítását tervezi megbízó megvalósítani. A Deák Ferenc utca új építés  szakaszán az 
Önkormányzat a tervezett út NY-i oldalán állami beruházásban megvalósuló tanuszoda részére 
biztosít helyet. A tanuszodáról tanulmányterv áll rendelkezésre, pontos beépítési elhelyezése nem 
ismert. 

A terület csapadékvizeit a Bábolnai vízfolyás gy jti össze. A tervezett szabadid parkban vizes 
él helyek bemutatása is szerepel a tervezési programban, ezért a tervezett útépítési létesítmények 
csapadékvizeit nyílt földárkos rendszerrel vezetjük a bábolnai vízfolyásba, követve a terület 
természetes esés irányát. 

A tervezett útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák Bábolna Város Általános Szabályozási 
tervének megfelelnek. 

3. TERVEZÉS 

Általános szempontok 

Tervezett útépítési és közm  létesítmények a forgalmi igényeket maximálisan kielégítik, tervben 
figyelembe vett szabványok, Útügyi M szaki El írások és jogszabályok: 
MSZ-04-134-1991 épületek csatornázása  
MSZ-04-132-1991 (Épületek vízellátása), 
MSZ 22115:2002 (Fogyasztói vízbekötések), 
MI-10-167/5-87 közcsatornák  
MI-10-436-1988 lakossági csatornabekötések 
ÚT 1-1.123 A közúti jelz táblák m szaki szabályzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 31.) KöViM r. mell.] 
ÚT 1-1.145 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata 
(EFSZ) [A 3/2001. (I. 31.) KöViM r. mell.] 
ÚT 1-1.160 A közúti jelz táblák  
ÚT 1-1.149 A közúti útburkolati jelek szabályzata 
ÚT 1-1.222 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai  
ÚT 2-1.114 A közúti jelz táblák (a közúti jelz táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése) 
ÚT 2-1.115 A közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása 
ÚT 2-1.124 A közúti jelz táblák (a feliratok bet i, számjegyei és írásjelei) 
ÚT 2-1.131 Közúti jelz táblák. Útbaigazító és utaló jelz táblák és jelképeik 
ÚT 2-1.132 Közúti jelz táblák. Kiegészít  jelz táblák és jelképeik 
ÚT 2-1.157 Közúti jelz táblák. Az útbaigazító jelz táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 
ÚT 2-1.150 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 
ÚT 2-1.119 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 
ÚT 2-1.201 Közutak tervezése (KTSZ) 
ÚT 2-1.208 Akadálymentes közúti létesítmények  
ÚT 2-1.210 Parkolási létesítmények geometriai tervezése 
ÚT 2-1.211 A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése 
ÚT 2-1.214 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése 
ÚT 2-1.215 Közutak víztelenítésének tervezése 
ÚT 2-3.205 K  és m burkolatok építése 
ÚT 2-3.302 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek 
ÚT 2-3.601 1-3 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 1-3 rész 
9. Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezési segédlete 
12. Tervezési útmutató ’Mozgáskorlátozottak közlekedését segít  közúti létesítmények kialakítása  
 
Jogszabályok: 
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1988. évi I. törvény a közúti közlekedésr l 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmér l 
18/1996. (VI-13) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr l és mellékleteir l 
203/2001. (X.26) Korm. rendelet A felszíni vízek min sége védelmének egyes szabályairól 
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekr l (OTÉK) 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésér l 
6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról 
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeir l 
4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelz táblák méretei és m szaki követelményeir l 
40/2001. (XI. 23.) KöViM rendelet a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeir l 
 
Szakágak: 

MSZ 22115:2002 (Fogyasztói vízbekötések) 
MSZ-04-132-1991 (Épületek vízellátása) 
MSZ-04-134-1991 épületek csatornázása 
MSZ 7487/2-80 Közm -és egyéb vezetékek elrendezése közterületen (elhelyezés a térszín alatt) 
MI-10-167/3-87 közcsatornák (hidraulikai méretezés) 
MI-10-167/5-87 közcsatornák (zárt szelvény  gravitációs közcsatornák és m tárgyaik) 
MI-10-436-1988 lakossági csatornabekötések 
 

A felsorolt el írások, szabványok és jogszabályok vonatkozó részeinek betartása a kivitelezés során 
kötelez ! 

Az építés célja 

A tervezett utca a térségben kialakítandó közösségi létesítmények - strandfürd , szabadid park - 
kiszolgálását, és szükséges parkolási igények biztosítását látja el. A biztonságos és akadálymentes 
gyalogos közlekedés biztosítása a teljes területen, a tervezés alatt álló strandfürd  és 
szabadid park tájépítészeti munkarészének a feladata! 

Tervezési osztály: B.VI.d.C. - belterületi kiszolgáló és/vagy vegyes használatú út - tervezési 
sebesség 30 km/ó  

A területrendezési tervvel való kapcsolat 

A tervezett útépítési létesítmények az érvényes Rendezési Terv el írásainak megfelelnek. 

Vízszintes vonalvezetés adatai 

Deák Ferenc utca: 

A tervezési szakasz eleje az Arany János utcai csomópont, a tervezési szakasz vége a Raktár utcai 
csomópont. A Raktár utcai csomópont  a 0+159,79 km szelvényig a Deák utca egyenes a 
szabályozási terület középvonalán épül. A fordulási ívek R=6,0 m legyenek.  

A Raktár utcai csomópont után a Deák utca meglev  murvás alapja felújításra kerül a Mez  Imre 
utcáig, murvás felülettel, követve a meglev  út nyomvonalát. 

A tervezett útépítés során mindkét oldalon süllyesztett szegélyt kell építeni C12/16-32/FN 
betongerendára. A tervezett út térköves burkolattal épül, 1,0 m széles kétoldali füves padkával. A 
leend  tanuszoda uszoda el tt murvázott felület  25 db parkolóhelyet terveztünk. 

A helyszínrajzi kialakítás az MK-02/A jel  útépítési helyszínrajz szerint kell épüljön meg. 

Deák Ferenc utca 

0+000 – 0+159.96 egyenes  4,00 m  kezd  szelvény Arany János utca 
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0+159,96– 0+194,94 jobb ív  4,00 m  R=80 m 
0+0172 - 1+005,29 felújítás  4,00 m   javított földút felújítása  
1+005,29      végszelvény Mez  Imre utca 
fordulási ívek R= 6,0m,  

 

Raktár utca: 

A tervezési szakasz eleje az Deák Ferenc utcai csomópont, a tervezési szakasz vége a József Attila 
utcai csomópont. A Raktár utca tervezett tengelye a szabályozási tengelytél elhúzva - jobb és bal 
irányba - épül a sebesség csökkentése érdekében. A tervezett út pihen  szórakoztató területek között 
épül, els sorban ezek kiszolgáló útja, ezért a csökkentett sebesség  terület kialakításával megbízó 
képvisel i is egyetértettek.   A tervezés során cél volt az átmen  forgalom minimálisra csökkentése a 
geometriai kialakítással. A vonalvezetés lehet vé teszi, hogy a murvás parkolók a kiszolgálandó 
ingatlanok oldalán kerüljenek kialakításra és a szabályozási vonal mellett járdaburkolatok 
kialakítására is lehet ség van. A területen 2 x 30 db parkolóhely került kialakításra, igény esetén a 
parkolók száma b víthet . A fordulási ívek R=4,0 m legyenek.  

A tervezett útépítés során mindkét oldalon süllyesztett szegélyt kell építeni C12/16-32/FN 
betongerendára. A tervezett út térköves burkolattal épül, 1,0 m széles kétoldali füves padkával. A 
leend  strand fürd  uszoda el tt murvázott felület  30 db parkolóhelyet terveztünk. A szabadid park 
látogatói számára - a sport és játszótéri létesítményekhez közel murvázott felület  30 db 
parkolóhelyet terveztünk 

A helyszínrajzi kialakítás az MK-02/B jel  útépítési helyszínrajz szerint kell épüljön meg. 

Raktár utca 

0+000 – 0+005,36 egyenes  4,00 m  kezd  szelvény Deák Ferenc utca 
0+005,36 – 0+016,98 bal ív  4,00 m  R=25 m 
0+016,98 - 0+024,68 egyenes  4,00 m  
0+024,68 - 0+031,17 jobb ív  4,00 m  R=25 m 
0+031,17 - 0+147,81 egyenes  4,00 m 
0+147,81 - 0+155,77 jobb ív  4,00 m  R=25 m 
0+155,77 - 0+160,68 egyenes  4,00 m 
0+160,68 - 0+168,64 bal ív  4,00 m  R=25 m  
0+168,64 - 0+257,32 egyenes  4,00 m 
0+257,32 - 0+277,58 bal ív  4,00 m  R=200 m 
0+277,58 - 0+294,41 egyenes  4,00 m 
0+294,41 - 0+308,18 jobb ív  4,00 m  R=20 m  
0+308,18 - 0+316,30 egyenes  4,00 m      
0+316,30      végszelvény József Attila utca 
fordulási ívek R= 4,0 m 
 

A tervezett strand fürd höz 6,0 m burkolat szélességgel térköves bejárót terveztünk, a bejárót 
süllyesztett szegélyek közé kell építeni, szerkezete az út pályaszerkezetének megfelel  legyen.  

  
Magassági vonalvezetés 

A tervezett utak hossz-szelvénye az MK-03/A és az MK-03/B hossz-szelvények szerint kerül 
kialakításra, az ÚME el írásainak megfelel . A Deák Ferenc utca szilárd burkolattal tervezett 
szakaszán tervezett hosszesése 0,13%; az út egyenletes eséssel épül. A Raktár utca tervezett 
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hosszesése min. 0,98% max. 1,23% a homorú lekerekít  ív kialakítása a hossz-szelvényi adatok 
szerint készüljön, R=3000 m legyen. 

Keresztszelvények és pályaszerkezetek 

A tervezett út keresztmetszeti elrendezését az MK-04 számú tervlapon lev  mintakeresztszelvény 
ábrázolja. 

o A tervezett útburkolat egyoldali 2,5% oldalesés  
o A tervezett padkák egyoldali 5,0 %-os oldalesés ek legyenek 
 

Pályaszerkezet  1 - az útburkolatok pályaszerkezete az altalaj 95% Tr  tömörség biztosítása 
esetén: 

 8 cm térk  LEIER PIAZZA 30x20x8 cm  szürke 
 4 cm ágyazó homok vagy k  Z0/4 
 10 cm M56 útalap kiegyenlítés 
 25 cm Z55/85 zúzottk  alap 
 1 rtg geotextil terítés 

 

Pályaszerkezet  2   - a murvás parkoló pályaszerkezete az altalaj 95% Tr  tömörség biztosítása 
esetén: 

 10 cm M56 útalap kiegyenlítés 
 25 cm Z55/85 zúzottk  alap 
 1 rtg geotextil terítés 

 
Pályaszerkezet  3   - a füves padka pályaszerkezete az altalaj 95% Tr  tömörség biztosítása 
esetén: 

 füves padka 
 

Pályaszerkezet  4   - a murvás út felújítási pályaszerkezete az altalaj 95% Tr  tömörség 
biztosítása esetén: 

 4 cm Z0/4 záróréteg 
 átlag15 cm  M85 meglev  alap kiegyenlítés, profilozás 

 
Az aszfalt burkolatokhoz történ  csatlakozást csak az aszfalt burkolatok készítéséhez megfelel  
id ben lehet elvégezni. Az aszfaltos csatlakozásoknál min. 50 cm szélességben az aszfalt felületet 
le kell marni és a tervezett térk  burkolathoz kell aszfaltozni a kopórétegen. 

A tervezett burkolat felújításoknál és közm építések nyomvonalán az altalaj teherbírását méréssel 
kell igazolni, a teherbírásnak az altalajon min. E2= 50 N/mm2, a zúzottk  ágyazaton min. E2= 90 
N/mm2 értéket el kell érni, a méréseknél a szórás 5%-nál nagyobb érték  nem lehet.  

A tervezett út megtámasztására süllyesztett útszegély épül, beton alapgerendán, beton 
megtámasztással, C12/15-X0-32/F1 min ség  betonból. A parkoló murva burkolatát kertiszegély 
beépítéssel kell kialakítani.  
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A tervezési területre vonatkozóan rendelkezésre  áll részletes talajmechanikai adat. A talajvizsgálati 
jelentés F5 és F6 jel  fúrása jellemzi a terület talajadottságait. A területen fels rétegei szürke 
gyúrható homokos iszapfeltöltés, alatt közepes agyag található. Az építés alatt a talajvíz 
megjelenésére nem kell számítani. Magas talajvízállás esetén  a Raktár utca végszelvényének 
közelében a nyugalmi vízszint a terepszintt l 40 cm mélyégben megjelenhet! 

Vízelvezetés: 

A tervezett útépítés csapadékvíz elvezetése földárokkal szikkasztós elfolyó rendszerrel történik. Az 
árok a Deák utca 0+055 km szelvényét l indul, a 0+169 km szelvényben áteresszel keresztezi a 
Deák utcát, ezután a Raktár utcával párhuzamosan a Bábolnai vízfolyásig vezet. A tervezett 
földárok hossz-szelvényi kialakítást az útépítési hossz-szelvényen megadottak szerint kell 
kialakítani. Az árok hosszesése min. 0,56% - a befogadó el tti szakasz, másutt 0,7-073% legyen. 

A szabadid park tervezett kerti létesítményeinek keresztezésénél, a tervezett felszíni kialakításnak 
megfelel  hosszúságú átereszeket terveztünk.  

A tervezett árok a tervezett útburkolatok csapadékvizein túl a strandfürd  létesítmények, illetve a 
tájépítészeti tervben kialakított egyéb burkolatok - fogadótér - csapadékvizeit is elvezeti. 

A mértékadó csapadékvízhozam meghatározását a racionális számítási módszerrel végeztük, amely 
az alábbi közelít  feltételezéseken alapul. 

A számítás feltételei a következ k: 

A csapadék okozta lefolyás akkor maximális, amikor a mértékadó csapadék id tartama az 
összegyülekezési id vel egyenl . 

A vízhozam és az azt kiváltó csapadék intenzitás között lineáris a kapcsolat. 
A lefolyási tényez  minden id tartamú és gyakoriságú csapadék esetén változatlan. 
A csatorna keresztmetszetre vonatkozó mértékadó csapadékvíz hozam: Q= *ip*A 

Q = mértékadó csapadékvízhozam,  l/s 
 = lefolyási tényez , dimenzió nélkül 

ip = a p átlagos gyakoriságú, t összegyülekezési idej  csapadékintenzitás l/s.ha 
A = a vízgy jt  terület kiterjedése, ha 

A számításokban p gyakoriságot 4 évre választottuk. 
A lefolyási tényez k: 

burkolt út 0,9 
tet felületek 0,9 

kiselemes térkövek 0,75 
n beépített belváros 0,9 
zárt sorú városrész 0,8 

pontházak, sorházak 0,7 
villanegyed 0,5 

kertes házak 0,3 
park, rét legel  0,15 

szántó 0,1 
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csapadék id tartama 20 perc 
csapadékintenzitás   ip    [l/s.ha] 

Gyakoriság    p 
10 év 4 év 2 év 
222 164 124 

 

Vízgy jt   lefolyási tényez  ip Qp 
jele nagysága, ha   l/s.ha l/s 

A1 út 0,413 0,90 61,0 
A2 épületek 0,89 0,90 131,9 

A3 kert, park 2,06 0,15 
164 

50,7 
Qcsúcs 243,5 

 

A csapadékvíz elvezet  rendszer legsz kebb keresztmetszetét, az átereszek átereszt  képességét 
vizsgáltuk. 

A DN500 KGEM gravitációs szennyvízcsatorna hidraulikai ellen rzése Manning szerint -telítettség 
95%: 

Imin=  0, 7    
D  =  500 mm 
Qc=  359 l/sec   
vc   =  2,08 m/s  
Qcsúcs= 243,5 l/s       Qcsúcs < Qc     megfelel!  

A DN400 KGEM gravitációs szennyvízcsatorna hidraulikai ellen rzése Manning szerint -telítettség 
95%: 

Imin=  1    
D  =  400 mm 
Qc=  241 l/sec   
vc   =  2,18 m/s  
Qcsúcs= 131,9 l/s  (strandfürd  tet  és burkolati csapadékvizei)      Qcsúcs < Qc     megfelel!  
 

tárgyak: 

A tervezett átereszek DN/OD500KGEM és DN/OD400KGEM cs l épüljenek a részletes 
helyszínrajzon megadottak szerint, az út alatti átvezetésnél Ckt ágyazatba kell a az átereszt építeni. 
Az áteresz el fejeket, továbbá az árokcsatlakozást C20/25-XC1-16/F1 betonágyazatba épített 
vízépítési termésk l kell kialakítani, cementhabarcs hézagolással. 

Az útépítéssel egyid ben a strand fürd höz kapcsolódó közm vek építése is szükségessé válik. A 
megépítéshez szükséges adatokat a részletes helyszínrajzok tartalmazzák. Egyes bekötéseknél 
lehet ség van véd cs  beépítésre a megadott paraméterekkel. 

1. A Deák Ferenc utca 0+048 km szelvényében egy DN/OD200 KGEM csatornacs l egy 
átkötést kell építeni a sportcsarnok mögött meglev  burkolt vízelvezet  árokból, hogy nagy 
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csapadékok esetén a túlterhelt burkolt árkot az új csapadék árkon keresztül tehermentesítse. 
Az építend  vezetéket a magas vezetés miatt a teljes hosszon Ckt ágyazatba kell építeni. A 
vezeték 28,34 m hosszon épül, 1,06% eséssel. 

2. A Deák utca 0+125 km szelvényében 4 db DN/OD160 KGEM tartalék véd csövet 
terveztünk beépíteni 8,0 m hosszon elektromos és könny áramú vezetékek részére. A 
strandfürd  tervezése jelenleg folyamatban van a tervezett véd csövek elhelyezkedése és 
darab száma változhat, KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE EL TT egyeztetés szükséges! 

3. A Deák utca 0+139 km szelvényében a helyszínrajzon megadott magassági kialakítással 
szennyvízbekötés épül DN/OD200 KGEM cs l 64,76 m hosszon 0,5% esés kialakítással. 
A tervezett szennyvízbekötés befogadója egy meglev  szennyvízakna, a végakna Ø100 
el regyártott betonakna D400 öv fedlappal. A strandfürd  tervezése jelenleg folyamatban 
van a tervezett véd csövek elhelyezkedése és keresztmetszete változhat, KIVITELEZÉS 
MEGKEZDÉSE EL TT egyeztetés szükséges! 

4.  A Deák utca 0+169,7 km szelvényében DN/OD400 KGEM áteresz épül 40,76 m 
hosszban, az út alatt Ckt ágyazatba helyezve. 

5. A Raktár utca 0+089,5 km szelvényében DN/OD400 KGEM csatorna épül, amely a 
strandfürd  területén keletkez  tet  és burkolati csapadékvizeket vezeti a földárokba. A 
csatorna 16,14 m hosszon épül 0,5%eséssel. Az út alatti átvezetésnél Ckt ágyazatba kell 
építeni. A csatorna befogadója a tervezett csapadékvíz  földárok, a kifolyásnál vízépítési 
termésk l kell torkolati fejet kialakítani, a földárkot a kifolyás környezetében 3-3 m 
távolságban vízépítési k rakattal kell védeni. A csatorna induló aknája Ø100 el regyártott 
betonakna D400 öv fedlappal, ez fogadja a területen összegy jtött csapadékvizeket. 

6. A Raktár utca 0+109 km szelvényében az utat keresztezi a strandfürd  un. tiszta vizeit 
elvezet  nyomóvezeték DN/OD160 KPE cs l. Az út alatt DN/OD315 KGEM cs l 8,0 
m hosszon véd cs  építend  be, Ckt ágyazatba. A strandfürd  tervezése jelenleg 
folyamatban van a tervezett nyomócs  elhelyezkedése és keresztmetszete változhat, 
KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE EL TT egyeztetés szükséges! 

7.  A  Raktár  utca  0+293  km  szelvényében  az  utat  keresztezi  a  termál  vizes  vezeték  pár  
DN/OD110 PP és DN/OD160 PP mérettel, a vezetékek már megépültek a megvalósulási 
geodézia rendelkezésre áll! ELLEN RIZEND ! 

8. A Raktár utca 0+161 km szelvényében a vízelvezet  földárokban DN/OD500 KGEM 
áteresz épül 4,0 m hosszon 0,73% eséssel. 

9. A Raktár utca 0+305 km szelvényében a vízelvezet  földárokban DN/OD500 KGEM 
áteresz épül 7,0 m hosszon 0,56% eséssel. 

10. A Raktár utca 0+312 szelvényében az árkot keresztezi a strandfürd  un. tiszta vizeit 
elvezet  nyomóvezeték DN/OD160 KPE cs l. Az árok alatti átvezetésnél a vezeték 
fagyvédelmér l gondoskodni kell! A strandfürd  tervezése jelenleg folyamatban van a 
tervezett nyomócs  elhelyezkedése és keresztmetszete változhat, KIVITELEZÉS 
MEGKEZDÉSE EL TT egyeztetés szükséges! 

11. A Raktár utcai szakaszon egyéb - elektromos és gyengeáramú vezetékek számára 
véd csövek beépítése szükségessé válhat. 

Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezések 

A tervezési terület vasúti pályákat nem érint. 
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Közvilágítás 

A térségben tervezett beruházásokkal egyid ben a térvilágítási hálózat is kiépítésre kerül, a 
világítási rendszer sziget üzem  megújuló - napelemes - rendszerrel épül ki.   

Baleseti adatok 

Nem releváns! 

Az igénybeveend  idegen területek 

Idegen terület igénybevételére nincs szükség.  

4. KÖZM VEK 

A tervezett valamennyi közm vet megközelíti. A közm vek közelében csak kézi földmunka 
végezhet ! Az útburkolatba es  fedlapokat a burkolat végleges szintjére kell emelni. 

A területen található közm vek a következ k: 

Érintett: 

Bábolna Város Polgármesteri Hivatal  
EON Zrt. Tatabánya  
ÉDV Zrt  Tatabánya  

Nem érintett: 

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt, Tatabánya  
Magyar Telekom Zrt.  Tatabánya 
PICK UP Kft Komárom 

 

A felsorolt közm veknek, a kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és/vagy a szakági 
szakfelügyeletet meg kell kérni. A kivitelezés során az általuk kiadott nyilatkozatokban foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani. 

Ezért a közm veknek, a kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és kötelez  a szakági 
szakfelügyeletet megkérése.  

A kivitelezés során a közm vek kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 
Külön felhívjuk a figyelmet a földgázvezetékek vonatkozásában az alábbi rendeleti kivonatban 
foglaltak betartására: 

19/A. §173 (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a 
továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük 
védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellen rzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban 
meghatározott méret  biztonsági övezetet kell megállapítani. 

(2) A biztonsági övezeten belül tilos 
a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; 
b) a t zrakás vagy anyagok égetése; 
c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 
d) a k olaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztet  maró- és t zveszélyes anyagok kiöntése, 

kiszórása; 
e) a robbantási tevékenység; 
f) anyagok elhelyezése, tárolása; 
g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; 
h) szállítóvezeték esetében járm vek állandó vagy ideiglenes tárolása. 
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(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képez  állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint 
az elosztóvezeték tengelyét l mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyét l mért 5-5 
méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyét l mért 1-1 méteres biztonsági övezet 
részben tilos 

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztet  egyéb növények ültetése, 
b) sz - és egyéb kordonok elhelyezése, 
c) a 0,6 m-nél nagyobb mélység  talajm velés, 
d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: 

földmunka) végzése, valamint 
e) a tereprendezés. 
(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által joger sen elrendelt bontási tevékenység elvégezhet . 
(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltet  hozzájárulásával más tevékenység 

végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhet k, tevékenységek folytathatók. 
(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni m tárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel 

érintett ingatlan tulajdonosa, kezel je vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá 
nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné. 

(7) A biztonsági övezetre el írt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltet  vagy megbízottja köteles rendszeresen ellen rizni, és 
azok megsértése esetén köteles a jogszabályban el írt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa, kezel je vagy használója t rni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések 
megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak. 

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a m szaki-biztonsági feltételek lehet vé teszik. 
(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történ  bejegyzését a létesítmény 

használatba vétele iránti kérelem benyújtása el tt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi 
jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhet  be, az üzemeltet  a biztonsági övezetr l, az el írt korlátozásokról és 
tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (kezel t, használót) az üzembe helyezés el tt, és a változást 
követ en 30 napon belül írásban tájékoztatni. 

 
19/B. §174 (1) Nyomvonaljelleg  k olaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz 

és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági 
szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti. 

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltet jének egyetértése szükséges. Az üzemeltet  az egyetértés 
megadását feltételekhez kötheti. 

(3) A keresztez , megközelít  építmény építtet jének gondoskodnia kell 
a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítésér l és az üzemeltet vel történ  

egyeztetésér l, 
b) a meglév  létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítésér l, a kivitelezési költségek viselésér l és 
c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viselésér l. 
(4) Az üzemeltet  egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltet  a nyilatkozat 

megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételét l számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az 
építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltet  a károkozóval egyetemlegesen felel s. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglév  létesítménynek kell tekinteni a keresztez , megközelít  létesítmény tervezésének id szakában 
hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkez  keresztezett 
létesítményt. 

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény széls  
alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet. 

(7) Az építési tevékenység kivitelez jének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése el tt az üzemeltet  szakmai felügyelete 
mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelölésér l, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység 
alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltet  a felel s. A kijelölés szakmai felügyeletével 
kapcsolatos költségeket a kivitelez  köteles viselni. 

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltet je 
köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése el tt a keresztezett létesítmény üzemeltet jével a tervezett munkálatokról és azok helyér l 
egyeztetni. 

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményb l a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg 
a) robbanás- vagy t zveszélyes, vagy 
b) az egészségre, környezetre ártalmas. 

 
5. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL 

A tervezett burkolat felújítás Bábolna Város Önkormányzatának tulajdonát képezik. Hrsz:82/12; 
(Deák és Raktár utca) 82/13;  (Deák utca) 82/14; (közterület) 82/8; (közterület) 84; (árok, Bábolnai 
vízfolyás) 90; (Deák utca) 

6. ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOM 

Építés alatti forgalomkorlátozás: 
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Az útépítési létesítmények építésének ideje alatt az építési területet az alábbi közúti jelz táblákkal 
kell biztosítani. 
 

az érintett forgalmi irányban az építési terület el tt  

"Iránytábla F-022; F-024; (piros-fehér sávos, jobbra ill. balra), felette Kikerülési 
irány D-014; D-015; (jobbra ill. balra)",  

a munkavégzés helyét l 100 m ” Úton folyó munkák A-025; és El zni tilos”C-031; 

a munkavégzés helyét l 50 m távolságban ” Útsz kület A-008; A-009 (jobbra ill. 
balra)  és 30 km sebességkorlátozás” C-033; 

a munkavégzés helyét l 30 m távolságra  "Sebességkorlátozás vége" C-044 kihelyezése 
szükséges! 

a nem érintett forgalmi irányban az építési terület el tt 

a munkavégzés helyét l 100 m ” Úton folyó munkák A-025; és El zni tilos”C-031; 

a munkavégzés helyét l 50 m távolságban ” Útsz kület A-008; A-009 (jobbra ill. 
balra)  és 30 km sebességkorlátozás” C-033; 

a munkavégzés helyét l 30 m távolságra  "Korlátozások feloldása" C-043   kihelyezése 
szükséges! 

A meglev  és az ideiglenes forgalomkorlátozással érintett területen található KRESZ táblákat a 
korlátozás idejére le kell takarni, a munka végeztével a tervezett forgalmi rendet kell elkészíteni. 

A kihelyezett táblák folyamatos láthatóságát biztosítani kell, és be kell tartani a közútkezel  építési 
hozzájárulásában foglaltakat. 

Éjszaka és rossz látási viszonyok között az elkorlátozott terület kezdetét és végét - legalább a 
megállási látótávolságból észlelhet , folyamatos piros vagy villogó borostyán sárga fényt adó - 
lámpával meg kell jelölni. 

7. VÉGLEGES FORGALOMTECHNIKA 

A Deák Ferenc utca forgalmi rendje az út elkészülte után a következ :  

Az Arany János utca forgalma alárendelt lesz a Deák Ferenc utca forgalmának, kihelyezend  
"Els bbségadás kötelez " B-001   az Arany János utca irányából! (A tornacsarnok el tti út csak 
rendezvények alkalmával használható, táblás forgalomszabályozás nem szükséges, 
kapubehajtóként m ködik) 

A Raktár utca forgalmi rendje az út elkészülte után a következ :  

A Raktár utca forgalma alárendelt lesz a Deák Ferenc utca forgalmának,  és a József Attila utca 
forgalmának is. Kihelyezend  "Els bbségadás kötelez " B-001   mindkét irányában!  

A Raktár utca forgalmát alacsony sebesség tartományban tervezzük tartani, ezért mindkét irányból 
kihelyezend  "30 km zóna" E-028 tábla, továbbá a csatlakozások el tt 30 m kihelyezend  mindkét 
forgalmi irányban "30 km zóna vége" E-029 KRESZ tábla. 
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A KRESZ táblákat az MK-02/A és az MK02/B helyszínrajzon megadottak szerint kell kihelyezni, 
fényvisszaver s kivitelben. 

8. T ZVÉDELEM: 

A tervezett létesítmény a nem t zveszélyes "E" kategóriába tartozik. Az Országos T zvédelmi 
Szabályzat szerint a tervezett létesítményhez t zvédelmi szakvélemény készítése nem szükséges!  

 
 

 
 

                           
Sáfrán József 

Tervez  
11-0335 

KÉ-T 
VZ-T 
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BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI M SZAKI LEÍRÁS 
 

Építési el írások, követelmények - földmunkák 
 

Általános el írások 

Term réteg eltávolítása 
A földmunka megkezdése el tt az érintett területr l a növényzetet és a szerves anyag tartalmú 
term föld réteget el kell távolítani. Az azonnal fel nem használt term talajt más 
földanyagoktól, építési anyagoktól elkülönítve, tömörítetlenül kell deponálni és kezelni. A 
munkálatok által érintett vezetékek (posta, villany, víz, gáz, stb.) megóvása, áthelyezése vagy 
eltávolítása – ha azt nem az illetékes szervek végzik – csak azok el zetes engedélye és el írásai 
szerint hajthatók végre. A földm re és a munkaterületre jutó vizek károkozás nélküli 
elvezetését meg kell tervezni. Amennyiben a tervezett megoldás elégtelennek bizonyul a 
talajvíz, rétegvíz, stb., elvezetésére pótlólag kell intézkedni. A csapadék és egyéb vizeket építés 
közben rendszeresen, illetve folyamatosan el kell vezeti. A földm  elnedvesedése esetén a 
további munkát csak a teljes kiszáradás, vagy az elázott rész cseréje, esetleg más kezelés után 
lehet folytatni. 

Depóniaképzés 

A depóniákat úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy önmagukban állékonyak legyenek, 
talajtörést ne okozzanak és ne akadályozzák a felszíni vizek lefolyását. 
Töltés alapozás 

Építési el írások 
Az 5-10 % hajlású terepen a töltés alapterületet fel kell érdesíteni. A 10-25 % hajlású terepet 
lépcs zni kell Az egyes lépcs k felülete 3-5 %-ot lejtsen kifelé és a lépcs k magassága a 
talajfajtától és a töltés magasságától függ en legalább 0,2-0,5 m legyen. Puha altalajon épül  
töltéseknél, vagy bevágásokban a szükséges talajcsere vastagsága geotextiliák alkalmazásával 
csökkenthet . A geotextiliák alkalmazását el írás hiányában egyedileg kell megtervezni. 

Min ségi követelmények 

A töltések alatti altalaj fels  20 cm vastag rétegének tömörsége egyéb el írás hiányában 
legalább Trp = 85% legyen. 

Töltések, bevágások építése 

Építési el írások 
Bevágások építésénél a talajt túlfejteni nem szabad. 
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Többféle anyagból épül  töltések esetén 

- a jól graduált, nagyobb teherbírású anyagok a töltés fels  részébe kerüljenek, 

- durva, hiányos szemeloszlású anyagok lehet leg a töltés alsó rétegeibe épüljenek 
be, 

- a szélesítés anyagának vízátereszt  képessége ne legyen kisebb a régi töltés 
talajának vízátereszt  képességénél, 

- szikla vagy görgeteg anyag beépítésénél a legnagyobb darabok átmér je ne haladja 
meg a tömörített rétegvastagság 2/3-át. 

Az anyag töltésépítés céljára való alkalmasság elbírálásánál a talaj beépítésekori állapota a 
mértékadó. A beépítend  talaj víztartalma közvetlenül a tömörítés megkezdése el tt az MSZ 
14043-7 szerint legkedvez bb érték közelében legyen. Nem folytatható a töltésépítés, ha a 
tömörít  járat hatására a rétegen szabad szemmel látható rugózó jelleg  függ leges 
alakváltozás következik be. Kivételesen sor kerülhet olyan talajok beépítésére, amelyek 
víztartalma a megengedett határérték felett van (az el írt tömörítési fokhoz a Proctor-görbe 
szerint tartozó víztartalomnál nagyobb). (lásd M3. melléklet) Különnem  talajokat (pl. homok 
és agyag) rétegenként, teljes szélességben, felváltva kell a töltésbe beépíteni. A napi munka 
befejeztével vagy es  közeledtével az el írt tömörít  munkán túlmen  a felületet simító 
hengerléssel kell kialakítani. A töltést a tömöríthet ség biztosítása érdekében általában a 
tervezettnél szélesebbre kell megépíteni. A túltöltést a tömörítés befejezése után el kell 
távolítani. 

Min ségi követelmények 

A töltéstest tömörségének el írt értéke – egyéb el írás hiányában – legalább Trp = 85 %. 
Szemcsés talajoknál ha a legnagyobb száraz térfogats ség (MSZ 14043-7) 1,75 g/cm3 vagy 
annál kisebb, akkor a Trp legalább 90 % legyen. A töltéstest felszíne a tervezett magasságtól ± 
10 cm-nél jobban nem térhet el. 
Töltések és bevágások fels  50 cm-ének építése 

A földm  fels  50 cm rétegébe a 3.2.1 és a 3.2.2 szakaszban említett talajok építhet k be a 
4.5.1.2 szakasz el írásainak figyelembe vételével. Fagyérzékeny és fagyveszélyes talajok az 
MSZ-07 UT 2 szerint feltételek mellett építhet k be. Az 5 %-nál nagyobb lineáris zsugorodású 
talajok csak el zetesen elfogadott beavatkozással építhet k be. A vizsgálati módszer leírását az 
M1. melléklet tartalmazza. Ha a töltéstest anyagából az el írt tömörségi és/vagy teherbírási 
érték nem érhet  el a fels  50 cm-es réteget részben vagy egészben talajjavító rétegb l vagy 
stabilizált talajból kell megépíteni. A földm  fels  50 cm-es réteg felületét min. 4 % 
oldaleséssel kell kialakítani. Különleges esetekben (pl. városi utak) rövidebb szakaszokon 
megengedhet  a 2 %-os oldalesés is. A terepr l a bevágási rézs re és a rézs l a tükörbe 
csapadékvíz nem juthat; azt árkok vagy szivárgók segítségével el kell vezetni. 

Min ségi követelmények 

A földm  fels  50 cm rétegében a tömörség el írt értéke legalább Trp = 90 %; szemcsés talaj 
esetén amennyiben a legnagyobb száraz térfogats ség 1,75 g/cm3 vagy annál kisebb, illetve 
betonburkolatok alatt legalább Trp = 95 %. 
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1. BETONCSÖVEK 

A tervezett betoncsövek és aknaelemek általános és betartandó szerelési és beépítési 
leírása, amely biztosítja a vezetékek tervezett élettartamát. Jelen leírás nem foglalkozik 
a beton termékek, m szaki adataival, h re, terhelhet ségre és vegyi hatásokra 
vonatkozó, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonságaival. 

2. Szállítás, rakodás, tárolás 
2.1.1 A betoncsövek emel himbával, sodrony, heveder és kenderkötéllel 

mozgathatók. Az emel himba benyúló szára minimum 40 cm-el legyen 
hosszabb mint a cs hossz fele. A kötél vagy heveder nem sértheti a cs  
felületét, nagyobb átmér  csöveknél gumírozott heveder alkalmazása 
célszer . 

2.1.2 Az aknaelemek csak rakodólappal vagy szorítópofás megoldással 
szállíthatók emel villás targoncával.  

2.1.3 Akna sz kít  elemeinek szállítása az elem belsejébe ékelt fagerendával, vagy 
emel himbával történhet, a himba méretének olyannak kell lennie, hogy az 
aknaelemb l kicsúszni ne tudjon. 

2.1.4 A csövek tárolása el tt a tárlóhelyet el kell egyengetni, fagyveszélyes id ben 
a csöveket közvetlenül a talajon nem szabad tárolni. 

2.1.5 A csöveket úgy kell elhelyezni, hogy se a csapos se a tokos végek 
pontszer en ne érintkezzenek egymással. 

2.1.6 A legalsó cs sor alá fa alátéteket kell elhelyezni, a csöveket keményfa ékkel 
meg kell támasztani. Több rétegben csak azonos átmér  csövek tárolhatók. 
A cs rakatokat szétcsúszás ellen biztosítani kell kiékeléssel. Az 50 cm-nél 
nagyobb átmér  csövek állítva is tárolhatók, a tokos végükön. 

2.1.7 Az aknaelemeket típusonként elkülönítve kell tárolni, az elemeket csak 
elegyengetett talajon lehet elhelyezni. Az aknaelemek egy és többréteg  
tárolása hasonlóan történhet a cs elemek tárolásához. 

2.1.8 A tömít  gy k tárolása fajtánként és méretenként elkülönítve történik, 
száraz, h vös, zárt helyen, feszültségmentes állapotban. A gumi gy ket 
óvni kell a napsugárzástól, vegyihatásoktól, olajtól, nem érintkezhet rozsdás 
vasfelülettel, rézzel, bronzzal. 

3. Általános el írások földmunka 
3.1.1 A földmunka rézs s vagy dúcolt munkaárokba is végezhet  az MSZ 15105 

és MSZ-04.802/1 el írásai szerint. 
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3.1.2 A kivitelez  vállalat Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat be kell 
tartani. A munkaárok alsó 15-20 cm rétegét a cs fektetés el tti 24 órában 
kell kiszedni.  

3.1.3 A cs fektetési munkáknál az általános belesetelhárítási el írásokat 
maradéktalanul be kell tartani. 

3.1.4 A földmunkát a külvizekt l meg kell óvni, talaj vagy rétegvíz esetén a 
szakszer  víztelenítésr l gondoskodni kell. 

3.1.5 A kivitelezési munkáknál a 1,2 m-nél nagyobb mélység esetén min sített 
acél dúcelemek alkalmazhatók hidraulikus támasszal. A min sítésnek a 
használatba vételkor érvényesnek kell lennie. 

3.1.6 A földvisszatöltést több ütemben kell elvégezni, els  ütemben a cs  záradék 
feletti 50 cm réteget 20 cm vastagságú rétegekben J tömörítési osztályba 
tartozó talaj felhasználásával. A cs zónát Tr 85% -ra kell tömöríteni. 

3.1.7 Fagyott talajt, szerves anyagot k görgeteget épít ipari törmeléket, 
szennyezett anyagot visszatöltésre felhasználni tilos!  

3.1.8 Kötött talajoknál tömörítésre iszapolást alkalmazni tilos! Homok talajok 
esetében is kerülend  az iszapolásos tömörítés! 

4. Általános el írások cs fektetés 
4.1.1 Gravitációs csatornákat a folyásiránnyal ellentétes irányban kell építeni, a 

befogadótól indulva. Az ágyazatot a tervben megadottak szerint kell 
kialakítani. 

4.1.2 A gördül  gumigy k egyenletes begördítése csak úgy biztosítható, ha a 
cs  az alsó alkotója mentén teljes hosszban felfekszik az ágyazatra és a tok 
fejgödörben – a begördülés hosszának megfelel en tengelyirányban akadály 
mentesen elmozdítható. 

4.1.3 A csövek összehúzása kis átmér k esetén farúddal, kézi er vel történhet, 
nagyobb átmér  csövek esetén láncos összehúzóval készül 50 KN er vel. 
Az összehúzás után meg kell gy dni, hogy a gumigy  a helyén maradt-
e! 

4.1.4 A betoncsöveket az építés ideje alatt a káros felmelegedést l meg kell óvni 
takarással vagy árnyékolással. 

5. Általános el írások aknaépítés 
5.1.1 A csatorna aknák esetében az 1 m nagyságú eltolás megengedett így az akna 

helyének kialakítása egész cs fektetéssel megoldható. Ha helyszíni adottság 
miatt az akna nem mozdítható el, a csöveket darabolni kell – darabolást a 
gyártóm vek is végeznek, szükség esetén kézzel spiccvés vel is elvégezhet . 
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5.1.2 Az aknát függ leges helyzetben kell kiépíteni az alapozást ennek megfelel  
pontossággal kell elvégezni.  

5.1.3 Az aknához történ  cs csatlakozást cementhabarcs kikenéssel kell tömíteni, 
a cs csonkot minden esetben körülbetonozással kell ágyazni.  

5.1.4 Az akna felmen  részeket cementhabarcs ágyazattal kell kapcsolni, 
különleges igény esetén m gyanta habarcs alkalmazható. A habarcs kötés 
ideje alatt a nedvesen tartásról gondoskodni kell. 

5.1.5 Az aknába való lejutást 35 cm foktávolságú, korrózió ellen védett 
aknahágcsó vagy akna létra beépítésével biztosítani kell. Az aknahágcsókat 
az áramlás f irányára mer leges aknafalra kell elhelyezni úgy, hogy a 
tisztítást és fenntartást ne zavarja. 

6. Vízzárósági vizsgálat 
7.1.1 Az elkészült csatornák vízzárósági vizsgálatát és értékelését az MSZ 10.311-

81 szabvány tartalmazza. 
7.1.2 Vizsgálati módok –bels  víznyomással, küls  víznyomással, vákumozással, 

leveg  túlnyomással – végezhet k el.  
7.1.3 A vizsgálat megkezdése szemrevételezéses ellen rzéssel kezd dik, majd 

ellen rizni kell a geodéziai értékeket, tengelyvonalat, tükrözéssel, csatorna 
videóval. A szakaszos visszatöltést el kell végezni a cs kötések szabadon 
hagyásával. A cs vezetéket szükség szerint át kell mosatni. 

7.1.4 A vizsgálat történhet csak a cs vezetékre vonatkozóan, ez esetben az 
aknákban s csöveket cs záróval el kell zárni, a magas pontokon a 
leveg ztetést biztosítani kell.  

7.2.1 A vizsgálat elvégzése a vonatkozó szabvány szerint történik a választott 
vizsgálati módszerrel. Vizsgálatra az MSZ 10.311-81 szabványban el írt 
bels  víznyomásos vizsgálat javasolható. 

7.2.2 Gumigy s kötéssel kiépített csatorna esetén, a hibás cs kapcsolat javítása 
csak tixotrop m gyanta alapanyagú kitt vagy habarcs használható fel. Más 
anyagok felhasználása esetén a tok súlyosan károsodhat. A hibák javítása 
után a vízzárósági próbát meg kell ismételni 

7.2.3 Amennyiben felvet dik, hogy a vízzárósági próba a betoncsövek vízzárósági 
hibája miatt sikertelen a gyártót azonnal, de legkés bb 24 órán belül a 
helyszínre kell hívni írásban. 

 

2. KGEM CSÖVEK 
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A tervezett KMEM cs vezetékek általános és betartandó szerelési és beépítési leírása, 
amely biztosítja a vezetékek tervezett élettartamát. Jelen leírás nem foglalkozik a 
kemény PVC anyag, m szaki adataival, h re, terhelhet ségre és vegyi hatásokra 
vonatkozó, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonságaival. 

7. Megmunkálás 
2.1.9 A kemény PVC csövek kézi szerszámokkal megmunkálhatók, pl. reszel , 

gépi megmunkálás esetén a folyamatot szakaszosan kell végezni, az anyag 
60 0C fölé nem emelkedhet. 

2.1.10 A PVC csöveket kézi fém f résszel, vagy rókafarkú f résszel lehet vágni. 
Gépi vágás esetén a forgács biztonságos eltávolításáról gondoskodni kell. 

2.1.11 A melegalakítás optimális h mérséklete 120-140 0C, az alakváltozás az 
üvegesedési pont alá h tve megmarad.  Nagyobb keresztmetszeteknél 
célszer  kerülni ezt az alakítási formát. 

8. Általános el írások 
3.1.9 A PVC cs l készült vezetékeket elektromos földelésre használni nem 

szabad. 
3.1.10 A PVC csövek fektetése 0 0C alatti h mérsékleten tilos, +5 0C körüli 

mérsékleten fokozott figyelemmel kell a csövekkel dolgozni, ridegsége és 
ütésérzékenysége miatt.  

3.1.11 A cs fektetési munkáknál az általános balesetelhárítási el írásokat 
maradéktalanul be kell tartani. 

9. Általános el írások 
4.1.5 Szállításkor a csöveknek teljes hosszukban fel kell feküdniük, a csöveket 

idomokat dobálni tilos, éles tárgyakkal való ütközést kerülni kell. 
4.1.6 A csövek tárolásánál a közfák távolsága 1-2  m legyen, a cs végekt l 0,5 m 

legyen. 
4.1.7 A gumi tömít gy ket napfényt l védett helyen kell tárolni, vegyszerekkel, 

olajokkal, üzemanyagokkal való érintkezést l óvni kell. 

10. Cs kötések 
5.1.6 A cs kötés a csövön kialakított tok és gumigy  segítségével történik.  A 

profilgy  vastagabb oldala a tok belseje felé kerüljön.  
5.1.7 A vágott csövek végét 150-os rézseléssel kell alkalmassá tenni a kapcsolat 

kialakításához. 
5.1.8 A kötés kialakítását megkönnyíti a gumigy  vízbe mártása, valamint a 

cs vég ken szappannal történ  bekenése.  
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5.1.9 A csatlakoztatást mindig tengely irányban kell elvégezni, NA150 méret 
felett összehúzó készülék alkalmazása célszer . 

11. Cs fektetés 
6.1.1 A cs vezeték hajlítása mindig hosszabb szakaszon és vízszintes síkban 

lehetséges, a hajlítási eltérés NA150-NA200 vezeték esetében 1,80 - 1,30, 6 
m cs hossznál. 

6.1.2 Az átlagos cs fektetési mélység 1,2 –1,8 m, a fagyveszélyt l a vezetéket 
mindig meg kell óvni. 

6.1.3 A vezeték visszatöltésnél gépi tömörítés csak 1,0 m földtakarási magasságtól 
engedélyezett. A vezeték feletti 30 cm vastagságban csak homogén szemcsés 
anyag tölthet  vissza. 

6.1.4 A cs fektetés és cs kötések kivitelezése közben törekedni kell, hogy 
szennyez  és idegen anyag ne kerüljön a cs be. Munkaszünet esetén a 
cs véget mindig le kell zárni. 

6.2.1 Lejt s terepen a csöveket mindig karmantyúval az emelkedés irányába kell 
fektetni. A csöveket csúszás ellen méretezett beton kitámasztással kell 
biztosítani. 

6.2.2 Közút és vasút alatti átvezetésnél a csöveket mindig véd cs be kell 
helyezni, az oldalirányú kitérések határok közötti tartására hézagbiztosítót 
kell alkalmazni. 

6.3.1 Az akna csatlakozásnál betonakna esetén KGFP elem beépítése szükséges 
amely biztosítja a m anyagcs  és beton akna vízzáró kapcsolatát. 
Zsaluzatba helyezés el tt az idomot fadugóval merevíteni kell a káros 
deformálódás elkerülése miatt. Betonozáskor a bels  rész kerüljön síkba az 
aknafallal. 

12. Vízzárósági vizsgálat 
7.1.5 A szerelés min ségér l nyomáspróbával kell meggy dni. A nyomáspróba 

el tt a vezetéket földterheléssel kell ellátni, a kitámasztásokat el kell 
végezni. A kötéseket szabadon kell hagyni. 

7.1.6 A vezetéket aknákkal, vagy aknák nélkül lehet vizsgálni. A vezeték vízzel 
való feltöltése után legalább 2 órán át, 2 m-es vízoszlopnyomás alatt kell 
tartani.  

7.1.7 A vezetékek feltöltésénél ügyelni kell a kifogástalan légtelenítésre, a vizsgált 
szakasznál a feszmér t a legmélyebb pontra kell elhelyezni. 

7.1.8 Nyomáspróba alatt e cs vezetéken munkálatok nem végezhet k, a 
nyomáspróbáról jegyz könyvet kell készíteni. 
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7.2.4 Nyomáspróba kivitelezése a vonatkozó el írások szerint el - és f vizsgálat 
végrehajtásával. 

7.2.5 A vízzáróság min sítése a következ k szerint történhet:  
Vcal, e=a*d*l+1,3*x 
Ahol: 
Vcal, e  a számított kiszivárgó víz dm3 
a a csatorna anyagától függ  állandó, m anyag cs re értéke a=0,5

  
d a csatorna bels  átmér je cm 
l a vizsgált csatorna szakasz km 
x a vizsgált szakaszon lev  betonaknák darabszáma 
A csatorna min ségi osztálya a ténylegesen mért kiszivárgó víz esetén 
I. o. 1,0 Vcal, e 
II. o. 1,5 Vcal, e 
III. o. 3,0 Vcal, e 
 

3. KM és KPE CSÖVEK 

A tervezett KM cs vezetékek általános és betartandó szerelési és beépítési leírása, 
amely biztosítja a vezetékek tervezett élettartamát. Jelen leírás nem foglalkozik a 
kemény PVC anyag, m szaki adataival, h re, terhelhet ségre és vegyi hatásokra 
vonatkozó, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonságaival. 

13. Megmunkálás 
2.1.12 A kemény PVC csövek kézi szerszámokkal megmunkálhatók, pl. reszel , 

gépi megmunkálás esetén a folyamatot szakaszosan kell végezni, az anyag 
60 0C fölé nem emelkedhet. 

2.1.13 A PVC csöveket kézi fém f résszel, vagy rókafarkú f résszel lehet vágni. 
Gépi vágás esetén a forgács biztonságos eltávolításáról gondoskodni kell. 

2.1.4 A csövek egymás közötti kötése a csövön formált tok és a tömít gy  
segítségével történik. A KM nyomócsöveket a betolási végen 15o rézseléssel 
látják el. Amennyiben rövidebb cs re van szükség a 2-3 mm fokosztású 

résszel levágott csövön a rézselést durva reszel vel el kell készíteni. 
2.1.14 A melegalakítás optimális h mérséklete 120-140 0C, az alakváltozás az 

üvegesedési pont alá h tve megmarad.  Nagyobb keresztmetszeteknél 
célszer  kerülni ezt az alakítási formát. 
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14. Általános el írások 
3.1.12 A PVC cs l készült vezetékeket elektromos földelésre használni nem 

szabad. 
3.1.13 A PVC csövek fektetése 0 0C alatti h mérsékleten tilos, +5 0C körüli 

mérsékleten fokozott figyelemmel kell a csövekkel dolgozni, ridegsége és 
ütésérzékenysége miatt.  

3.1.14 A cs fektetési munkáknál az általános balesetelhárítási el írásokat 
maradéktalanul be kell tartani. 

15. Általános el írások – szállítás, tárolás 
2.1.5 Szállításkor a csöveknek teljes hosszukban fel kell feküdniük, a csöveket 

idomokat dobálni tilos, éles tárgyakkal való ütközést kerülni kell. 
2.1.6 A csövek tárolásánál a közfák távolsága 1-2  m legyen, a cs végekt l 0,5 m 

legyen. 
2.1.7 A gumi tömít gy ket napfényt l védett helyen kell tárolni, vegyszerekkel, 

olajokkal, üzemanyagokkal való érintkezést l óvni kell. 

16. Cs kötések 
5.1.10 A cs kötés a csövön kialakított tok és gumigy  segítségével történik.  A 

profilgy  vastagabb oldala a tok belseje felé kerüljön.  
5.1.11 A vágott csövek végét 150-os rézseléssel kell alkalmassá tenni a kapcsolat 

kialakításához. 
5.1.12 A kötés kialakítását megkönnyíti a gumigy  vízbe mártása, valamint a 

cs vég ken szappannal történ  bekenése.  
5.1.13 A csatlakoztatást mindig tengely irányban kell elvégezni, NA150 méret 

felett összehúzó készülék alkalmazása célszer . 

17. Cs fektetés 
6.1.5 A cs vezeték hajlítása mindig hosszabb szakaszon és vízszintes síkban 

lehetséges, a hajlítási eltérés NA150-NA200 vezeték esetében 1,80 - 1,30, 6 
m cs hossznál. 

6.1.6 Az átlagos cs fektetési mélység 1,2 –1,8 m, a fagyveszélyt l a vezetéket 
mindig meg kell óvni. 

6.1.7 A vezeték visszatöltésnél gépi tömörítés csak 1,0 m földtakarási magasságtól 
engedélyezett. A vezeték feletti 30 cm vastagságban csak homogén szemcsés 
anyag tölthet  vissza. 
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6.1.8 A cs fektetés és cs kötések kivitelezése közben törekedni kell, hogy 
szennyez  és idegen anyag ne kerüljön a cs be. Munkaszünet esetén a 
cs véget mindig le kell zárni. 

6.2.3 Lejt s terepen a csöveket mindig karmantyúval az emelkedés irányába kell 
fektetni. A csöveket csúszás ellen méretezett beton kitámasztással kell 
biztosítani. 

6.2.4 Közút és vasút alatti átvezetésnél a csöveket mindig véd cs be kell 
helyezni, az oldalirányú kitérések határok közötti tartására hézagbiztosítót 
kell alkalmazni. 

18. Nyomáspróba 
7.1.9 A szerelés min ségér l nyomáspróbával kell meggy dni. A nyomáspróba 

el tt a vezetéket földterheléssel kell ellátni, a kitámasztásokat el kell 
végezni. A kötéseket szabadon kell hagyni. 

7.1.10 A vezetéket 500 m hosszúságú szakaszokra kell osztani és minden szakaszt 
külön kell vizsgálni. 

7.1.11 A vezetékek feltöltésénél ügyelni kell a kifogástalan légtelenítésre, a vizsgált 
szakasznál a feszmér t a legmélyebb pontra kell elhelyezni. 

7.1.12 Nyomáspróba alatt e cs vezetéken munkálatok nem végezhet k, a 
nyomáspróbáról jegyz könyvet kell készíteni. 

7.2.6 Nyomáspróba kivitelezése a vonatkozó el írások szerint el - és f vizsgálat 
végrehajtásával. 

7.2.7 A vízzáróság min sítése a következ k szerint történhet:  
A mindenkori vonatkozó szabvány szerint történhet a min sítés! 
Vizsgálati nyomás: 1,5p+1,0 bar, ahol p az üzemi nyomás értéke bar-ban 
Vizsgálati követelmény: nyomásesés nem lehet és  szemrevételezés során a 
vezeték változást nem mutat. 
Vizsgált terület: hosszabb vezetékeknél az egyes cs szakaszok együttes 
vizsgálata, teljes hálózat vizsgálata 
El feltétel: sikeres nyomáspróba 
Vizsgálati id tartam: 2 óra 
Vizsgálati követelmény: az egyes rész-szakaszok között minden csatlakozás 
tömör zárása 

19. Általános el írások aknaépítés 
8.1.5 Az aknát függ leges helyzetben kell kiépíteni az alapozást ennek megfelel  

pontossággal kell elvégezni.  
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8.1.6 Az aknához történ  cs csatlakozást rugalmas tömítéssel kell tömíteni, a 
cs csonkot minden esetben körülbetonozással kell ágyazni.  

8.1.7 Az akna felmen  részeket cementhabarcs ágyazattal kell kapcsolni, 
különleges igény esetén m gyanta habarcs alkalmazható. A habarcs kötés 
ideje alatt a nedvesen tartásról gondoskodni kell. 

8.1.8 Az aknába való lejutást 35 cm foktávolságú, korrózió ellen védett 
aknahágcsó vagy akna létra beépítésével biztosítani kell. Az aknahágcsókat 
az áramlás f irányára mer leges aknafalra kell elhelyezni úgy, hogy a 
tisztítást és fenntartást ne zavarja. 

 

4. ÉPÍTÉSI EL ÍRÁSOK - ÚTALAPOK 

5. Az építés el feltétele a megfelel  adatszolgáltatás és a jóváhagyott kivitelezési 
dokumentáció 

6. Az építés alatti forgalom eltereléshez forgalomtechnikai tervet kell készíteni és azt 
az illetékes útügyi hatósággal engedélyeztetni kell 

7. Az építés alatti forgalom korlátozást az MSZ-07-3608 szerint kell kialakítani 
8. A földm  feleljen meg az MSZ-07-3223 el írásainak 
9. Az alaprétegek építése csak akkor kezdhet  meg, ha az eltakarásra kerül  

szerkezetekre vonatkozóan az építtet  az eltakarási engedélyt megadta. 
10.Építés közben a földm vet az elnedvesedést l meg kell védeni. Elázott 

elnedvesedett földm re alapréteget szerelni nem szabad. 
11.A köt anyag nélküli alaprétegek építése csak az MSZ-07-3703 alapján jóváhagyott 

alkalmassági vizsgálat és technológiai utasítás alapján kezdhet  el. 
12.A szállítás és terítés során a rétegek anyaga nem szennyez dhet el (föld, humusz, 

fák gyökerei, stb.) 
13.Az építési forgalmat célszer  a már kész rétegen egyenletesen elosztva vezetni. 
14.Az építés során az ME-07-3209:1994 szerinti vizsgálatokat el kell végezni. 

20. Min ségi követelmények - útalapok 
2.1.15 A mérések és mintavételek gyakoriságát az építtet  által jóváhagyott 

mintavételi tervben kell megtervezni, A mérési helyeket az építési naplóban 
kell beazonosítható módon rögzíteni. 

2.1.16 Egy anyagmintával forgalmi sávonként legfeljebb 50 m illetve 
térburkolatoknál 2000 m2

 min síthet .  
2.1.17 A mintavétel miatt végzett bontások helyreállítása a vállalkozó feladata. A 

bontott részeket eredeti állapotnak megfelel en kell helyre állítani. 
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2.1.18 A köt anyag nélküli ásványi anyagok, illetve keverékek min ségének 
tanúsításához szükséges vizsgálatokat a kész alaprétegb l vett mintákon kell 
elvégezni. 

2.1.19 Amennyiben a zúzottk  alapok osztályozott anyagok felhasználásával 
épülnek, akkor a min sít  vizsgálatok céljára szolgáló anyagminták a 
beépítés el tt a depóniából vehet k. 

21. Általános el írások - földmunka 
3.1.15 A földmunka rézs s vagy dúcolt munkaárokba is végezhet  az MSZ 15105 

és MSZ-04.802/1 el írásai szerint. 
3.1.16 A kivitelez  vállalat Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat be kell 

tartani. A munkaárok alsó 15-20 cm rétegét a cs fektetés el tti 24 órában 
kell kiszedni.  

3.1.17 A cs fektetési munkáknál az általános belesetelhárítási el írásokat 
maradéktalanul be kell tartani. 

3.1.18 A földmunkát a külvizekt l meg kell óvni, talaj vagy rétegvíz esetén a 
szakszer  víztelenítésr l gondoskodni kell. 

3.1.19 A kivitelezési munkáknál a 1,2 m-nél nagyobb mélység esetén min sített 
acél dúcelemek alkalmazhatók hidraulikus támasszal. A min sítésnek a 
használatba vételkor érvényesnek kell lennie. 

3.1.20 A földvisszatöltést több ütemben kell elvégezni, els  ütemben a cs  záradék 
feletti 50 cm réteget 20 cm vastagságú rétegekben J tömörítési osztályba 
tartozó talaj felhasználásával. A cs zónát Tr 85% -ra kell tömöríteni. 

3.1.21 Fagyott talajt, szerves anyagot k görgeteget épít ipari törmeléket, 
szennyezett anyagot visszatöltésre felhasználni tilos!  

3.1.22 Kötött talajoknál tömörítésre iszapolást alkalmazni tilos! Homoktalajok 
esetében is kerülend  az iszapolásos tömörítés! 

22. Építés el készítése -aszfaltrétegek 
4.1.8 A bitumenes alap,- köt  és kopó rétegek terítését és tömörítését az adott 

építési körülmények figyelembevételével úgy kell megtervezni és 
végrehajtani, hogy a beépített aszfaltrétegek vastagsága a tervezett l 10%-
nál nagyobb mértékben ne térjen el és egyenletes legyen, a rétegek 
tömörségi foka legalább 97 %-os legyen. 

4.1.9 Aszfalt rétegek csak teherbíró, száraz, por és szennyez désmentes tiszta 
alapra, illetve aszfaltrétegre építhet . Az építést megel en az alapként 
szolgáló régi burkolat felületet szükség szerint el  kell készíteni. A mozgó 
részeket és az el  javítások köt anyagdús foltjait el kell távolítani, a 
repedéseket, hézagokat, kátyúkat szükség szerint ki kell javítani. A felületet 
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le kell tisztítani és pormentesíteni, majd ha a kiviteli terv, vagy az építés 
körülményei megkívánják bitumen emulzióval le kell permetezni, ezzel 
biztosítani kell a rétegek összeragasztását. Az egyszerre kell sített szakasz 
hosszát az építés körülményei határozzák meg, de az ne haladja meg az 
átállás nélküli finiser menet hosszát. 

4.1.10 A már el leg megépített aszfaltsáv hossz-, illetve keresztirányú csatlakozó 
szakaszát a következ  sáv építése el tt a munkahézag eldolgozására 
vonatkozó szabályok szerint függ legesre kell vágni és ezeket, valamint a 
burkolattal érintkez  egyéb felületeket – pl. szegély, aknafedlap – 
bitumenemulziós kenéssel kell síteni kell. 

4.1.11 Az aszfalt beépítés körülményeit az építési naplóban vezetni kell. 

23. Aszfaltrétegek terítése 
5.1.14 Az aszfaltkeverék szintvezérléssel vagy anélkül m köd  finiserrel teríthet . 

Nehezen hozzáférhet  helyen a kézi terítés is megengedhet .  
5.1.15 Tet szelvény kialakítása esetében annak érdekében, hogy a 

hosszcsatlakozások közvetlenül egymás fölé ne kerüljenek, javasolt, az 
egymásra kerül  terítési sávokat rétegenként váltott oldalon elhelyezni.  

5.1.16 Az alapréteg vagy a kiegyenlít  réteg els  terítési sávját drótvezérléssel, a 
második és további sávokat csúszórúd vezérléssel kell építeni.  

5.1.17 Kézi terítés esetén a tömörítést is figyelembe vev  magassági centrumokat ki 
kell képezni és ezekhez kell a terített felületet igazítani. 

5.1.18 A simító palló oldalesését a tervszerinti értékre be kell állítani és indulás 
el tt m szerrel ellen rizni kell. 

5.1.19 A szállító gépkocsik rakfelületét és a finiser puttonyát  az aszfalt 
feltapadásának elkerülése érdekében tapadásgátló oldattal – pl. impimol – be 
kell kenni. Gázolaj illetve f olaj használata tilos! 

5.1.20 Az elterített aszfalt réteg vastagságát és oldalesését 20 m után ellen rizni és 
szükség szerint módosítani kell. A módosított beállítást 5 m után ellen rizni 
kell. 

5.1.21 Minden 15 percnél hosszabb leállás esetén a finiserben lev  anyagot ki kell 
járatni és aszfalt véget képezni mint a napi munka befejezésekor. 

5.1.22 Az elterített sáv  következ  sávhoz csatlakozó felületének függ legesnek kell 
lennie, melyet a következ  sáv építése el tt ha nem megfelel  le kell vágni 
és bitumen emulzióval kell síteni kell. 

5.1.23 A munka befejezésekor az elterített rétegeket tömörre kell hengerezni azon a 
hosszon amelyen a vastagsága állandó. 
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24. Az aszfaltrétegek tömörítése 
7.1.13 Az elterített aszfaltréteg tömörítéssel válik az útpálya szerkezeti részévé. 
7.1.14 A megfelel  tömörség kialakítását az alábbi tényez k határozzák meg 

- az aszfaltkeverék terítési vastagsága, összetétele, h mérséklete 
- a finiser tömörít  hatása, 
- az alkalmazott hengerek típusa 
- a hengerelés módja, - sorrend, hossz, járatszám, sebesség  

7.1.15 A tömörítési folyamat az alábbi munkarészekre tagozódik 
- El tömörítés – a finiser pallója végzi, nem finiseres terítés esetén ezt a 
feladatot könny  tandem hengerrel kell elvégezni. 
- f tömörítés – ezalatt éri el az aszfaltréteg a szükséges tömörséget 
- simító hengerelés – a hengerelés során keletkezett egyenetlenségek 

megszüntetése 
7.1.16 Célszer  hengerelési hossz gumiabroncsos hengereknél 30-60 m a -

tömörítést végz  hengerek számától függ en – tandem hengereknél 20-25 
m.  A gumiabroncsos hengerek haladási sebessége 8-10 km/ó, a tandem 
hengereké 3-4 km/ó, a simító hengerelés 10 km/h lehet. 

7.2.8 A hengereknek hajtott kerekükkel a terítés haladási irányának megfelel en 
kell elhelyezkedniük. Vibrációs hengerelést csak visszamenetben lehet 
végezni. 

7.2.9 Kereszt csatlakozás tömörítését hosszirányú hengereléssel célszer  végezni 
a folyópályán el irányzottnál rövidebb hengerelési hosszakkal. 

7.2.10 Henger a meleg aszfaltrétegen nem állhat meg!  
 

25. Aszfaltrétegek egyéb felülethez való csatlakozása 
5.1.6 Keresztirányú csatlakozásnál a meglév  aszfaltburkolatot vissza kell 

bontani, úgy hogy a munka kezdetén  és végén a bontás függ leges falú és 
egyenes vonalú legyen és a mélysége legalább a kopóréteg tömör 
vastagságának megfelel  értéket érje el. 

5.1.7 A csatlakozó felületeket gondosan meg kell tisztítani, bitumen emulzióvak 
kell síteni kell a hézagmentes csatlakozás biztosításának érdekében. 

5.1.8 A süllyesztett szegély, futósok folyóka ’K’ szegély szintjénél a betömörített 
kopóréteg szintje 0,5 cm-rel magasabb legyen. 



BÁBOLNA, DEÁK ÉS RAKTÁR UTCÁK ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK 
KIVITELI  TERV 

 

2016.11.11.                                                                                                                                                    34 

 

5.1.9 A sávba belógó vagy abban elhelyezked  egyéb felületek –fedlapok, 
víznyel rácsok stb. – mellé terített sáv, kopó és köt réteg terítése esetén az 
egyéb felület el tt a finisert meg kell állítani és a bedolgozó tagot felemelve 
kell felette elhaladni. Az egyéb felület elhagyása után szabad a bedolgozó 
tagot visszaengedve folytatni a terítést. Az egyéb felület környékén az 
aszfaltkeveréket kézi munkával kell a megfelel  szintbe emelni és hengerelés 
el tt kézi döngöl vel be kell tömöríteni. 

 

9. HAUROTON BEBENDEZÉSEK BEÉPÍTÉSI ÉS M KÖDÉSI EL ÍRÁSOK 

 

1. Bevezetés 
 

A városi agglomeráció, valamint a közlekedési ipar fejl dése a természetes környezet 
folyamatos károsítását idézi el , amelynek során nyersolaj-származékokkal szennyez dik a víz. 

A jelen üzemeltetési dokumentációt a Hauraton Kft. bocsátotta ki a Magyarországon 
létesítend  Hauraton AF olajleválasztó berendezések tervez i, kivitelez i és üzemeltet i 
részére. 

 
A Hauraton Kft. a Hauraton német cég magyarországi képvisel je. 

 
A Hauraton (Hauraton GmbH & Co. KG, Werkstrasse 13; 76406 Rastatt) német céget 

45 évvel ezel tt alapították. Az olajleválasztó berendezéseken kívül a cég gyárt és forgalmaz 
még: benzin- és zsírleválasztókat, üvegszál er sítés  betonból készült csapadékvizek, agresszív 
szennyvizek elvezetésére szolgáló folyókákat, rozsdamentes acél (konyhai, vágóhídi, üzemi 
stb.) termékeket, udvari és pincei összefolyókat, lábtörl ket, gyeprácsokat stb-t is. 

 
A Hauraton cég 1993-ban nyerte el a DIN ISO 9001 min ségtanúsítványt. 

 
A cég budapesti irodája már 10 éve m ködik, ahol az érdekl k rendelkezésére állnak 

információs anyagokkal, szaktanácsadással (számítógépes hidraulikai méretezéssel, 
termékkiválasztással stb-vel). 

 
2. A berendezések ismertetése 

 
A leválasztók gyártója: a 
német Hauraton GmbH & Co. 
KG 

forgalmazója: a Hauraton Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117.) 
 

Az acél leválasztók tartálya fekv  henger alakú, amelynek két öntöttvas fedlappal 
fedhet  búvónyílása van. 
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Az AF SKG és az AF SKGBP acél leválasztók rendeltetése a szennyvízben lév  hordalék 

és olajszármazékok  leválasztása. A szennyvíz tisztítása során a hordalékot gravitációs – az 
üzemanyagokat pedig flotációs eljárással távolítják el. Ez utóbbit folyamatos koaleszcens 
eljárás alkalmazásával segítik el . 

A leválasztók a DIN 1999 jel  szabványnak megfelel  kialakításúak. Az anyaguk 5 
vagy 6 mm vastag acél. A bevezetésnél vízsugártör  van elhelyezve. A beöml  és a kifolyó 
rész az alkalmazandó cs vezetéknek (PVC, beton stb.) megfelel en van kiképezve. 

A bels  falak kétréteg  epoxi bázisú bevonattal vannak ellátva. Mindegyik leválasztó  
kör keresztmetszet  búvónyílással van ellátva, amelynek az átmér je a leválasztó méretét l 
függ. A leválasztó ellátható – a környez  terep magasságától függ en – betonmagasító 
gy kkel. 625 mm-es átmér ig vasbeton gy kkel, e fölötti átmér k esetén vasbeton 
sz kít kkel kombinált vasbeton gy kkel. 

A kifolyócs  0,85 g/cm3 fajsúlyú folyadékra kialakított elzárószerkezettel van ellátva. Ez az 
elzárószerkezet automatikusan m ködik. Célja, hogy megakadályozza – egy el re meghatározott 
vastagságú olajréteg összegy lése esetén – az olajnak a leválasztóból való távozását.  

A leválasztó tartály kifolyónyílása 50 mm –el alacsonyabban van mint a berendezés 
befolyónyílása. 

A modell minden tagja koaleszcens leválasztóként m ködik. A koaleszcens leválasztók 
összekapcsolják a gravitációs ülepítést a koaleszcens leválasztással, amelynek során az olaj –és 
a benzinszemcsék rátapadnak a koaleszcens sz  felületére. A sz  felületére tapadt 
szemcsék a sz rés folyamata alatt egyre nagyobb csomókká alakulnak, majd az id  teltével 
lemezekr l leválnak és a víz felszínére úsznak. A koaleszcens betétek alkalmazásával a 
szennyvíz tisztításának hatásfoka növelhet . 

A tisztítás hatásfoka: a leválasztóból kifolyó víz, SZOE tartalma < 5 mg/l. 

A fedlapokat a beépítés helyének ismeretében a szükséges terhelési osztálynak 
megfelel en kell  kiválasztani a hazai választékból. Fontos, hogy csak min ség tanúsítvánnyal 
és engedéllyel rendelkez  fedlapot lehet beépíteni.  

A fedlapok mindegyikéhez magasító is rendelhet . 

A fedlapok csúszásmentesek és a tartályhoz vízzáróan kell csatlakoztatni azokat. 

3. A berendezések jelölése 
 
A leválasztók jelölése a következ  adatokat tartalmazza: 
 

1. a gyártó megnevezése 
2. a leválasztó megnevezése 
3. S iszapfogóval  
4. K koaleszcens sz vel  
5. G nagy teljesítmény  leválasztó 
6. névleges átereszt képesség 
7. BP megkerül vezetékkel  
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Például: Hauraton AF SKG 100 
   ahol a névleges átereszt képesség 100 l/s (megkerül vezeték nélkül) 
  

  Hauraton AF SKGBP 100  
 a névleges átbocsátóképesség 500 l/s és megkerül vezetékkel                  

rendelkezik, ahol a sz rt víz mennyisége 100 l/s 
 
4. Az olajleválasztók hatékonysága 

 
Az olajleválasztó berendezések tisztítási hatásfoka – a szerves extraktra vonatkozóan  - 

kielégíti a 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelettel módosított – a szennyvízbírságról szóló – 
3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés II-VI. területi kategóriákra el írt határértéket, az 5 mg/l 
szerves oldószer extrakt (olaj-zsír) mennyiséget. 

Az els  területi kategóriára el írt 2 mg/l határérték kielégítéséhez a kifolyónyílást  
maradékolaj leválasztóval látjuk el. 

Így  a berendezések tisztítási hatásfoka – a szerves extrakt vonatkozásában – kielégíti a 
34/1993. (XII. 23.) KTM rendelettel módosított – a csatornabírságról szóló – 4/1984. (II. 7.) 
OVH rendelkezés I-VI. területi kategóriára el írt határértékeket. 

A berendezések nem alkalmasak olajemulziót tartalmazó szennyvizek tisztítására. 
 
5. A leválasztók alkalmazásának f  területei 
 
 - benzinkutak 
 - gépjárm  üzemanyagok tárolóhelyei 
 - átrakó kiköt k 
 - szabadtéri szilárd burkolatú parkolóhelyek 

- zárt garázsok és parkolóhelyek 
- repül terek, hidak, utak 

  - katonai járm vek és egyéb berendezések mosóhelyei 
  - gépjárm javító m helyek 
  - energiaellátó üzemek 
  - transzformátor üzemek 
  - hulladék-feldolgozó üzemek 
  - nyersolaj-feldolgozó üzemek 

- gépjárm roncs tárolóhelyek 
-   

6. A berendezések alkalmazása 
 
A kialakítandó technológiai megoldáshoz a berendezéseket a kapacitás-szükséglet 

szerint kell kiválasztani. 
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Nagy küls  felületekr l érkez  szennyvizek tisztítására szolgáló berendezések 
méretének (típusának) a meghatározásánál célszer  a megkerül vezetékes (SKGBP jel ) 
berendezések közül választani. A szükséges méret  megkerül vezetékes berendezés 
kiválasztásához – egyéb el írás hiányában – a számított zápor vízhozamnak a negyede lehet a 
berendezés névleges átbocsátó képessége. 

 
FONTOS! Záportúlfolyóval ellátott berendezésbe csak a szabad felületekre 

hullott  csapadékvizet szabad bevezetni! 
 
Az egyes berendezések konkrét helyre való alkalmazásának tervei a próbaüzemeltetési 

és az üzemeltetési el írásokat is kell, hogy tartalmazzanak, amelyeknek része a 
biztonságtechnikai el írások. 

 
A Hauraton berendezések üzemeltet it – kérésre – a Hauraton Kft. kiképezi. 
 
A Hauraton cég a vev i részére, a jelen üzemeltetési dokumentáció el írásainak 

megfelel  tervezés, beépítés és üzemeltetés esetén, teljes kör  technológiai és szerkezeti 
garanciát ad. 

 
A Hauraton Kft. igény esetén, külön megállapodás alapján, a szakvállalatain keresztül 

vállalja: 
  - a berendezések adott helyre való tervezését 
  - a tervezett létesítmények engedélyezését 
  - a tisztítóegység szerelését (telepítést) 
  - a szervízelést 
  - a karbantartást. 
7.  A berendezések elhelyezése 

 
7.1. A berendezések mozgatása és elhelyezése 
 
A leválasztókat tekintettel azok tömegére, daruval kell mozgatni. A mozgatás során 

kerülni kell a hirtelen, dinamikus megterheléseket (az egyes elemeket egyenletesen, lassan kell 
mozgatni), valamint a ferde elhelyezéseket (a mozgatáshoz a szükséges hosszúságú köteleket 
kell alkalmazni). 

 
A szállítmány átvételekor ellen rizni szükséges a szállítmány hiánytalanságát és 

min ségét. Az esetleges hiányosságokat és sérüléseket az átadási jegyzéken igazolni kell és 
haladéktalanul be kell jelenteni a szállítónak. A leválasztó eldugulásának megel zésére, a 
leválasztót a csatornába közelében kell elhelyezni, biztosítani kell a befagyás ellen, valamint 
gondoskodni kell a tisztító járm vel való könny  megközelítésr l. 

 
A munkaárok fenekét el kell egyengetni, szükség esetén a munkaárok fenekére legalább 

20 cm vastag apró k zúzalék-terítést kell elhelyezni. 
 
Nem eléggé teherbíró altalaj esetén vasbeton lemezt kell alkalmazni.  
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A magassági elhelyezés megállapításához figyelembe kell venni az alaptest (k zúzalék, 

vasbetonlemez) vastagságát. Ügyelni kell a be- és a kifolyás helyére. A berendezés bemeneti 
részét úgy kell elhelyezni, hogy a leválasztó könnyen hozzáférhet , az úszó beszerelése és 
kicserélése egyszer en megoldható, továbbá a koaleszcens sz  tisztítása akadálytalanul 
elvégezhet  legyen. Fontos hogy a berendezés beköt csövei vízmentesen zárjanak. 

 
A leválasztó végleges elhelyezését követ en, az egész berendezést ki kell tisztítani. 

Ezután a berendezést tiszta vízzel fel kell tölteni és meg kell gy dni a vízzáróságáról. A 
leválasztó elhelyezése, feltöltése és felszerelése után azon semmiféle változtatás nem 
eszközölhet .  

 
Talajvíz vagy nem teherbíró altalaj esetén a leválasztót 25-30 cm vastag vasbeton 

lemezre kell elhelyezni. A vasbetonlemeznek a leválasztónál 50 cm-rel szélesebbnek kell lennie. 
Tekintettel arra, hogy az üres leválasztó térfogatának és tömegének az aránya nem elégséges a 
talajvíz bármilyen felhajtóerejének az ellensúlyozására, ezért a leválasztó elhelyezésénél a 
felhajtóer t vizsgálni kell. Felúszás veszélye esetén, a leválasztót az alaplemezhez kell 
horgonyozni például az ábra szerinti megoldással. A lehorgonyzási tervek elkészítése a tervez  
feladata. 

 
Az egyes berendezéseket az adott helyre érvényes el írásoknak megfelel en kell 

elhelyezni. 
 
A berendezéseknek mindig földdel megtámasztottaknak kell lenniük. 
 
Magas talajvizes területen a berendezés elhelyezése – az esetek többségében – nyílt 

víztartással megoldható. 
 
A m tárgyak bebúvónyílásaira kerülnek az acél magasító gy k és az aknafedlapok.  
 
A magasító gy k és az aknafedlapok által átadott terhelés kiválására külön tervet kell 

készíteni. 
 
Eredményes vízzárósági próba után lehet a munkagödröt homokkal visszatölteni, 

amelyet 25-50 cm-es rétegben kell – megfelel  óvatossággal – tömöríteni. A tömörítéshez csak 
könny  vibrátor használható. 

 
A leválasztók elhelyezésénél a következ  szempontokat kell figyelembe venni: 
 

-  a szennyvíz keletkezési helyéhez közel telepítend k 
-  fagytól és árvízi elöntést l mentes helyre kell elhelyezni 
-  biztosítani kell a szerviz és a tisztítás céljából járm vel való könny  

megközelíthet séget 
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-  az esetleges elöntést, a környez  terep megemelésével meg kell 
akadályozni (ha ez nem lehetséges, riasztórendszert kell alkalmazni a 
káros jelenség megel zésére) 

 -  soros elhelyezés esetén az egyes m tárgyak között 2-5%-os 
esésnek   

kell lennie                                                                               
-  az egyes berendezések között 60-100 cm távolságot kell tartani 

 
8. Üzembe helyezés 
 
 
A berendezést csak a rendeltetésnek megfelel  szennyvizek tisztítására szabad 

alkalmazni. Nem használható a leválasztó házi-, növényi- és állati zsírokat tartalmazó 
szennyvizek tisztítására. 

 
A létesítményeket a tervekben szerepl  üzembe helyezési utasításnak megfelel en kell 

üzembe helyezni. A következ kben az üzembe helyezés néhány fontosabb szempontját soroljuk 
fel. 

 
A helyszínre szállítás után , az üzembe helyezés el tt az úszót rögzít  zsinórt el kell 

távolítani. 
 
Az üzembe helyezést sikeres próbaüzemnek kell megel znie. Az eredményes 

próbaüzemet igazoló jegyz könyv birtokában kell beszerezni, a területileg illetékes vízügyi 
igazgatóságtól az üzemeltetési vízjogi engedélyt. 

 
A próbaüzemeltetés kezdetén az egyes m tárgyakat – els  lépésként - a kiöml  cs  

fenékszintjéig vízvezetéki vízzel fel kell tölteni. 
 
A vízzel való feltöltést követ en, az úszó a kifolyónyílást bezárja a víz nyomása 

következtében. Ezért a feltöltés befejeztével az úszót egy kissé meg kell emelni, hogy a 
kifolyónyílás szabaddá váljon. Ezt a m veletet minden újratöltést követ en (az üzem során) 
meg kell ismételni. 

 
Az úszó akkor m ködik helyesen, ha az úszótestb l a víz felszínén közel 1 cm áll ki. 
 
A berendezések kifolyónyílásának az elzárását szabályzó úszó megfelel  m ködését 

szemrevételezéssel ellen rizni kell. 
 
A sikeres el készít  lépések megtétele után a szennyvíz a létesítménybe bevezethet . 
 
9. Üzemeltetés, karbantartás 
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Az üzemeltetési és karbantartási tennivalókat az egyes adott helyre telepítend  
berendezések tervei részletesen tartalmazzák. A következ kben csupán az üzemeltetés és 
karbantartás fontosabb teend ire hívjuk fel a figyelmet. 

 
A szabályszer  üzembe helyezés, az id nkénti karbantartás, valamint a rendszeres ürítés 

a biztosítéka az üzemzavar nélküli m ködésnek.  
 
Az id szakos vizsgálat alapvet  célja az eliszaposodás mértékének és az összegy lt 

olajréteg vastagságának az ellen rzése. 
 
Az iszapfogót akkor kell kitisztítani, ha az rtartalma félig megtelik üledékkel. 
 
Az olajleválasztó részt akkor kell kitisztítani, ha a tároló rész felszínén 20-25 cm vastag 

olajréteg összegy lt. Egy éves üzemeltetést követ en az el írt vizsgálatokat a szerviz  
elvégzésére specializálódott céggel kell elvégeztetni, az ürítést pedig a szükségletek által 
meghatározott id szakonként kell végrehajtatni. Az ürítés szükségességét havi szemlék során 
állapítják meg. 

 
A különálló leválasztók tisztítása alkalmával el ször az úszó felületére rakódott 

olajréteget kell eltávolítani, azután a víz felszínét kell megtisztítani és végül a fenékre ülepedett 
iszapot kell a berendezésb l kiemelni. Szükség esetén, a berendezést er s vízsugárral kell 
kimosni. 

 
A leválasztó ellen rzésének a másik fontos része a kifolyónyílást lezáró úszó vizsgálata. 

Minden alkalommal vizuálisan ellen rizni kell a berendezés m szaki állapotát, az úszó 
köd képességét, valamint a zárófelület tisztaságát. Ha a berendezés riasztóval is fel van 

szerelve, akkor az érzékel k felületének az elszennyez dését is ellen rizni illet leg a lerakódott 
iszapot eltávolítani szükséges. 

 
Mindegyik berendezést legalább havi egy alkalommal szemrevételezéssel ellen rizni 

kell, amelynek során meg kell gy dni az úszó megfelel  m ködésér l, a felszínen jelentkez  
szennyez  anyag vastagságától (a terv szerinti, vagy ahhoz közelálló érték esetén az úszó 
olajréteg eltávolításáról gondoskodni kell). 

 
Évente legalább egyszer teljes kör  ellen rzést kell végezni, melynek során a 

koaleszcencia-sz t, az automatikus zárólemezt és a tartályt belülr l – magas nyomású 
mosással – meg kell tisztítani. Ekkor az egész m tárgyat újra kell tölteni., ezután rendszerbe 
kapcsolható. 

 
Több m tárgy esetén, célszer  azok tisztítását egy id ben végezni. 

 
Az ellen rzés befejezése után, ha meggy dtünk a berendezés sértetlenségér l, a 

tartályt ismét meg kell tölteni vízzel, a kifolyócs  pereméig. A leválasztó feltöltése után az 
úszót m köd képes helyzetbe kell hozni. Ezután meg kell gy dnünk arról, hogy a 
berendezés üzemképes állapotban van-e.  
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A karbantartási tevékenység során be kell tartani a biztonságtechnikai és munkavédelmi 

el írásokat. (12. fejezet ) Különös gondossággal végzend k a leválasztó belsejében 
végrehajtott tevékenységek. Az ilyen tevékenységet legalább két személynek kell végeznie, 
amelyek közül az egyiknek a berendezésen kívül kell tartózkodnia. A szennyvízhálózatba való 
bemenetel el tt az ellen rizend  részt ki kell szell ztetni, és a Vízügyi Biztonsági Szabályzat 
ide vonatkozó el írásainak betartását ellen rizni szükséges. 

 
Tekintettel arra, a berendezések csak id szakos ellen rzést kívánnak, ezért a 

gyakorlatban a kezelés általában kétféle módon oldható meg. 
 
Az egyik megoldás, hogy egy kezeléssel foglalkozó szervezetet bíznak meg a 

folyamatos felügyelettel. Erre vonatkozóan a Hauraton Kft. javaslatot tud adni. 
 
A másik megoldásnál figyelembe kell venni, hogy ezek a berendezések – az esetek 

dönt  többségében – olyan helyen (üzemanyagtölt  állomások, gépkocsimosók, üzemek stb.) 
vannak, ahol állandóan (vagy legalábbis a nap bizonyos szakában) tartózkodik olyan beosztású 
személyzet, aki a kezelésre, karbantartásra kiképezhet , ezért célszer  azok valamelyikét 
betanítani a berendezések kezelésére. A Hauraton Kft. ehhez is tud megfelel  segítséget 
nyújtani. 

 
A berendezések m ködésér l üzemnaplót kel vezetni, amelynek részletesen kell 

vezetni. Az üzemnaplóból minden fontosabb tevékenységnek (javítás, ürítés, iszapszállítás, 
ellen rzés stb.) ki kell derülnie. 

 
Amennyiben az üzemnaplót nem vezetik, úgy az a garancia elvesztésével járhat. 
 
10. Munkavédelem 
 
Minden egyes tervnek a helyi sajátosságok figyelembevételével összeállított részletes 

munkavédelmi el írásokat kell tartalmaznia. 

Tekintettel arra, hogy az olajleválasztók t z- és robbanásveszélyesek, közelükben a 
dohányzást és a nyílt láng használatát tiltani kell. A berendezések közelében t zoltókészüléket 
szükséges elhelyezni. 

Minden egyes tervnek  a helyi sajátosságok figyelembe vételével összeállított részletes 
munkavédelmi el írásokat kell tartalmaznia 
Tekintettel arra, hogy a szénhidrogén leválasztók t z- és robbanásveszélyesek, 
közelükben a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltani kell. A berendezések 
közelében t zoltó készüléket kell elhelyezni. 
Közlekedési útvonalak mentén történ  munkáknál az ott dolgozó munkavállalókat felt , 
élénk szín  mellénnyel kell ellátni. 
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Az olajleválasztóba csak a kezelésre illetve ellen rzésre jogosult személyek –idegen személyek 
pedig csak külön engedéllyel és kísér vel – mehetnek be. 

A m tárgy kezelésével csak 18. életévét betöltött személyek bízhatók meg.  Nekik az 
id szakos orvosi vizsgálaton meg kell felelniük. 

A munkák (építési és kezelési egyaránt) megkezdése el tt a munkahelyi felel s vezet  
köteles ismertetni a munkavállalókkal a munkafolyamatok végzésével kapcsolatos 
tennivalókat, a megfelel  technológiát, a t z elleni védelem szabályait, a biztonsági 
el írásokat, és az esetleges haváriánál szükséges mentési tervet. 
A ment láda tartalmát évente legalább egyszer ellen rizni kell. 

Az olajleválasztóban a munkát nem szabad elkezdeni a Meteorológiai Szolgálat zápor-zivatar 
el rejelzése esetén, illetve a már megkezdett munkát fel kell függeszteni, és a berendezést 
azonnal el kell hagyni. 

A m tárgyban egyidej leg legalább 2 munkavállalónak kell dolgozni. Részükre óránként 10 
perces, szabad leveg n eltöltend  szünetet kell biztosítani. A biztonságukra 2 munkavállalónak 
kell ügyelni, a berendezésen kívül. 
A nyitott búvóaknát korláttal körül kell keríteni és a közlekedési viszonyoknak megfelel en a 
forgalom elterelését (forgalomirányító, lámpa stb.) biztosítani kell. 
A berendezésben a munkát a haladéktalanul be kell fejezni és  a berendezést haladéktalanul el 
kell hagyni, ha: 

gázszag érezhet  
a berendezés küls  fala megrongálódott 
a vízszint az üzemi szint fölé emelkedik 
forró vizet vagy egészségre  káros (sav, lúg stb.), biztonságot veszélyeztet  anyagot 
észlelnek 

 
Az olajleválasztó tisztítása során kiemelt iszapot és olajat zárt szekrény  járm vel 
haladéktalanul el kell szállítani, a szennyezett felületeket (útburkolat, stb.) meg kell tisztítani. 

a szennyvíz és csatornázás munkavédelmi követelményeire vonatkozó MSZ – 10 - 280 

szabvány el írásait be kell tartani. 

A berendezést táblával meg kell jelölni. A berendezés rendeltetésén kívül, a t zveszélyességi 
osztályra vonatkozó jelölést is fel kell tüntetni, és ennek megfelel en a t zrendészeti 
el írásokat be kell tartani.   

A m tárgyat rendszeresen át kell vizsgálni, különös tekintettel a korróziós hatásokra. 
Ennek megfelel en a szükséges karbantartásokat el kell végezni. 
Az olajleválasztóban végzett munka veszélyes vízügyi tevékenységnek min sül.  

A m tárgyban csak a berendezés kiürítése, kitisztítása és kiszell ztetése után szabad javítási 
munkát végezni. 

 

10. A Leier mélyépít  elemek alkalmazása 
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6.1 Alkalmazási területek 

Mélyépít  elemeink felhasználási területe rendkívül széles. Els dlegesen gravitációs túlnyomás 
nélküli vezetékek, zárt vezetékrendszerek (közm  hálózatok) kialakítására alkalmazhatók. 
Anyaga, szerkezete, bevonata és a tömít rendszerek kialakítása függvényében alkalmas 
csapadékvizek, szennyvizek, (ipari és lakossági) kezelésére, szállítására, tárolására és közút, 
vasút alatti átereszek építésére használható a vonatkozó tervezési és m szaki el írások, 
szabványok figyelembevételével. (ld. Termékismertet )  

A szállított csapadék, vagy szennyvíz környezeti terhelését l függ  kivitelben készülnek. 

Aknamagasító elemeinket kútalapok, tömb alapok zsaluzó elemeiként is alkalmazzák. A Leier 
mélyépít  elemek min ségi el írásait és m szaki jellemz it az útmutató korábbi fejezetei 
tartalmazzák. 

6.2 Tárolás, szállítás: 

A gyártási folyamat során a termékeket gyártói és gyártási id azonosító jellel látjuk el. A 
gyártási napló alapján a termék min sége ellen rizhet . 

Raktározáskor a betoncsöveket és aknaelemeket fajtájuk, méretük és min ségi osztályuk 
szerint tároljuk. 

Fontosabb tárolási el írások: 

- A csövek alatti tárolóhely egyenletes, szilárd, vagy tömörített burkolatú legyen 
- fagyveszélyes id ben a talajon nem tárolhatók! 
- Egy réteg  tárolás esetén a csövek végei pontszer en nem támaszkodhatnak az 

aljzatra, ill. egymásra 
- több réteg  tárolás esetén a legalsó cs sor alá fa alátéteket kell elhelyezni 
- A cs rakatok alsó elemeit (tokos csöveknél) gördülés ellen fa ékkel kell biztosítani 
- Az akna elemek egymásra rakva tárolhatók (magasító elemek stb.) 
- Az akna termékelemek tárolásánál a csatlakozó kiképzések megóvását biztosítani 

kell. (ld. táblázat) 
 

NÉ E M Max réteg K L F H G 

300 348 285 7 

400 452 386 6 

500 556 474 5 

2100 200 600 

600 670 560 4 

800 880 749 3 

50 

2160 210 

1300 

650 

 

- Az 50 cm, vagy annál nagyobb bels  átmér  elemek álló helyzetben is tárolhatók! 

A mélyépít  elemeket lehet ség szerint közvetlen az építéshelyre kell szállítani. A csöveket 
közvetlenül a nyomvonal közelében célszer  úgy helyezni, hogy az a beérkez  munkagép 
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tartósugaraiba essen, tokos végei igazodjanak a folyás irányhoz és csatlakozó végei nem 
érintkezhetnek. A csatorna nyomvonalával párhuzamos tárolási sávot el kell egyengetni és – 
szükség szerint – tömöríteni. Burkolt szilárd sávra történ  rakodásnál – a tokoldalhoz közel 
es  vége alá, - a tok kivágásnak megfelel  vastagságú fa alátétet kell elhelyezni. Az 
aknaelemeket az építend  aknák közelében a beépítési helyzetnek megfelel  módon kell 
tárolni. 

A fenékelemek befalazó idomait, ill. az emel horog becsavaró dübeleket a mechanikai 
sérülést l, ill. a szennyez dést l meg kell óvni! 

A Leier mélyépít  elemek csak akkor szállíthatók el a gyártótól, ha annak betonja a 
névleges nyomószilárdság 70%-át elérte. Üzemszer  terhelésük a 28 napos szilárdság 
elérése után engedélyezett. Korábbi kiszállítás csak a gyártó és a megrendel  külön 
megállapodása alapján történhet. 

A kivitelezési munkahelyen a mélyépít  elemek mozgatását szállítóeszközre való fel és 
lerakását a megrendel  végzi. A gyártó telephelyén a rakodás és szállítás a gyártóm  
feladata. A betontermékek mozgatását – sérülést kizáró – kell  gondossággal, az 
érvényes balesetvédelmi el írások betartásával kell végezni! A rakodó és szállító 
eszközök teherbírását az ellensúlynak, valamint a gépkinyúlás paramétereinek 
megfelel en kell megválasztani! 

6.3 Az anyagmozgatás, rakodás eszközei: 

 

Az el re gyártott mélyépít  elemek súlya (tömege) er sen eltér . Hagyományos elemeink és 
tokos termékeink mozgatásához – esetenként – 2 t teherbírású eszközök szükségesek. A 
szállító és emel  berendezések megválasztásánál a terméksúly és az emel  kapacitás 
összehangolása szükséges és kötelez ! 

- Emel himba: alkalmazható, ha a himbának a cs be benyúló szára 40 cm-rel 
hosszabb, mint a cs hossz 1/2-e. A himba benyúló szára gumival, vagy rugalmas 
anyaggal borított. 

- Sodrott heveder, kenderkötél: alkalmazható, ha az a cs  súlyvonalát fogja közre. 
A kötél, vagy heveder az elemek felületét nem sértheti. Akna elemeknél – a 
sérülésveszély elkerülése érdekében – élvéd t kell alkalmazni. 

Csövön, vagy az aknaelem befalazó elemein átbujtatott kötél, vagy heveder használata tilos! 
Lánc alkalmazása tilos! Az elemek mozgatásakor a lökésszer  er hatások, koccanás 
kerülend . 

Fenékelemeknél a beépített emel horgokat használjuk. 

- Emel villás targonca: aknaelemek szállításánál csak rakodólappal, vagy 
szorítópofával használható. A targonca elemmel érintkez  részeit rugalmas védelemmel kell 
ellátni. Cs szállításnál a himbára vonatkozó el írások irányadók. 

- A Leier mélyépít  elemek betervezése és beépítése során meg kell felelni a 
vonatkozó szabványok el írásainak, illetve a hatályos általános érvény  és eseti hatósági 
el írásoknak egyaránt. 
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A mélyépít  elemekkel szállított beépített, vagy utólag elhelyezhet  tömít gy ket száraz, 
vös helyen kell tárolni. A nem beépített tömít gy ket feszítésmentesen, 

üzemanyagoktól, ken anyagoktól, vegyszerekt l, oldószert l távol kell tárolni. 

Téli id szakban a gumigy ket kondicionálni kell (szobah mérsékleten) 

A szállítási és tárolási el írások megsértéséb l ered  károkért a gyártó nem vállal 
felel sséget. 

6.4 Építéstechnológia 

- Építés el készítési munkák: 

A kiviteli tervek birtokában – az egyes cs hosszak, aknák, átemel k stb. helyének 
figyelembe vételével – cs kiosztási vázlat elkészítése javasolt. 
A munkaterületen a csatornarendszer nyomvonalának és magassági vonalvezetésének 
meghatározásához szükséges méréseket, kit zéseket el kell végezni. A szükséges 
segédszerkezeteket, zsinórállás, tárolóhely stb. el kell készíteni. Tárolóhely kialakításánál az 
építési ütemnek megfelel  igényeket kell figyelembe venni. 

6.4.1. Földmunkák: 

A csatorna építése rézs s és dúcolt munkaárokban végezhet . Dúcolt munkaárok esetén a 
beépíthet  csatornaelemek hosszúságát fegyelembe kell venni. A munkaárok kialakítása a 
terveknek megfelel en, az adott területre érvényes tulajdonságok figyelembevételével 
történhet. Ezek az alábbiak: 

 

- folyásfenék szint (leásási mélység) 

- az építési terület talajmechanikai jellemz i 

- hidrogeológiai jellemz k (talajvíz-szint, víztelenítési mód) 

- az építési terület beépíthet sége (épületek, építmények, közm vek) 

- a kivitelezés id tartama alatti forgalmi követelmények (forgalom elzárás, teljes, 
vagy részleges forgalom fenntartás) 

- építésszervezési körülmények 

A kivitelezés leggyorsabban rézs s munkaárokban hajtható végre, de ennek lehet ségét a 
folyásfenék magassági vonalvezetése korlátozhatja. Földmunkáknál az MSZ 15105, M 
04.801/1, az MSZ 15002 és az MSZ 15003 el írásait kell fegyelembe venni. A talajadottságok, 
talajszerkezet függvényében a szakadópart korlátozottan terhelhet . Az elemek beépítése 
nagyobb gém kinyúlással történhet. A kivitelezési mód kevésbé gyakori. 

A kommunális csatornák dönt  része beépített területen készül. Az építészeti adottságok itt 
csak a dúcolt munkaárkokban történ  kivitelezést teszik lehet vé. A dúcolt szelvények 
kialakítása az alábbi módokon lehetségesek: 

- folyamatos függ leges falú szelvény 
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- padkás szelvény (a függ leges falak között – víztelenítési, vagy pallózat toldási 
okok miatt – padka kerül kialakításra) 

- padka fölötti rézs s kialakítású padkás szelvény 

A dúcolásra olyan dúcolati rendszert kell választani, ami a csatorna fektetést (árokba helyezés, 
összehúzás, tömörítés stb.) kiváltások és átváltások nélkül lehet vé teszi. Pl. keretes 
dúcolatok. Különös tekintettel a tokos-talpas betoncsövek 200 m-es hosszúsági méretére, a 
dúcolat megtervezésénél, ill. az MSZ 15003 el írásait kell betartani. 

Az MSZ-04.802/1 szabvány szerint a dúcolt munkaárok szélessége: 

50 cm-es cs  esetén     70 cm 

50-60 cm-es cs  esetén     90 cm 

70-100 cm-es cs  esetén   130 cm 

100 cm-nél nagyobb  130 cm mérettel megnövelend ! 

A területi adottságok, valamint a technológiai színvonal függvényében a munkaszélesség 
csökkenthet . A dúcolás kivitelezésénél a kivitelez  vállalat köteles a munkarendre készített 
ágazati munkavédelmi szabályzatban el írtakat betartani. 

6.4.2. Aknák közötti cs szakasz beépítése: 
A gravitációs csatornák kivitelezése – a folyásiránnyal ellentétes irányban – a befogadótól kezd dik. 

A tervez  által el írt fogadószint kialakítása után a vezeték: 

- az altalaj tömörítésével 

- tömörített kavics ágyazatra, vagy 

- beton fogadószintre 

kerül elhelyezésre. 

Amennyiben a terhelt talaj a statikai feltételeknek nem felel meg, úgy a cs vezeték alá 10-15 
cm-es kavics ágyazatot kell készíteni (DIN 4033) 

Az ágyazati anyag a szemcsemérete / Dmax. A tömör méretvastagság 2/3-át nem haladhatja 
meg és a durva szemcsék mállásra nem lehetnek hajlamosak. 

Tokos betoncs  esetén – a magassági vonalvezetésnek megfelel en kialakított tükörben – fej 
lyukat (zsompot) kell kialakítani. A tömörített fenékszintet a cs  palástjának megfelel  
befogadó formában kell kialakítani. Az általunk gyártott hosszúságú betoncsövek esetében a fej 
lyuk képzés 2,00 m-enként történik. 

Talpas betoncs  estén: tervezett folyásfenék szint kialakítása a cs vastagság 
figyelembevételével történik. A csaphornyos csatlakozás hézagképzéshez (kikenéshez) 
megfelel  helyet kell biztosítani. A hézagtömítés vízzáró cementhabarccsal, vagy – különleges 
igény esetén – speciális összetétel  vegyszerálló habarccsal történik. 

Tokos-talpas betoncs  esetén: biztosítani kell a cs elemek összetolásához megfelez  helyet 
gumigy s csatlakozásnál a nyomvonaltengely betartására ügyelni kell. A tengelyt l való 
lehetséges eltérést a táblázat tartalmazza: 
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Jel max 
o/oo Y (mm) 

S20 2,8o 50 100 

S30 1,55o 26 52 

S40 1,5o 26 52 

S50 1,25o 22 43 

S60 1,00o - 35 

S80 0,75o - 26 

 

Cs fektetés el tt a csövek épségét szemrevételezéssel darabonként kell ellen rizni. Hibás, 
sérült cs  vezetéképítésre történ  felhasználása a kivitelez  felel ssége. A csövek csatlakozó 
végeit meg kell tisztítani. 

A csövek beemelése végtelenített kötéllel, vagy hevederrel történik. A lefektetett csövek tokos 
felületét a gumigy  behelyezése el tt meg kell tisztítani. A csatlakozó felületeket – 
összetolás el tt – síkosító anyaggal (ken szappan) kell kezelni. Az egyesített gumigy vel 
ellátott 30-as betoncsövek tömít gy jének szennyezésmentesnek kell lenni! 

A behúzandó csövet a már beépített cs  tokjától 3-8 cm-es távolságra tengelybe kell állítani. 2 
m-es hosszúságú kézi összetolás nem alkalmazható. 

Az emel gép ferde emel  kötéllel (a függ legest l 10-20º eltéréssel) emelni kell, ezáltal a cs  
el re csúszik, miközben kézi er vel irányítják és tolják. Az összehúzáshoz láncos 
cs összehúzó berendezés is alkalmazható (max 5 KN összehúzó er ) A gumigy  
elhelyezkedését folyamatosan ellen rizni kell. 

Beépítési állapotban a betoncsöveket folyamatosan alá kell támasztani, így a húzó-, ill. hajlító-
igénybevételek fellépésének valószín sége csökkenthet . 

Az MSZ 15022-1 sz. szabvány szerint a C30 nyomószilárdsági osztályú betonra számítható 
húzási határfeszültség túllépéséb l ered  károkért a gyártót felel sség nem terheli. 

A megengedettnél nagyobb összehúzó er  következtében bekövetkezett károkért, 
min ségromlásért a gyártót nem terheli felel sség. 

A beágyazás elkészítésével a cs fektetés ütemét folyamatosan követni kell. A beágyazás 
terhelést l függ  mértékét a tervez  határozza meg. Beton aljzat és beton beágyazás esetén az 
alkalmazandó betonmin ség tervben rögzített. 

A fektetési munkák során el írt maximális mértéket nem szabad túllépni. A takarás utáni 
terhelésnél a tervezett igénybevételt és a kivitelezés során mozgó munkagépek által okozott 
igénybevételt figyelembe kell venni. 

A szakszer  visszatöltés és az el írt tömörítési érték (Tr ã) a kivitelez  felel ssége. 

6.4.3. Aknaelemek beépítése: 
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A csatorna aknákat max. 35 m-enként építik be a közbens  szakasz tisztíthatósága érdekében. A 
kivitelezési tapasztalatok alapján az aknák pontos helye a gerincvezetéken nem kötött, tehát az a 
csatorna tengelyén (max. 1 m) eltolható. Amennyiben az eltolhatóság mértéke nem kielégít , úgy a 
csöveket az építéshelyen, vagy – külön megrendelés esetén – a gyártónál szakszer en darabolni kell! 

Az el regyártott csatorna akna alapozás: 

Az egyenletes fektetés érdekében az akna fenékelem alá 10-15 cm-es tömörített kavicságyat 
kell készíteni. A felemel  szerkezet függ leges helyzetének biztosítása érdekében az alapozási 
síkot vízszintesen ± 5 mm pontossággal kell elkészíteni. Az alapozási síktól való eltérés max. ± 
5 mm lehet. 

Akna és cs  csatlakozás: 
Fenékelemeink beépített falazó idommal készülnek. A becsatlakozó vezeték m szaki jellemz it a 
megrendel  tartalmazza (átmér , magassági méretek, cs  anyaga stb.). A csatlakozó csövek méretre 
vágása KG, AC stb. csövek esetén vágókoronggal történjen. Gumigy s becsatlakozás esetén a vágási 
él sorját el kell távolítani. A könnyebb szerelés érdekében a cs véget – a küls  palást élen - 45º -ban 
megmunkáljuk. Befalazó idomhoz történ  csatlakozás esetén a csatlakozó felületeket gondosan tisztítsuk 
meg és alkalmazzunk síkosító anyagot (pl. káli szappan). 

6.4.4. Akna magasító elemek, ill. sz kít  beépítése: 
Az AFE-L típusú fenékelemre a további elemek habarcs illesztéssel csatlakoznak. Általában vízzáró 
cementhabarcs – különleges esetben m anyaghabarcs alkalmazását írják el . Cementhabarcs 
alkalmazása esetén az illesztési felületet nedvesíteni kell! A száraz betonelem a habarcs nedvességét 
elszívja és így a habarcs az MSZ 15000/1 szabvány szerint HVZ 110-es vízzáró habarcs szulfát 
agresszív közeg esetén MSZ 4702 szerint S54 350-es portlandcementtel készüljön (MSZ EN 197, CEM 
I. 32, 5 RS) 

6.5. A betoncsövek építés közbeni védelme: 
Építés alatt a nyitott árokban fekv  vezetékszakaszt az er s napsugárzástól meg kell óvni. Az 
egyenetlen felmelegedésb l, ill. leh lésb l ered  h mérséklet különbség hatására – cs átmér l és 
falvastagságtól függ  mérték  – nem kívánt húzófeszültségek lépnek fel, amelyek hatására a 
betonelemek károsodhatnak. A káros h feszültség keletkezést nyomáspróba során is meg kell 
akadályozni. A feltöltésre használt víz h mérséklete sem térhet el a táblázatban megadott értéknél 
nagyobb mértékben a cs  átlagh mérsékletét l. A megadott értékeknél nagyobb h mérsékleteltérés a 
cs ben repedést okozhat, ezért a gyártót felel sség nem terheli. A feltöltést meleg évszakokban, 
hajnalban javasolt elvégezni. Az elemek küls  gerincvonalán tapintó h mér vel mért h mérséklet, 
valamint az elem belsejében mért h mérséklet különbség: 

30-as   cs  esetén 25º C-ot, 
40-es   cs  esetén 25º C-ot, 
50-es   cs  esetén 20º C-ot, 
60-as   cs  esetén 15º C-ot, 
80-as   cs  esetén 45º C-ot, 
100-as cs  esetén   10º C-ot nem haladhatja meg! 

A fektetési ágyazati részeket a nedvességt l, iszapolódástól meg kell óvni. A 
munkaárok víztelenségét nyiltvíztartással, vagy dréncsövezéssel – a kivitelezés egész 
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id tartama alatt biztosítani kell. A takarás befejezésekor a dréncs szakszokat a 
visszanedvesedés megakadályozása céljából el kell zárni! 
6.6 A csatornarendszerek vízzárósága: 
Az elkészült csatornák min ségi követelményét a MSZ 10.311-81 sz. szabvány tartalmazza. A nem 
megfelel  vízzárósággal készített csatornánál – talaj kimosódás miatt – folyásfenék süllyedés és 
deformálódás következik be. A lejtésviszonyok lazulása miatt a csatorna nem tölti be funkcióját. A 
rendeltetésszer  használatra alkalmatlan állapot mellett úttest beszakadásokat, épület, építmény 
szerkezetek statikai károsodásának (pl. süllyedés) közvetlen oka lehet. 

A szakszer tlenül kivitelezett csatorna következményeiért a kivitelez  vállalja a felel sséget. A 
vízzárósági, tömörségi vizsgálatok 

- leveg  és víz nyomáspróbájával 
- izotópos tömörségvizsgálat, 

vagy az utasításokban, szabványokban, tervben rögzített módon végezhet k. 

A nyomáspróba alkalmával a csöveket elmozdulás ellen részleges takarással (vastagsága: 50 
cm) rögzíteni kell, de az illesztési helyeket szabadon kell hagyni. A nyomáspróbát 
aknaközönként kell elvégezni, a gyártó felel sségét kizárólag csak a vízzárónak nem 
bizonyult cs szakasz tekintetében lehet felvetni, de csak akkor, ha minden egyéb el írás 
bizonyítottan betartásra került. 

Nyomáspróba esetén: 

- kúpos tömítés , ékes önelzáró cs elzárót (ÉTI) 
- patent cs elzáró tárcsát 
- felfújható cs elzáró ballont, vagy töml t kell alkalmazni. 

A vízzárósági vizsgálat az aknák kizárásával csak a cs szakaszokra terjed ki. 

6.6.1. A vízzárósági hibák és javításuk: 
A tömörtelenségi hibák dönt  mértékben a cs kapcsolatoknál jelentkeznek. A leggyakoribb a 
gumigy s tömítések – helytelen, technológiailag nem kell  gondossággal készített szakaszokon 
jelentkez  hibája. Pl.: 

- A gumigy  csavarodott (ez utóbbi hiba az általunk alkalmazott Q    
keresztmetszet  gy vel elkerülhet ). 

- A gumigy  tengelye nem mer leges a betoncs  tengelyére. 
- Ferde cs betolásból, vagy cs behúzásból adódó elhelyezkedési eltérések. 
- A kötés készítésénél már repedt volt a cs , vagy a tok. 
- Szennyezett cs kötés, vagy er sen befeszített gumi, repedést okoz. 
- Az egytengely ségben fektetett csövek utólagos elmozdulása tokrepedést okoz. 

A nem megfelel  vízzárósággal rendelkez  aknaközt hibás cs , vagy cs kapcsolat esetén (a 
legbiztosabb és gyorsabb módon) bontani és újra építeni kell. 

A gyengén szivárgó, vagy enyhén tömörtelen cs szakaszok javítását – a víz leengedése után 
– megkísérelhetjük. 



BÁBOLNA, DEÁK ÉS RAKTÁR UTCÁK ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK 
KIVITELI  TERV 

 

2016.11.11.                                                                                                                                                    21 

 

Gumigy s cs kötések javításánál (a nyirkos felületre is tapadó) rugalmas, megfelel en 
tixotrop m anyag alapú, kitt, vagy habarcs használható. (Epoxi kátrányok, poliuretán 
kátrányok stb.) A tok és csapos cs végek kitöltése és a térhálósodás befejezése után a 
nyomáspróba megismerhet . 

Gumigy s kötés  csöveknél: 

- tokhézagra: cementhabarcsot alkalmazni, 
- tömít  kötelet beverni 
- utólag gumi, vagy m anyag szalagot benyomni, vagy bepréselni tilos! 

A szivárgó, folyó kötést nem szabad bebetonozni. Az el  „módszerek” a tok repedését 
eredményezik. Amennyiben a víznyomás-vizsgálat eredménytelensége az aknaelemek 
vízzárósági hibájára vezethet  vissza, úgy a gyártóm vet haladéktalanul, de legkés bb 24 
órán belül írásban (pl. fax) értesíteni kell. A gyártónak az értesítés kézhezvételét l számított 
48 órán belül a helyszínen kell a meghibásodás okáról ismételt nyomáspróbával tájékozódni, 
ill. egyeztetni. A kifogás tisztázásáig, ill. a vízzárósági vizsgálat megismétléséig a 
földvisszatöltést nem szabad folytatni. 

6.7. Földvisszatöltés, tömörítés: 

- Cs fektetés, ill. cs beágyazás 

(homokos kavics, ill. beton) elkészülte után a földvisszatöltést meg kell kezdeni és ezt az 
építési ütemnek megfelel en kell folytatni. Az el írt tömörségt l az MSZ-04-802-1 sz. 
szabvány 2.2.8. szakaszának el írásai szerint szabad eltérni. A visszatöltést és a tömörítést a 
cs  két oldalán mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. 

- A vezetékzónába az MI 10-167 el írásainak megfelel en „J” tömörítési osztályba 
tartozó talajt szükséges visszatölteni. A „vezetékzóna” a cs ágyazat alsó síkjától a cs  
záradék vonala fölötti 30 cm-es magasságig tart. A cs zónát TR =85%-ra kell 
tömöríteni. (MSZ 14043/3, ill. MSZ 18293) 

- A visszatöltést 20 cm-es rétegenkénti tömörítéssel a cs záradék vonala feletti 
0,50-1 m-es magasságig kell készíteni, a cs kötések szabadon hagyásával (I. Ütem) 

- Az eredményes nyomáspróba elvégzése után a térszintig történ  visszatöltés 
következik (II. ütem). A földtömeg és a fels  50 cm-es zóna tömörítési értékeit az MSZ 
15103 tartalmazza. 

- A vezetékzónában és a záradékvonaltól 50 cm-rel kisebb töltési sík alatt 30 kg-nál 
nagyobb tömeg  tömörít  eszköz használata tilos! 

- A visszatöltött földtömeg elázásának megel zése érdekében a víztelenítést 
mindaddig fenn kell tartani, amíg a visszatöltött, tömörített földtömeg magassága a 
nyugalmi talajvíz szintet 50 cm-rel meghaladja. 

- Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb görgeteget, épít ipari törmeléket, szerves talajt 
és szennyezett talajt visszatölteni tilos! 

- Az iszapolás még homokos talajoknál is kerülend . Kötött talajokat iszapolással 
tömöríteni tilos! 

A tömörségi vizsgálatokat az MSZ 04.802/1, ill. az MSZ 15105 tartalmazza. A kivitelezés 
során az 5.4 ponthoz tartozó adatokat az építési naplóban naprakészen – m szaki ellen ri 
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láttamozással – dokumentálni kell. Dokumentáció hiányában az el regyártott 
csatornaelemeknél szavatossági, vagy kárigény nem érvényesíthet . 

7. Munkavédelmi el írások: 

A gyártás során betartandó munkavédelmi el írásokat a termékre vonatkozó technológiai 
utasítás tartalmazza. 

Közúti szállítás során betartandók a KRESZ vonatkozó el írásai, rakodás során a rakodógép 
emel  kapacitását, valamint a szállító járm  megengedett tengelyterhelését, teherbírását, 
figyelembe kell venni. A csöveket, elemeket biztonságosan kell rögzíteni. (kiékelés, 
lekötözés, elcsúszás és leborulás ellen.) A rakat magassága a szállítójárm  oldalfal 
magasságát a szállított elem magasságának (átmér ) 50 %-ával haladhatja meg. 

A kivitelez  az építési munkákkal kapcsolatban technológiai utasítást köteles készíteni. A 
technológiai utasításban a kivitelezés m szaki jellemz it, valamint a munkavédelmi 
követelményeket messzemen en rögzíteni és érvényesíteni kell. 

Csatornaépítési munkáknál az alábbi veszélyforrásoknak különös figyelmet kell szentelni: 

1. Kedvez tlen id járási hatások (szabadban végzett munka) 
A védelem módja: 

- es s id ben es kabát és gumicsizma használata 
- hideg id ben meleg ruházat, meleged  hely és meleg véd ruha biztosítása 

2. Elcsúszás, elesés veszély: (anyagszállítás közben) 
A védelem módja: 

- a megengedett súlyhatár alatti terhelés 
-                akadály és csúszásmentes szállítási útvonalak biztosítása 

3. Lees  és bees  tárgyak veszélye, munkagödörbe esés. 
A védelem módja: 

- emel kötés és emel eszköz, vagy – indokolt esetben – biztosító kötél rendszeres  
használatának ellen rzése 

- véd sisak használata 
- véd korlátok el írás szerinti alkalmazása 
- biztonságos létra, vagy lépcs  alkalmazása 

4. Beomlás, betemetés veszély: 
A védelem módja: 

- talajmin ségt l és állapottól függ  dúcolat készítése 

- a dúcolat állapotának állandó, szakszer  ellen rzése 

- a dúcolat bontását szakember végezze 

5. Kézsérülés veszélye (éles szélek, peremek, sorják): 
A védelem módja: 

- ötujjas, b r véd keszty  használata 
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- fokozott figyelemmel történ  munkavégzés 

 

6. Közúti baleset veszélye (közúti forgalom alatt  végzett munkánál) 
A védelem módja: 

- forgalom elzárás, elkorlátozás 

- fényvisszaver  mellény használata 

- Kressz-táblák és jelz fények kihelyezése 

7. T z- és robbanásveszély 
A védelem módja: 

- a gázvezeték közelében végzett munkánál az el írások betartása 

- a technológiai fegyelem betartása 

- az üzemanyag tárolására és a robbanómotoros gépekre vonatkozó el írások 
betartása 

8. Vizes anyagokkal végzett munka 

A védelem módja: 

- az illeszt habarcs bedolgozásával foglalkozó dolgozóknak gumikeszty t kell 
biztosítani 

- több komponens  oldószeres tömít anyagok bedolgozásánál véd lánc kötelez  

9. Betonelemek darabolása 

A védelem módja: 

- Betonelemek vágásánál, vésésénél véd szemüveg, véd keszty , ill. f részelésnél 
porvéd  maszk viselése kötelez ! 

Éjszakai munka esetén a munkaterület megfelel  megvilágításáról gondoskodni kell. 
Közterületen végzett munkánál az elkorlátozás, valamint a figyelmeztet  táblák és lámpák 
elhelyezése kötelez ! 

A munkaciklus befejezésekor a munkaterületet rendezett állapotban kell hátrahagyni. 

 

BIZTONSÁGTECHNIKAI M SZAKI LEÍRÁS 

 

 

1. EL ZMÉNY 
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A tervez i szempontból fontosnak tartott munkavédelmi el írások ismertetése el tt felhívjuk a 
Kivitelez  és a Beruházó, illetve Üzemeltet  figyelmét arra, hogy jelen munkavédelmi leírás 
nem pótolja a vállalati, szakági-iparági munkavédelmi el írásokat, csak kiegészíthetik azokat. 

Kivitelezéskor, üzemeltetéskor és karbantartáskor a vállalati, szakági-iparági munkavédelmi és 
biztonság technikai el írásokat maradéktalanul be kell tartani. 

2. A KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS TERVEZ I MUNKAVÉDELMI 
EL ÍRÁSOK 

A./ Az épít ipari munkák általános biztonságtecnikai követelményei: 

1.3.3  Az építési területen az 1 m-nél mélyebb árkokat - munkaárkokat és 
gödröket - munkagödröket - ideiglenes jelz  korláttal el kell látni és 
korlátozott látási viszonyok, illetve éjszaka villogó sárga vagy 
folyamatos piros fénnyel meg kell jelölni, valamint külön el írások 
szerint meg kell világítani. 

1.4      Az építési területen, munkaterületen az idegenek belépését kerítéssel, 
illet leg az MSZ 17066 szerinti tiltó táblákkal meg kell akadályozni. Ha 
az építési munkától független közlekedés van a területen a munkahelyet 
el kell korlátozni. 

1.6.1   A feljárók szélességi mérete a következ k szerint építend k: 

egyirányú közlekedés esetén 0,60 m 
egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag 
méretét l függ en, de min. 1,60 m 
kétirányú közlekedés esetén a szállított anyag méretét l függ en, 
de min. 2,50 m 

1.6.2  Hegesztési munkához fejpajzsot, véd  keszty t, stb. kell használni. 
Nedves területen, fém szerkezeteken csak szigetel  alapon állva szabad  
elektromos ívhegesztést végezni. A hegesztéshez az el írt 
pormentességet és légcserét biztosítani kell. 

1.15  Épít ipari munkát csak úgy szabad csak megkezdeni és végezni, valamint 
az épületek, szerkezetek, segédszerkezetek bármilyen elemét 
megbontani, átalakítani vagy kicserélni, hogy a munkavégzés az MSZ 
14399 szerinti technológiai, m veleti, kezelési, munkavédelmi 
követelményeknek megfeleljen. 

1.20   Gépi munkavégzés a közm vekt l 3,00 m, építési vízvezetékt l 1,00 m 
távolságban nem alkalmazható. 

Vegyi anyagokkal, vegyszerekkel való munkavégzés során a gyártó által 
megadott munkavédelmi és biztonság technikai el írások is betartandók. 

A kivitelezéssel és üzembe helyezéssel kapcsolatos intézkedéseket az 
érvényben lév  el írások szerint kell elkészíteni. 
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Nyomás alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad 
bontani, szerelni, javítani, ha el leg a nyomásmentes állapot 
biztosítása megtörtént. 

Kábel kiváltások el tt a vezetékek áramtalanítását biztonságosan meg 
kell oldani. 

A beépített elzáró és szabályozó szerelvények nyomásfokozata a 
tervezett legyen, de kényszer ségb l csak nagyobb fokozatú építhet  be. 

Ivóvíz hálózatok fert tlenítését csak olyan személyek végezhetik 
akiknek az egészségügyi alkalmassága biztosított. 

Figyelem! 

Az építési területen talált nem azonosítható anyag, vezeték, robbanótest vagy egyéb 
nem azonosítható szerkezet esetén a munkát fel kell függeszteni és intézkedni kell a 
veszély elhárítása ügyében. 

A./  Az épít ipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonság technikai 
követelményei: 

1.1   Általános biztonságtechnikai követelmények az  MSZ 04.900 szerint 

1.2    Földmunkák 

1.2.3  Az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú közm vezetékeket fel kell kutatni 
az MSZ 04.900 szerint. 

1.6.2  Az építési feljárók lejtése legfeljebb 40 % lehet. A feljárókon a 
megcsúszást a padlózaton legfeljebb 40 cm távolságban feler sített 
lécekkel, vagy egyéb módon meg kell akadályozni. 

Ha a feljárókon talicskával vagy japánerrel anyagszállítás is történik, a 
lejtés 10 %-nál nagyobb nem lehet és a kerék számára s csúszásgátló 
lécek megszakításával helyet kell biztosítani. 

Acélszerkezet szerelése közben a munkavégzés közbeni 
villámvédelemr l gondoskodni kell. 

A munkahelyen keletkez  mérgez  anyagokat és veszélyes hulladékokat 
a kijelölt helyre kell szállítani és ártalmatlanításukról gondoskodni kell. 

1.6.4  A feljárók padozatának elemeit, valamint a járópallókat billenés és 
elmozdulás ellen biztosítani kell. 

1.6.8   A hídszer en kialakított személyátjárók 

egyirányú közlekedés esetén min. 0,60 m 
kétirányú közlekedés esetén min 1,00m 
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szélesek legyenek. Ha az átjáró szintje 1,00 m-nél magasabban van, 
akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1,00 m magas kétsoros korláttal 
kell ellátni. 

1.8      A kivitelezés tartama alatt botlás és csúszás ellen biztosított lépcs t kell 
biztosítani, nagyobb szintkülönbség esetén létrafeljáró is alkalmazható. 

1.10    Közlekedési úton a közúti forgalom fenntartása mellett a végzett 
munkáknál azok láthatóságát biztosító elkorlátozást és a közlekedési 
jelzést a KRESZ el írásai szerint kell elhelyezni. Csak személyforgalom 
mellett végzett munkáknál fehér szín  zsinórpadokat, zsinórállványokat 
kell alkalmazni, ezeket sötétedés után ki kell világítani. 

1.11    Közlekedési útvonalak mentén kihelyezett vezeték tartó oszlopok mellett az 
oszloptól különálló kerékvet t kell elhelyezni. 

1.14 A térszint alatti munkák megkezdése el tt a területen fel kel tárni a 
térszint alatt található közm  vezetékeket és gondoskodni kell azok 
védelmér l. Közút és vasút mellett végzett munkák esetében  kötelez vé 
kell tenni minden dolgozó számára a fényvisszaver  mellény használatát. 

1.2.4 A töltés vagy bevágás, továbbá a rézs sen kiemelt munkagödör és árok 
alakját, méreteit úgy kell meghatározni, hogy építés közben és azt 
követ en állékony legyen, a rendeltetési és az építés alatti 
igénybevételnek megfeleljen, és ne veszélyeztesse a közelben lev  
létesítmények használatát és állékonyságát.  

1.2.5 Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földb l képzett 
depónia között legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani.  A 
munkaárok szélét a szakadólapon belül csak akkor szabad megterhelni, 
ha a dúcolás a többlet teherre méretezve van. 

1.2.6 A talajt alávágással kitermelni nem szabad! 

1.2.7 A föld visszapergését a munkaárokba meg kell akadályozni. 

1.2.8 A géppel végzett földmunkák esetén a földmunkagépek fel és elvonulási 
útvonalát,  mozgási területét, átállási útvonalát, teherbírás, állékonyság 
és rszelvény biztonság szempontjából meg kell vizsgálni, a 
földmunkagép mozgását a talaj állékonyságának figyelembevételével 
kell meghatározni. 

1.2.9 A járm közlekedés számára kialakított hidakon, átjárókon a teherbírást 
fel kell tüntetni.  

1.2.11 Kézi földmunkánál a rézs ket az anyag min ségének és rétegz désének 
megfelel en kell kitermelni. Lépcs zés kialakítása esetén a padkák 
magassága legfeljebb 1,00 m lehet, szélességük nem lehet kisebb azok 
magaságánál. 
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1.2.12 Az 1,00 m-nél mélyebb munkaárokba, vagy munkagödörbe való lejárás 
biztonságát elmozdulás ellen biztosított és megfelel  teherbírású létrával 
kell megoldani. 

1.3       Dúcolás 

1.3.1 A dúcolás olyan legyen, hogy  a kidúcolt földtömeg vagy építmény 
állékonyságát és a munkahelyen dolgozók testi épségét védje , valamint 
a munkaterületr l kitermelt anyag eltávolítható és a kidúcolt 
munkatérben a munka elvégezhet  legyen . 

1.3.6 A dúcokon átjárni és azokat munkaállásként vagy anyag tárolásra 
használni tilos! 

1.3.7 Vízszintes pallózású dúcolást legfeljebb 5,00 m mélységig, és csak ott 
szabad alkalmazni, ahol a talaj a palló behelyezése el tt legalább 30 cm 
szélességben szabadon, beomlás veszély nélkül megáll. 

1.3.8 A dúcolás mögött képz dött üregeket, kagylósodást kitöltéssel meg kell 
szüntetni. 

1.3.9 A dúcolt munkaárok mélyítését a talaj min ségét l függ en, de állékony 
talajoknál legalább 1,00 m-enként, nem állékony talajnál 0,50 m-enként 
a dúcolással követni kell. 

1.3.10 A kidúcolt munkaárok fenék szélessége 0,80 m-nél kisebb nem lehet. 

2. Biztonságtechnikai ellen rzés: 

2.2 A földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményeinek 
betartását a teljes munkaterületen, illetve annak minden szerkezetén, 
szemrevételezéssel, szükség szerint a tervek el írásaival való összevetéssel, a 
méretekkel meghatározott követelményeket pedig méréssel ellen rizni kell. 

A./ Beton és vasbeton munkák biztonságtecnikai követelményei: 

1.2 Betonacél-betét készítése 

1.2.7 Vágóollóval legfeljebb 12 mm vastagságú betonacélt szabad vágni. 

1.2.8 A betonacél szállítmányok különböz  átmér  betonacélok 
vághatóságát vágási próbával ellen rizni kell. 

1.2.9 A betonacélt felmelegítéssel hajlítani nem szabad. 

1.2.10 Az összeszerelés helyének hossza külön elírás hiányában a leghosszabb 
acélbetétnek legalább kétszerese, szélessége legalább egyszerese legyen. 

1.2.11 Helyszíni szereléshez, ha csak tartók vannak bezsaluzva, betonacél 
korláttal ellátott összefügg , legalább 60 cm széles állást kell biztosítani. 

1.2.12 A hegesztés munkabiztonságáról külön el írás szerint gondoskodni kell. 

1.3      Munkahelyi betonkeverés: 
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1.3.1 Ha a betonkever  gép emelvényen áll, az ürítéshez, külön el írás 
hiányában, csúszdát kell építeni. 

1.3.2 A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban m köd  
korláttal kell megakadályozni. 

1.4       Betonszállítás 

1.4.1 A betonszállítás céljára kialakított padozat talicska-szállításnál min. 
1,60 m,  japáneres szállításnál min. 1,50 m széles legyen. Lehajlás ellen 
a vasszerelés fölött legyen megfelel  s ség  alátámasztás. 

1.5        Betonszivattyúzás 

1.5.1 A betonszivattyú cs vezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad 
fektetni, amelynek a teherbírását a cs vezeték tömegének és dinamikus 
terhelésének figyelembevételével állapították meg. 

1.5.2 A cs vezeték hirtelen felcsapódását nyomásváltozáskor megfelel  
rögzítéssel meg kell gátolni. 

1.6         A beton bedolgozása: 

1.6.1 Betonozásnál 3,00 m-nél nagyobb ejtési magasság eseté csúszdát kell 
alkalmazni, pilléreknél pedig 3,00 m-enként beton betöltésére, 
bedolgozására alkalmas nyílást kell hagyni. A csúszdát elmozdulás 
ellen megfelel en rögzíteni kell. 

1.6.2 A tartály, illet leg annak szállítószerkezete az ürítéskor jelentkez  
túlbillenés, kilendülés, lezuhanás ellen biztosítani kell. 

1.7          Zsaluzás: 

1.7.1 A zsaluzatot alátámasztó állványok az MSZ 13010 szerint. 

1.7.2 A zsaluzat méreteit, összeépítési módját úgy kell megválasztani, hogy 
a zsaluzaton végzett munka biztonságos legyen. 

1.7.3 Csúszózsaluzati munka csak terv alapján végezhet . 

 
 
 

                           
Sáfrán József 
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Földtömeg számítás

km szelvény töltés (m2) bevágás 
úttükör (m2)

bevágás 
(m2) töltés bevágás 

úttükör bevágás távolságok 
fele (m) töltés (m3) bevágás 

úttükör (m3)
bevágás 

(m3)
Raktár utca

0+ 0 0 0 0
0+ 25 0 1,93 1,21 0 1,93 1,210 12,5 0,0 24,1 15,1
0+ 50 2,04 1,25 2,35 2,04 3,18 3,560 12,5 25,5 39,8 44,5
0+ 75 3,12 0,93 2,37 5,16 2,18 4,72 12,5 64,5 27,3 59,0
0+ 100 2,02 1,7 4,46 5,14 2,63 6,83 12,5 64,3 32,9 85,4
0+ 125 0 1,93 8,73 2,02 3,63 13,19 12,5 25,3 45,4 164,9
0+ 150 0 1,93 4,56 0 3,86 13,29 12,5 0,0 48,3 166,1
0+ 175 0 1,93 7,81 0 3,86 12,37 12,5 0,0 48,3 154,6
0+ 200 0 1,93 5,83 0 3,86 13,64 12,5 0,0 48,3 170,5
0+ 225 0 1,93 3,73 0 3,86 9,56 12,5 0,0 48,3 119,5
0+ 250 0 1,93 3,93 0 3,86 7,66 12,5 0,0 48,3 95,8
0+ 275 0 1,89 1,94 0 3,82 5,87 12,5 0,0 47,8 73,4
0+ 300 0 1,54 2,5 0 3,43 4,44 12,5 0,0 42,9 55,5
0+ 316,3 0 0 0 0 1,54 2,5 8,15 0,0 12,6 20,4

179,5 513,8 1 224,6

szomszédos területek összege 
(m2)

Összesen:

1/2 BRICOLL Kft
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0+ 0 0 0 0
0+ 25 0,04 1,86 0,54 0,04 1,86 0,54 12,5 0,5 23,3 6,8
0+ 50 0,13 1,7 0,3 0,17 3,56 0,84 12,5 2,1 44,5 10,5
0+ 75 0,01 1,94 4,82 0,14 3,64 5,12 12,5 1,8 45,5 64,0
0+ 100 0,03 1,93 5,67 0,04 3,87 10,49 12,5 0,5 48,4 131,1
0+ 125 0 1,93 6,79 0,03 3,86 12,46 12,5 0,4 48,3 155,8
0+ 150 0 1,94 8,74 0 3,87 15,53 12,5 0,0 48,4 194,1
0+ 159,8 0 0 0 0 1,94 8,74 4,9 0,0 9,5 42,8

5,3 267,8 605,1
184,8 781,6 1 829,7

Összesen:
(Raktár+Deák) Mindösszesen:

Deák Ferenc utca

2/2 BRICOLL Kft
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BRICOLL Kft.
2903 Komárom, Jászai Mari u. 22/A.
Tel.: 34/345-295, 34/341-784
Fax : 34/340-316
Bankszámlaszám:
10403631-36311507-00000000
Adószám : 10552807-2-11

Név : Bábolna Város Önkormányzata

Cím : Bábolna, Jókai utca 12. Kelt: 2016-09
Szám: 2016-011/ÚT

A munka leírása: SZABADID PARK Készítette: Sáfrán József
ÚTÉPÍTÉS költségvetése
Raktár és Deák Ferenc utcák

Készült: ÖN alapján, 2016 augusztus 28-i-én érvényes árszinten, mérnökár

Költségvetés f összesít

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége ............................................

1.1 Közvetlen önköltség összesen ............................................

2.1 ÁFA vetítési alap ......................
2.2 Áfa 27.00% ......................

3.  A munka ára ......................

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2015.3 - GOLD  programcsomagjával.
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Munkanem összesít

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

19 Költségtérítések ........................ ........................
21 Irtás, föld- és sziklamunka ........................ ........................
53 Közm csatorna-építés ........................ ........................
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése ........................ ........................
62 K burkolat készítése ........................ ........................
68 Útpályatartozékok készítése ........................ ........................

I. Fejezet munkanemei összesen ........................ ........................

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2015.3 - GOLD  programcsomagjával.
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1. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj
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1 19-064-001.3 (3) ÖN
Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás
vizsgálat

8 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

2 21-006-001.1.1 (1) ÖN
Bevágási szelvény b vítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban,
földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés
nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi er vel, szállítással, 20,0 m-ig

781,6 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

3 21-007-001.1.1.1.1 (1) ÖN
Tereprendezés jelleg  földm vek létesítése, kitermeléssel,
terítéssel, tömörítés nélkül, gépi er vel, 18%-os terephajlásig, I-
IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 50,0 m-ig

184,8 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

4 21-007-002.1.1.1.1 (39) ÖN
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyer  helyen és töltés-
vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi er vel, 18%-os
terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között,
50,0 m-ig

1.644,9 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

5 M21-011-001.2.1 (3)
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és szállítása 2km
távolságig talajosztály I-IV.

2.943,0441 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

6 21-008-002.1.3 (9) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi er vel, nagy
felületen, tömörségi fok: 95%

184,8 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

7 21-008-003.1.2 (15) ÖN
Simító hengerlés a földm  (tükör és padka) felületén, gépi
er vel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél

5.511 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................



2. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj

C:\terc\tercvip\2013_3\onszla\2016\Bábolna szabadid park\2016_011 Bábolna szabadid  ÚTÉPÍTÉS.slo8

8 21-003-006.1.1 (40) ÖN
Munkaárok földkiemelése közm  nélküli területen, gépi er vel,
kiegészít  kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt.
talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m  szelvényig
76,9704 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

9 21-003-011.1.1 (87) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi er vel,
az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (m tárgy) felett
és mellett 50 cm vastagságig
15,3941 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

10 21-003-011.2.1 (89) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi er vel,
az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (m tárgyat)
környez  50 cm-en túli szelvényrészben
46,1822 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

11 21-008-002.3.1 (13) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi er vel, vezeték
felett és mellett, tömörségi fok: 85%
15,3941 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

12 21-008-002.2.3 (12) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi er vel, kis
felületen, tömörségi fok: 95%
46,1822 m3 Anyag ................ ................

Munkadíj ................ ................

13 21-011-011.4 (24) ÖN
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi
díjjal, 6,0 m -es konténerbe

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

14 21-004-007.1 (21) ÖN
Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés
nélkül, helyszínr l szállított anyagból, gépi er vel, kiegészít
kézi munkával, földanyagból

264,2 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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15 21-004-006.1 (19) ÖN
Padkarendezés gépi er vel, kiegészít  kézi munkával, I-IV. oszt.
talajban, vastagság 10,0 cm-ig

2.642 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

16 53-001-031.4.4-0135016 (158) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül, 5,00 m hosszú
csövekb l, küls  cs átmér : 200 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos m anyag
csatornacs , DN 200, hossz.: 5 m, Csz: 160 258

28,34 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

17 53-001-031.4.3-0135012 (157) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül, 5,00 m hosszú
csövekb l, küls  cs átmér : 150-160 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos m anyag
csatornacs , DN 150, hossz.: 5 m, Csz: 160 248

32 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

18 53-001-031.4.6-0135022 (160) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül, 5,00 m hosszú
csövekb l, küls  cs átmér : 315 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos m anyag
csatornacs , DN 300, hossz.: 5 m, Csz: 163 388

16 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

19 53-001-031.4.7-0135025 (161) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül, 5,00 m hosszú
csövekb l, küls  cs átmér : 400 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos m anyag
csatornacs , DN 400, hossz.: 5 m, Csz: 163 428

56,76 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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20 53-001-031.4.8-0135028 (162) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül, 5,00 m hosszú
csövekb l, küls  cs átmér : 500 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos m anyag
csatornacs , DN 500, hossz.: 5 m, Csz: 173 633

11 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

21 53-101-002.1.1.2-0110001 (7) ÖN
terítés, kavicsterítés készítése, szárazon deponált vízépítési

termésk l, a beépítés súlyponti távolsága: 45 m Vízépítési
termésk  TA-TB 25-100 kg-ig, Basalt-Középk , Tardos

24,09 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

22 53-101-003.1.2-0231140 (78)
Vízépítési k vek felületképzése; K hányás, k szórás,

terítés felületképzése, burkolatszer  kiképzéssel betonnal
csömöszölve C30/37-XC4-24/F3 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 5,6 finomsági
modulussal

56,2 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

23 53-101-005.1.2.2-0231140 (81)
Ágyazatok készítése el re elkészített tükörben, rézs burkolatok
alá, betonból C30/37-XC4-24/F3 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 5,6 finomsági
modulussal

14,05 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

24 53-101-009.2.1.1-0720010 (125) ÖN
Hézagkiképzések; K burkolatok és falak hézagkiöntése,
habarccsal teljes mélységig, burkolatvastagság: 20 cm
Hézagkiönt  cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú
cementtel,

56,2 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

25 61-002-001.1-0111002 (1) ÖN
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56
jel , 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottk , M56, Ugod

327,7 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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26 61-002-003.1-0130221 (3) ÖN
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M80
jel , 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottk , M80 Colas-
Északk , Tállya

522,15 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

27 61-004-001.1-0111001 (1) ÖN
Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4
cm hézagkitöltéssel, zúzottk l vagy kohósalakk l Zúzottk
dolomit, Z 55/80, Ugod

819,25 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

28 61-011-003-0118005 (3) ÖN
Véd  és elválasztó réteg készítése REHAU RAUMAT
geotextília PP-b l, fehér, 250 g/m2, 12,0 kN/m, Cikkszám:
241848

3.277 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

29 61-006-001.1-0130170 (1)
Hengerelt zúzottk pálya készítése, 2 cm vastag köt anyag és 2
cm vastag fed anyag terítéssel, zúzottk l vagy kohósalakból,
4 cm vastagságban S 0/40 speciális zúzottk , NZ 4/11 zúzottk
köt  és NZ 0/4 zúzottk  fed anyaggal, K KA, Komló

3.481 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

30 61-003-002.3-0710010 (9) ÖN
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes köt anyagú stabilizált
réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jel
keverékb l CKt-T2 jel , cement köt anyagú homokos kavics,
Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

*

17,6245 m3 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

31 62-002-002.3-0613250 (8) ÖN
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel,
beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú el regyártott
beton szegélyelemekb l LEIER Quartz süllyesztett útszegélyk ,
szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H)
földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m
= 6,3 finomsági modulussal

982 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

* cs ágyazás
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32 62-003-071.1-0613886 (41)
Térburkolat készítése rendszerkövekb l 8 cm-es vastagsággal,
kvarc kopóréteg  10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8;
30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben LEIER Piazza 30x20x8
cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713

2.119 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

33 62-003-071.1-0613887 (41) ÖN
Térburkolat készítése rendszerkövekb l 8 cm-es vastagsággal,
kvarc kopóréteg  10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8;
30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben LEIER Piazza 10x20x8
cm, piros, N+F , Cikkszám: HUTJS0715

51 m2 Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

34 62-002-021.3-0613950 (13) ÖN
Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése,
alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú
elemekb l LEIER Quartz kerti szegélyk , szürke, 100x5x20 cm ,
Cikkszám: HUTJS2765

242 m Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

35 68-002-001.1-0020443 (1)
Közúti jelz - és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak
elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban,
89 mm átmér  oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, el regyártott
betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000

6 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

36 68-002-002.1-0020089 (5) ÖN
Közúti jelz - és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust,
els bbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tájékoztatást adó jelz táblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2
bilincskészlettel Alumínium els bbségadás kötelez  jelz tábla,
fényvisszaver , 600 mm EG

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

37 68-002-002.1-0020107 (5)
Közúti jelz - és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust,
els bbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tájékoztatást adó jelz táblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2
bilincskészlettel 30 km-es övezet jelz tábla, fényvisszaver ,
750x600 mm EG

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................
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38 68-002-002.1-0020109 (5)
Közúti jelz - és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust,
els bbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tájékoztatást adó jelz táblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2
bilincskészlettel 30 km övezet övezet vége jelz tábla,
fényvisszaver , 750x600 mm EG

2 db Anyag ................ ................
Munkadíj ................ ................

Munkanem összesen: ............................................
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1 19-064-001.3 (3) ÖN
Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás
vizsgálat

................ db

2 21-006-001.1.1 (1) ÖN
Bevágási szelvény b vítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban,
földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés
nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi er vel, szállítással, 20,0 m-ig

781,6 raktár deák földtömeg
3341*.15 deák murvás

................ m3

3 21-007-001.1.1.1.1 (1) ÖN
Tereprendezés jelleg  földm vek létesítése, kitermeléssel,
terítéssel, tömörítés nélkül, gépi er vel, 18%-os terephajlásig, I-
IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 50,0 m-ig

184,8

................ m3

4 21-007-002.1.1.1.1 (39) ÖN
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyer  helyen és töltés-
vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi er vel, 18%-os
terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között,
50,0 m-ig

1829,7-184,8

................ m3

5 M21-011-001.2.1 (3)
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és szállítása 2km
távolságig talajosztály I-IV.

781,6 raktár deák földtömeg bevágás
3341*.15 deák murvás bevágási

1829,7-184,8  raktár deák B-T

28,34*.8*.7 *.2  csapadék átkötés
8*.8*.8*.2 véd csövek
8*1*2,1*.2   szennyvíz véd cs
17*1,2*1,45*.2  csapadék átvezetés
8*1*1,2*.2  strand nyomó
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5 M21-011-001.2.1 (3)

................ m3

6 21-008-002.1.3 (9) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi er vel, nagy
felületen, tömörségi fok: 95%

184,8  töltés

................ m3

7 21-008-003.1.2 (15) ÖN
Simító hengerlés a földm  (tükör és padka) felületén, gépi
er vel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél

2119 raktár deák
51 bejáró
3341 deák murvás

................ m2

8 21-003-006.1.1 (40) ÖN
Munkaárok földkiemelése közm  nélküli területen, gépi er vel,
kiegészít  kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt.
talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m  szelvényig

28,34*.8*.7   csapadék átkötés
8*.8*.8 véd csövek
8*1*2,1   szennyvíz véd cs
17*1,2*1,45  csapadék átvezetés
8*1*1,2  strand nyomó

................ m3

9 21-003-011.1.1 (87) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi er vel,
az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (m tárgy) felett
és mellett 50 cm vastagságig

28,34*.8*.7 *.2  csapadék átkötés
8*.8*.8*.2 véd csövek
8*1*2,1*.2   szennyvíz véd cs
17*1,2*1,45*.2  csapadék átvezetés
8*1*1,2*.2  strand nyomó

................ m3
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10 21-003-011.2.1 (89) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi er vel,
az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (m tárgyat)
környez  50 cm-en túli szelvényrészben

28,34*.8*.7 *.6  csapadék átkötés
8*.8*.8*.6 véd csövek
8*1*2,1*.6   szennyvíz véd cs
17*1,2*1,45*.6  csapadék átvezetés
8*1*1,2*.6  strand nyomó

................ m3

11 21-008-002.3.1 (13) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi er vel, vezeték
felett és mellett, tömörségi fok: 85%

28,34*.8*.7 *.2  csapadék átkötés
8*.8*.8*.2 véd csövek
8*1*2,1*.2   szennyvíz véd cs
17*1,2*1,45*.2  csapadék átvezetés
8*1*1,2*.2  strand nyomó

................ m3

12 21-008-002.2.3 (12) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi er vel, kis
felületen, tömörségi fok: 95%

28,34*.8*.7 *.6  csapadék átkötés
8*.8*.8*.6 véd csövek
8*1*2,1*.6   szennyvíz véd cs
17*1,2*1,45*.6  csapadék átvezetés
8*1*1,2*.6  strand nyomó

................ m3

13 21-011-011.4 (24) ÖN
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi
díjjal, 6,0 m -es konténerbe

................ db

14 21-004-007.1 (21) ÖN
Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés
nélkül, helyszínr l szállított anyagból, gépi er vel, kiegészít
kézi munkával, földanyagból

1005*2*.1
316*2*.1
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14 21-004-007.1 (21) ÖN

................ m3

15 21-004-006.1 (19) ÖN
Padkarendezés gépi er vel, kiegészít  kézi munkával, I-IV. oszt.
talajban, vastagság 10,0 cm-ig

1005*2
316*2

................ m2

16 53-001-031.4.4-0135016 (158) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül, 5,00 m hosszú
csövekb l, küls  cs átmér : 200 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos m anyag
csatornacs , DN 200, hossz.: 5 m, Csz: 160 258

28,34 csapadék átkötés

................ m

17 53-001-031.4.3-0135012 (157) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül, 5,00 m hosszú
csövekb l, küls  cs átmér : 150-160 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos m anyag
csatornacs , DN 150, hossz.: 5 m, Csz: 160 248

4*8 véd csövek

................ m

18 53-001-031.4.6-0135022 (160) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül, 5,00 m hosszú
csövekb l, küls  cs átmér : 315 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos m anyag
csatornacs , DN 300, hossz.: 5 m, Csz: 163 388

8 szennyvíz véd
8 strand nyomó véd

................ m



5. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2015.3 - GOLD  programcsomagjával! felmérési naplóC:\terc\tercvip\2013_3\onszla\2016\Bábolna szabadid park\2016_011 Bábolna szabadid  ÚTÉPÍTÉS.slo8

19 53-001-031.4.7-0135025 (161) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül, 5,00 m hosszú
csövekb l, küls  cs átmér : 400 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos m anyag
csatornacs , DN 400, hossz.: 5 m, Csz: 163 428

40,76 áteresz
16  csapadék átvezeté

................ m

20 53-001-031.4.8-0135028 (162) ÖN
Egyoldalon tokos m anyag csatornacs  beépítése földárokba,
gumigy s kötéssel, cs idomok nélkül, 5,00 m hosszú
csövekb l, küls  cs átmér : 500 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos m anyag
csatornacs , DN 500, hossz.: 5 m, Csz: 173 633

4+7 átereszek

................ m

21 53-101-002.1.1.2-0110001 (7) ÖN
terítés, kavicsterítés készítése, szárazon deponált vízépítési

termésk l, a beépítés súlyponti távolsága: 45 m Vízépítési
termésk  TA-TB 25-100 kg-ig, Basalt-Középk , Tardos

4,6*7*.45  el fejek
24*.4  csapadék átvezetésnél

................ m3

22 53-101-003.1.2-0231140 (78)
Vízépítési k vek felületképzése; K hányás, k szórás,

terítés felületképzése, burkolatszer  kiképzéssel betonnal
csömöszölve C30/37-XC4-24/F3 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 5,6 finomsági
modulussal

4,6*7  el fejek
24  csapadék átvezetésnél

................ m2
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23 53-101-005.1.2.2-0231140 (81)
Ágyazatok készítése el re elkészített tükörben, rézs burkolatok
alá, betonból C30/37-XC4-24/F3 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 5,6 finomsági
modulussal

4,6*7*.25  el fejek
24*.25  csapadék átvezetésnél

................ m3

24 53-101-009.2.1.1-0720010 (125) ÖN
Hézagkiképzések; K burkolatok és falak hézagkiöntése,
habarccsal teljes mélységig, burkolatvastagság: 20 cm
Hézagkiönt  cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú
cementtel,

4,6*7  el fejek
24  csapadék átvezetésnél

................ m2

25 61-002-001.1-0111002 (1) ÖN
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56
jel , 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottk , M56, Ugod

2119*.1 raktár deák út
2*419*.1 raktár parkolüó
269*.1 deák parkoló
51*.1 bejáró

................ m3

26 61-002-003.1-0130221 (3) ÖN
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M80
jel , 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottk , M80 Colas-
Északk , Tállya

3341*.15  deák és mez
1*140*.15 parkoló

................ m3

27 61-004-001.1-0111001 (1) ÖN
Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4
cm hézagkitöltéssel, zúzottk l vagy kohósalakk l Zúzottk
dolomit, Z 55/80, Ugod
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27 61-004-001.1-0111001 (1) ÖN

2119*.25 raktár deák út
2*419*.25 raktár parkolüó
269*.25 deák parkoló
51*.25 bejáró

................ m3

28 61-011-003-0118005 (3) ÖN
Véd  és elválasztó réteg készítése REHAU RAUMAT
geotextília PP-b l, fehér, 250 g/m2, 12,0 kN/m, Cikkszám:
241848

2119 raktár deák út
2*419 raktár parkolüó
269 deák parkoló
51 bejáró

................ m2

29 61-006-001.1-0130170 (1)
Hengerelt zúzottk pálya készítése, 2 cm vastag köt anyag és 2
cm vastag fed anyag terítéssel, zúzottk l vagy kohósalakból,
4 cm vastagságban S 0/40 speciális zúzottk , NZ 4/11 zúzottk
köt  és NZ 0/4 zúzottk  fed anyaggal, K KA, Komló

3341  deák és mez
1*140 parkoló

................ m2

30 61-003-002.3-0710010 (9) ÖN
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes köt anyagú stabilizált
réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jel
keverékb l CKt-T2 jel , cement köt anyagú homokos kavics,
Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

28.34*0.225 átkötés
8*0,46  áteresz
8*0,608  csapadék átkötés
8*0,338 nyomó véd cs

*

................ m3

* cs ágyazás
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31 62-002-002.3-0613250 (8) ÖN
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel,
beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú el regyártott
beton szegélyelemekb l LEIER Quartz süllyesztett útszegélyk ,
szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H)
földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m
= 6,3 finomsági modulussal

989-4-12-16 raktár és deák
37-12 kapubehajtó

................ m

32 62-003-071.1-0613886 (41)
Térburkolat készítése rendszerkövekb l 8 cm-es vastagsággal,
kvarc kopóréteg  10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8;
30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben LEIER Piazza 30x20x8
cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713

2119  utak

................ m2

33 62-003-071.1-0613887 (41) ÖN
Térburkolat készítése rendszerkövekb l 8 cm-es vastagsággal,
kvarc kopóréteg  10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8;
30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben LEIER Piazza 10x20x8
cm, piros, N+F , Cikkszám: HUTJS0715

51 kapubejáró

................ m2

34 62-002-021.3-0613950 (13) ÖN
Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése,
alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú
elemekb l LEIER Quartz kerti szegélyk , szürke, 100x5x20 cm ,
Cikkszám: HUTJS2765

(172-82)*2 raktár parkoló
116-54  deák parkoló

................ m
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35 68-002-001.1-0020443 (1)
Közúti jelz - és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak
elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban,
89 mm átmér  oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, el regyártott
betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000

................ db

36 68-002-002.1-0020089 (5) ÖN
Közúti jelz - és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust,
els bbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tájékoztatást adó jelz táblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2
bilincskészlettel Alumínium els bbségadás kötelez  jelz tábla,
fényvisszaver , 600 mm EG

................ db

37 68-002-002.1-0020107 (5)
Közúti jelz - és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust,
els bbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tájékoztatást adó jelz táblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2
bilincskészlettel 30 km-es övezet jelz tábla, fényvisszaver ,
750x600 mm EG

................ db

38 68-002-002.1-0020109 (5)
Közúti jelz - és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust,
els bbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tájékoztatást adó jelz táblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2
bilincskészlettel 30 km övezet övezet vége jelz tábla,
fényvisszaver , 750x600 mm EG

................ db
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