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ELOLAP

Tervszam: 2016-011U

Safran Jozsef

Okleveles mélyépitd tizemmérndok, ligyvezetd
Tervezdi névjegyzék:

11-0335
KE-T
VZ-T
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

08.

Elélap

Iratjegyzék

IRATJEGYZEK

Tervszam: 2016-011U

Tervezoi nyilatkozat
Miiszaki leiras
Foldtomegszamitas
Koltségvetés kiiras
Méretszamitas

Miszaki tervek

MK-01

MK-02/A
MK-02/B
MK-02/C
MK-02/D
MK-02/E
MK-03/A
MK-03/B
MK-03

MK-04/A
MK-04/B
MK-05

Atnézeti helyszinrajz

Utépitési helyszinrajz Deék utca
Utépitési helyszinrajz Raktar utca
Utépitési helyszinrajz Deék utca
Utépitési helyszinrajz Deak és Mez6 utca
Utépitési helyszinrajz Dedk és Mezé utca
Hossz-szelvény Deak utca
Hossz-szelvény Raktér utca
Mintakeresztszelvények
Keresztszelvények Deék utca
Keresztszelvények Raktar utca

Ateresz és eléfej részletrajza

1:10000
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500; 1:50
1:500; 1:50
1:100
1:100
1:100

1:25
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervszam: 2016-011U

Alulirott tervezo Kijelentem, hogy téargyi létesitmény tervezésekor az érvényben lévé
altalanos és eseti hatdsagi eloirdsokat (OESZ, OTEK, KTSZ, sth.) az orszagos és agazati
szabvanyokat figyelembe vettem.

A terveket az érdekelt kozmuivekkel és szakhatosdgokkal egyeztettem.

Alulirott tervezé Kijelentem, hogy a terv gazeloszté vezeték nyomvonalat mérethelyesen és
hidnytalanul tartalmazza, a szolgaltaté részerdl atadott helyszinrajz adatainak és pontossadganak
megfelel6en.

A miszaki tervek a kornyezetvédelmi, egészségvédelmi és a tizvedelmi eléirasoknak
megfelelnek.

A tervezé tovabba Kijelenti, hogy tagja a Mérndki Kamaranak, és rendelkezik a terv
elkészitésehez szilkséges tervezoi jogosultsédggal.

I
Séafran Jozsef
Tervezo
11-0335
KE-T
VZ-T
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MUSZAKI LEIRAS

Epités helye: Bébolna. Deak és Raktar utcak
Hrsz:82/12; 82/13; 82/14; 82/8; 84,90
Epittets: Babolna Véaros Onkormanyzata
2943 Babolna, Jokai Mor Ut 12
Szam: 2016-011U
1. ELOZMENY

Béabolna Varos Onkormanyzata megbizta tarsasagunkat, a Babolna, Deak és Raktar utcak Utépitési
munkaira vonatkozo kiviteli terv elkészitésével.

Figyelembe kellett venni a tervezésnél a rendelkezésre bocsatott adatokat, melyek a kovetkezok:

o a kdzmivekre vonatkozo tajékoztatas

e a meglevé kdzmii haldzatot, a térség varhatod beépitését

e Bébolna Véros Rendezési Tervében foglaltakat tervezési terlletre vonatkozoan
e atervezési igényszint meghatarozésa

o a jelenlegi adottsagok, kdzmti csatlakozasi lehetéség

2. AMEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A Deék utca jelenleg javitott foldut a teljes hosszon, egyes szakaszain erdsen katyusodott, az uj Gt
tervezési terlilete az Uja szabélyozas keretein belul készil, ez a terllet jelenleg BMX sportpélya,
illetve fives tertlet. A Deak Ferenc utca az Arany Janos utcanal és a Mez6 Imre utcanal kapcsolodik
a belteriileti Uthaldzathoz. A csatlakoz6 utak aszfaltos felliletii, 4,0 m burkolat szélességii utcak.

A Raktar utca 0j szabalyozasi teriileten késziil, a terllet jelenleg fiives, fas bokros teriilet. A
tervezési szakasz a Jozsef Attila utca szilard aszfaltos fellletii burkolatdhoz csatlakozik, és a Deak
utca Uj tervezésii szakaszaval egyitt szerves része lesz a teleplilési thalozatnak.

A tervezési szakaszokon, meglevo, egyéb kdzmiivek nem talalhatok, a Dedk utcai kdzmiivek a regi
szabalyozas teriletén talalhatok.

A Raktar utca E-i oldalan az Onkormanyzat varosi strandfiirdd kialakitasét tervezi, a létesitmény
engedélyezési tervei késziilnek. A maér ismert kdzmucsatlakozasokat, keresztezéseket az Utépitési

\Erilcoll/
NG/

2016.11.11. V 8



BABOLNA, DEAK ES RAKTAR UTCAK UTEPITESI MUNKAK
KIVITELI TERV

terveken szerepeltetjuk. A jelenleg még nem ismert kzmivek az utépités kiviteli dokumentacidjaban
kerul megadasra.

A Raktar utca D-i oldalan a felGjitandé Deék Ferenc utca altal bezart terileten varosi szabadidpark
kialakitasat tervezi megbizO megvaldsitani. A Deadk Ferenc utca Uj épitésti szakaszdn az
Onkormanyzat a tervezett it NY-i oldalan allami beruhazasban megvaldsuld tanuszoda részére
biztosit helyet. A tanuszodardl tanulményterv all rendelkezésre, pontos beépitési elhelyezése nem
ismert.

A terulet csapadékvizeit a Babolnai vizfolyds gyijti 0ssze. A tervezett szabadidéparkban vizes
élohelyek bemutatasa is szerepel a tervezési programban, ezért a tervezett Gtépitési Iétesitmények
csapadékvizeit nyilt foldarkos rendszerrel vezetjik a babolnai vizfolyasha, kovetve a terilet
természetes esés iranyat.

A tervezett (tépitési és csapadékviz elvezetési munkak Babolna Véros Altalanos Szabélyozasi
tervének megfelelnek.

TERVEZES

Altalanos szempontok

,,,,,,

e

figyelembe vett szabvanyok, Utiigyi Miiszaki ElGirasok és jogszabalyok:

MSZ-04-134-1991 épiiletek csatornazasa

MSZ-04-132-1991 (Epiiletek vizellatasa),

MSZ 22115:2002 (Fogyasztoi vizbekotések),

MI-10-167/5-87 kdzcsatorndk

MI-10-436-1988 lakossagi csatornabekotések

UT 1-1.123 A koz(ti jelz6tablak miiszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (1. 31.) K&ViM r. mell.]
UT 1-1.145 A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata
(EFSZ) [A 3/2001. (I. 31.) K6ViM r. mell.]

UT 1-1.160 A kozuti jelz6tablak

UT 1-1.149 A kdzati Gtburkolati jelek szabalyzata

UT 1-1.222 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabélyai

UT 2-1.114 A kdzuti jelz6tablak (a kozati jelzétablak megtervezése, alkalmazésa és elhelyezése)
UT 2-1.115 A kozutak melletti ingatlanok, kiszolgald létesitmények Gtcsatlakozésa

UT 2-1.131 Koz(ti jelzstablak. Utbaigazito és utalo jelz6tablak és jelképeik

UT 2-1.132 Koz(ti jelztablak. Kiegészits jelzotablak és jelképeik

UT 2-1.157 Kézuti jelz6tablak. Az utbaigazito jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
UT 2-1.150 Kézati atburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

UT 2-1.119 Kézutakon folyd munkék elkorlatozéasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

UT 2-1.201 Kézutak tervezése (KTSZ)

UT 2-1.208 Akadalymentes kozuti létesitmények

UT 2-1.210 Parkolasi létesitmények geometriai tervezése

UT 2-1.211 A gyalogoskdzlekedés kozforgalmi Iétesitményeinek tervezése

UT 2-1.214 Szintbeni kdzGti csomopontok méretezése és tervezése

UT 2-1.215 Kozutak viztelenitésének tervezése

UT 2-3.205 K6 és miiksburkolatok épitése

UT 2-3.302 Utpalyaszerkezeti aszfaltrétegek

UT 2-3.601 1-3 Utépitési zlzottkdvek és zhzottkavicsok 1-3 rész

9. Aszfaltburkolatl Utpalyaszerkezetek méretezési segédlete

12. Tervezési Gtmutat6é *Mozgaskorlatozottak kozlekedését segits kozuti Iétesitmények kialakitasa

Jogszabalyok:
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1988. évi I. torvény a kozati kozlekedésrol

1997. évi LXXVIII. tdrvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérél

18/1996. (VI-13) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz szikséges kérelemrél és mellékleteirdl
203/2001. (X.26) Korm. rendelet A felszini vizek minésége védelmének egyes szabélyairol

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a kozuti kozlekedésrél sz0l6 1988. évi I. torvény végrehajtasarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kivetelményekrsl (OTEK)
1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koziti kozlekedés szabalyairdl (KRESZ)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasarol és a kozati jelzések elhelyezésérél
6/1998. (l11l. 11.) KHVM rendelet az orszagos kdzutak kezelésének szabalyozasarol

3/2001. (1. 31.) K&ViM rendelet a kdzutakon végzett munkék elkorlatozasi és forgalombiztonséagi kdvetelményeirdl
4/2001. (I. 31.) K&ViM rendelet a kozati jelz6tablak méretei és miiszaki kdvetelményeirdl

40/2001. (XI. 23.) K&ViM rendelet a kdzti uthaigazitas rendszerének és jelzéseinek kovetelményeirél

Szakégak:

MSZ 22115:2002 (Fogyasztoi vizbekdtések)

MSZ-04-132-1991 (Epiiletek vizellatasa)

MSZ-04-134-1991 épiiletek csatornazasa

MSZ 7487/2-80 Kbzmii-és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten (elhelyezés a térszin alatt)
MI-10-167/3-87 kdzcsatornak (hidraulikai méretezés)

MI-10-167/5-87 kozcsatornak (zart szelvényii gravitacios kdzcsatorndk és miitargyaik)
MI-10-436-1988 lakossagi csatornabekotések

A felsorolt eléirasok, szabvanyok és jogszabalyok vonatkozd részeinek betartasa a Kivitelezés soran
kotelezo!

Az épités célja
A tervezett utca a térségben kialakitand6 kozosségi létesitmények - strandfird6, szabadiddpark -
kiszolgalasat, és sziikséges parkolasi igények biztositasat latja el. A biztons&gos és akadalymentes

gyalogos kozlekedés biztositasa a teljes terlleten, a tervezés alatt &llo strandfirds és
szabadiddpark tajépitészeti munkarészének a feladata!

Tervezési osztaly: B.VI.d.C. - belterileti kiszolgalo és/vagy vegyes hasznalati ut - tervezési
sebesseg 30 km/6

A teruletrendezési tervvel valo kapcsolat

A tervezett Otépitési létesitmeények az érvenyes Rendezési Terv eldirasainak megfelelnek.
Vizszintes vonalvezetés adatai

Deék Ferenc utca:

A tervezési szakasz eleje az Arany Janos utcai csomdpont, a tervezési szakasz vége a Raktar utcai
csomépont. A Raktar utcai csomépont a 0+159,79 km szelvényig a Deédk utca egyenes a
szabalyozasi teriilet kozépvonalan épul. A fordulasi ivek R=6,0 m legyenek.

A Raktar utcai csomdpont utan a Dedk utca meglevé murvas alapja felGjitasra keril a Mez6 Imre
utcaig, murvas felilettel, kovetve a meglevé Ut nyomvonalat.

A tervezett Utépités sordn mindkét oldalon sullyesztett szegélyt kell épiteni C12/16-32/FN
betongerendara. A tervezett Ut térkdves burkolattal épul, 1,0 m széles kétoldali flives padkaval. A
leend6 tanuszoda uszoda el6tt murvazott feluletti 25 db parkolohelyet terveztiink.

A helyszinrajzi kialakitas az MK-02/A jelt Gtépitési helyszinrajz szerint kell épiljon meg.
Deék Ferenc utca

0+000 — 0+159.96 egyenes 4,00 m kezdé szelvény Arany Janos utca

\brilcoll/
NG/
2016.11.11. V 10



BABOLNA, DEAK ES RAKTAR UTCAK UTEPITESI MUNKAK

KIVITELI TERV

0+159,96—- 0+194,94 jobb iv 4,00 m R=80m

0+0172 - 1+005,29  felyjitas 4,00m javitott foldut feldjitéasa
1+005,29 végszelvény Mez6 Imre utca

fordulasi ivek R= 6,0m,

Raktar utca:

A tervezési szakasz eleje az Dedk Ferenc utcai csomopont, a tervezési szakasz vege a Jozsef Attila
utcai csomopont. A Raktar utca tervezett tengelye a szabélyozasi tengelytél elhGizva - jobb és bal
iranyba - épul a sebesség csokkentése érdekében. A tervezett Ut pihend szorakoztato tertiletek kzott
épul, elsgsorban ezek kiszolgalo Utja, ezért a csokkentett sebesseqii terilet kialakitasaval megbizo
képviseldi is egyetértettek. A tervezés soran cél volt az atmend forgalom minimalisra csokkentése a
geometriai kialakitassal. A vonalvezetés lehetévé teszi, hogy a murvas parkolok a kiszolgalando
ingatlanok oldalan keriljenek kialakitdsra és a szabdalyozési vonal mellett jardaburkolatok
kialakitasara is lehetdség van. A terlleten 2 x 30 db parkolohely kerilt kialakitasra, igény esetén a
parkolok szdma bovithets. A fordulési ivek R=4,0 m legyenek.

A tervezett uUtépités sordn mindkét oldalon sullyesztett szegélyt kell épiteni C12/16-32/FN
betongerendara. A tervezett Ut térkdves burkolattal épul, 1,0 m széles kétoldali flives padkaval. A
leendé strand flird6 uszoda el6tt murvazott feluletti 30 db parkolohelyet terveztink. A szabadiddpark
latogat6i szamara - a sport és jatszotéri létesitményekhez kozel murvazott felilettc 30 db
parkol6helyet terveztlink

A helyszinrajzi kialakitas az MK-02/B jelii utépitési helyszinrajz szerint kell éptljon meg.

Raktar utca

0+000 — 0+005,36 egyenes 4,00 m kezd6 szelvény Deék Ferenc utca
0+005,36 — 0+016,98 bal iv 4,00 m R=25m

0+016,98 - 0+024,68 egyenes 4,00 m

0+024,68 - 0+031,17 jobb iv 4,00 m R=25m

0+031,17 - 0+147,81 egyenes 4,00 m

0+147,81 - 0+155,77 jobb iv 4,00 m R=25m

0+155,77 - 0+160,68 egyenes 4,00 m

0+160,68 - 0+168,64 bal iv 4,00 m R=25m

0+168,64 - 0+257,32 egyenes 4,00 m

0+257,32 - 0+277,58 bal iv 4,00 m R=200 m

0+277,58 - 0+294,41 egyenes 4,00 m

0+294,41 - 0+308,18 jobb iv 4,00 m R=20m

0+308,18 - 0+316,30 egyenes 4,00 m

0+316,30 végszelvény Jozsef Attila utca

fordulasi ivek R= 4,0 m

A tervezett strand flirdéhoz 6,0 m burkolat szélességgel térkoves bejarot terveztiink, a bejarot
stllyesztett szegélyek kozé kell épiteni, szerkezete az Ut palyaszerkezetének megfelel6 legyen.

Magassagi vonalvezetés

A tervezett utak hossz-szelvénye az MK-03/A és az MK-03/B hossz-szelvények szerint kertl
kialakitasra, az UME elgirasainak megfelels. A Deék Ferenc utca szilard burkolattal tervezett
szakaszén tervezett hosszesése 0,13%; az Ut egyenletes eséssel épll. A Raktar utca tervezett
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hosszesése min. 0,98% max. 1,23% a homor( lekerekit6 iv kialakitdsa a hossz-szelvényi adatok
szerint késziiljon, R=3000 m legyen.

Keresztszelvények és palyaszerkezetek

A tervezett Ut keresztmetszeti elrendezését az MK-04 szamu tervlapon levé mintakeresztszelvény
abréazolja.

0 A tervezett utburkolat egyoldali 2,5% oldalesést
0 A tervezett padkék egyoldali 5,0 %-os oldalesestiek legyenek

Palyaszerkezet [l - az Gtburkolatok palyaszerkezete az altalaj 95% Try tdmorség biztositasa
eseten:

. 8 cm terk6 LEIER PIAZZA 30x20x8 cm szlrke
. 4 cm agyaz6 homok vagy k6 Z0/4

. 10 cm M56 utalap Kiegyenlités

. 25 cm Z55/85 zuzottko alap

. 1 rtg geotextil terités

Palyaszerkezet - a murvas parkol6 palyaszerkezete az altalaj 95% Try tdmdrség biztositasa
eseten:

. 10 cm M56 utalap Kiegyenlités
. 25 cm Z55/85 zuzottko alap
. 1 rtg geotextil terités

Palyaszerkezet - a fuves padka pélyaszerkezete az altalaj 95% Try tdmorség biztositasa
eseten:

o fuves padka

Palyaszerkezet - a murvas Ut feltjitdsi palyaszerkezete az altalaj 95% Try tomorseg
biztositasa esetén:

. 4 cm Z0/4 zérbréteg
. atlagl5 cm M85 meglevé alap kiegyenlités, profilozas

Az aszfalt burkolatokhoz torténé csatlakozast csak az aszfalt burkolatok készitéséhez megfelel6
id6ben lehet elvegezni. Az aszfaltos csatlakozasoknal min. 50 cm szélességben az aszfalt fellletet
le kell marni és a tervezett térkd burkolathoz kell aszfaltozni a kopdrétegen.

A tervezett burkolat feldjitasoknal és kézmiiépitések nyomvonalan az altalaj teherbirasat méréssel
kell igazolni, a teherbirasnak az altalajon min. E;= 50 N/mm?, a z(zottkd agyazaton min. E,= 90
N/mm?’ értéket el kell érni, a méréseknél a sz6ras 5%-nal nagyobb értékii nem lehet.

A tervezett Ut megtamasztasara sullyesztett Utszegely épul, beton alapgerendan, beton
megtamasztéssal, C12/15-X0-32/F1 minéségii betonbdl. A parkoldé murva burkolatéat kertiszegély
beépitéssel kell kialakitani.
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A tervezési terlletre vonatkozoan rendelkezésre all részletes talajmechanikai adat. A talajvizsgélati
jelentés F5 és F6 jelti furasa jellemzi a terlet talajadottsagait. A teruleten felsérétegei sziirke
gyurhatdé homokos iszapfeltoltés, alatt kozepes agyag talalhatd. Az épités alatt a talajviz
megjelenésére nem kell szdmitani. Magas talajvizallas esetén a Raktar utca végszelvényének
kozelében a nyugalmi vizszint a terepszinttél 40 cm mélyégben megjelenhet!

e Vizelvezetés:

A tervezett Utépités csapadékviz elvezetése foldarokkal szikkasztos elfolyd rendszerrel torténik. Az
arok a Dedk utca 0+055 km szelvényétdl indul, a 0+169 km szelvényben ateresszel keresztezi a
Deédk utcét, ezutan a Raktdr utcaval parhuzamosan a Babolnai vizfolyasig vezet. A tervezett
foldarok hossz-szelvényi Kkialakitast az Gtépitési hossz-szelvényen megadottak szerint Kkell
kialakitani. Az arok hosszesése min. 0,56% - a befogado elétti szakasz, masutt 0,7-073% legyen.

A szabadidopark tervezett kerti létesitményeinek keresztezéseénél, a tervezett felszini kialakitasnak
megfelel6 hosszisagu atereszeket terveztink.

A tervezett arok a tervezett utburkolatok csapadekvizein tal a strandfiirdd létesitmények, illetve a
tajépitészeti tervben kialakitott egyéb burkolatok - fogaddtér - csapadékvizeit is elvezeti.

A mértékadd csapadékvizhozam meghatarozasat a racionalis szamitasi médszerrel végeztilk, amely
az alabbi kozelits feltételezéseken alapul.

A szamitas feltételei a kdvetkezok:

A csapadék okozta lefolyds akkor maximalis, amikor a mértékadd csapadék idétartama az
Osszegyiilekezési idovel egyenld.

A vizhozam és az azt Kivalt6 csapadék intenzitas kozott linearis a kapcsolat.

A lefolyasi tényezd minden idétartami és gyakorisagu csapadék esetén valtozatlan.

A csatorna keresztmetszetre vonatkoz6 mértékadd csapadékviz hozam: Q=¥*i,*A

Q = mértékado csapadékvizhozam, |/s

P = lefolyasi tényezd, dimenzié nélkiil

i, = a p atlagos gyakorisagu, t 6sszegyiilekezési idejli csapadékintenzitas I/s.ha
A = a vizgyiijt6 terilet Kiterjedése, ha

A szamitasokban p gyakorisagot 4 évre valasztottuk.
A lefolyasi tényezok:
burkolt Gt 0,9
tetsfelliletek 0,9
kiselemes térkovek 0,75
stiriin beépitett belvaros 0,9
zart sord varosrész 0,8
ponth&zak, sorhazak 0,7
villanegyed 0,5
kertes hazak 0,3
park, rét legeld 0,15
szanto 0,1
\brilcoll/
NS/
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csapadék idétartama 20 perc
csapadékintenzitas i, [l/s.ha]
Gyakorisdg p
10 év 4 év 2 év
222 164 124
Vizgyiijto lefolyési tényezé ip Qp
jele nagysaga, ha I/s.ha I/s
Al ut 0,413 0,90 61,0
A2 éplletek 0,89 0,90 164 1319
A3 Kert, park 2,06 0,15 50,7
Qostics 243,5

A csapadékviz elvezetd rendszer legsziikebb Kkeresztmetszetét, az atereszek atereszt6 képességét
vizsgaltuk.

A DN500 KGEM gravitacios szennyvizcsatorna hidraulikai ellendrzése Manning szerint -telitettség
95%:

Imin= 0, 7 %

D = 500 mm
Q= 359 I/sec
Ve = 2,08 m/s

A DN400 KGEM gravitacios szennyvizcsatorna hidraulikai ellendrzése Manning szerint -telitettség
95%:

Imin: 1%

D = 400 mm
Q= 241 l/sec
Ve = 2,18 m/s

Qusics= 131,9 I/s (strandflird6 tet6 és burkolati csapadékvizei) — Qesics < Qe megfelel!

e Miitargyak:

A tervezett atereszek DN/OD500KGEM és DN/OD400KGEM csébdl éplljenek a részletes
helyszinrajzon megadottak szerint, az Ut alatti atvezetésnél Ckt &gyazatba kell a az atereszt épiteni.
Az ateresz eléfejeket, tovabbad az arokcsatlakozast C20/25-XC1-16/F1 betonagyazatba eépitett
vizépitesi terméskobal kell kialakitani, cementhabarcs hézagolassal.

Az (tépitéssel egyidoben a strand furdohoz kapcsolodd kdzmivek épitése is sziiksegessé valik. A
megépitéshez szilkséges adatokat a részletes helyszinrajzok tartalmazzak. Egyes bekotéseknél
lehetdseg van védocso beépitésre a megadott paraméterekkel.

1. A Deék Ferenc utca 0+048 km szelvényében egy DN/OD200 KGEM csatornacsébol egy
atkotést kell épiteni a sportcsarnok mogott meglevé burkolt vizelvezets arokbol, hogy nagy

\brilcoll/
NG/
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10.

11.

csapadékok esetén a tulterhelt burkolt &rkot az (j csapadék arkon keresztiil tehermentesitse.
Az épitend6 vezetéket a magas vezetés miatt a teljes hosszon Ckt agyazatba kell épiteni. A
vezeték 28,34 m hosszon épiil, 1,06% eséssel.

A Dedk utca 0+125 km szelvényében 4 db DN/OD160 KGEM tartalék védécsovet
terveztink beépiteni 8,0 m hosszon elektromos és konnyGaraml vezetékek részére. A
strandfiirds tervezése jelenleg folyamatban van a tervezett véddcsovek elhelyezkedése és
darab szama valtozhat, KIVITELEZES MEGKEZDESE ELOTT egyeztetés sziikséges!

A Deék utca 0+139 km szelvényében a helyszinrajzon megadott magassagi kialakitassal
szennyvizbekdtés épiil DN/OD200 KGEM csébol 64,76 m hosszon 0,5% eseés kialakitassal.
A tervezett szennyvizbekotés befogaddja egy meglevé szennyvizakna, a végakna @100
eléregyartott betonakna D400 6v fedlappal. A strandflrdés tervezése jelenleg folyamatban
van a tervezett védgcsovek elhelyezkedése és keresztmetszete valtozhat, KIVITELEZES
MEGKEZDESE ELOTT egyeztetés sziikséges!

A Deédk utca 0+169,7 km szelvényében DN/OD400 KGEM Aateresz épil 40,76 m
hosszban, az Ut alatt Ckt agyazatba helyezve.

A Raktar utca 0+089,5 km szelvényében DN/OD400 KGEM csatorna épil, amely a
strandfurdo tertiletén keletkezd teté és burkolati csapadékvizeket vezeti a foldarokba. A
csatorna 16,14 m hosszon épil 0,5%eséssel. Az Ut alatti atvezetésnél Ckt agyazatba kell
épiteni. A csatorna befogaddja a tervezett csapadékviz foldarok, a kifolyasnal vizépitési
termeskébol kell torkolati fejet kialakitani, a foldarkot a kifolyas kornyezetében 3-3 m
tavolsagban vizépitési kérakattal kell védeni. A csatorna induld aknaja @100 el6regyartott
betonakna D400 6v fedlappal, ez fogadja a terlleten 6sszegyiijtott csapadékvizeket.

A Raktéar utca 0+109 km szelvényében az utat keresztezi a strandfiirdé un. tiszta vizeit
elvezet6 nyomovezeték DN/OD160 KPE csébol. Az Ut alatt DN/OD315 KGEM csébél 8,0
m hosszon védécsé épitendé be, Ckt &gyazatba. A strandfiurdd tervezése jelenleg
folyamatban van a tervezett nyomdcsd elhelyezkedése és keresztmetszete valtozhat,
KIVITELEZES MEGKEZDESE ELOTT egyeztetés sziikséges!

A Raktar utca 0+293 km szelvényében az utat keresztezi a termal vizes vezeték par
DN/OD110 PP és DN/OD160 PP mérettel, a vezetékek mar megépliltek a megvaldsulasi
geodézia rendelkezésre all! ELLENORIZENDO!

A Raktér utca 0+161 km szelvényében a vizelvezet foldarokban DN/OD500 KGEM
ateresz épul 4,0 m hosszon 0,73% eséssel.

A Raktér utca 0+305 km szelvényében a vizelvezet6 foldarokban DN/OD500 KGEM
ateresz épul 7,0 m hosszon 0,56% eséssel.

A Raktér utca 0+312 szelvényében az arkot keresztezi a strandflirdé un. tiszta vizeit
elvezeté nyomovezeték DN/OD160 KPE cs6bdl. Az &rok alatti atvezetésnél a vezeték
fagyvedelmérsl gondoskodni kelll A strandfurds tervezése jelenleg folyamatban van a
tervezett nyomocss  elhelyezkedése és keresztmetszete valtozhat, KIVITELEZES
MEGKEZDESE ELOTT egyeztetés sziikséges!

A Raktar utcai szakaszon egyéb - elektromos és gyengedramu vezetékek szamara
veédocsovek beépitése sziikségessé valhat.

VasUti és egyéb palyakkal val6 keresztezések

A tervezési teriilet vasUti palyakat nem érint.

2016.11.11.
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o Kozvilagitas
A térségben tervezett beruhdzasokkal egyidsben a térvilagitasi halozat is kiépitésre kertl, a
vilagitasi rendszer sziget tzemd megujulé - napelemes - rendszerrel épl ki.

e Baleseti adatok
Nem relevans!

e Az igénybeveendé idegen teriletek

Idegen terilet igénybevételére nincs sziikség.
4. KOZMUVEK

A tervezett valamennyi kozmivet megkozeliti. A kdzmivek kozelében csak kézi foldmunka
végezhetd! Az Utburkolatba esé fedlapokat a burkolat végleges szintjére kell emelni.

A terileten taldlhaté kozmiivek a kdvetkezok:

Erintett:

e Babolna Varos Polgarmesteri Hivatal
e EON Zrt. Tatabanya
e EDV Zrt Tatabéanya

Nem érintett:

e EGAZ-DEGAZ Zrt, Tatabanya
e Magyar Telekom Zrt. Tatabanya
¢ PICK UP Kft Komarom

A felsorolt koézmiiveknek, a Kkivitelezés megkezdését be Kkell jelenteni és/vagy a szakagi
szakfelligyeletet meg kell kérni. A Kivitelezés sordn az altaluk kiadott nyilatkozatokban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

Ezért a kozmiiveknek, a Kkivitelezés megkezdését be kell jelenteni és kotelez6 a szakagi
szakfelligyeletet megkérése.

A kivitelezés soran a kézmitivek kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
Kilon felhivjuk a figyelmet a foldgazvezetékek vonatkozésaban az alabbi rendeleti kivonatban
foglaltak betartasara:

19/A. 8173 (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitdvezeték (a tovabbiakban egyutt: széllitovezeték), a foldgaz elosztovezeték (a
tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba kdrnyezetiik
védelmére, zavartalan Uzemeltetése, ellendrzése, karbantartdsa, javitdsa és az lzemzavar-elharitas biztositasara biztonsagi szabalyzatban
meghatarozott méretii biztonsagi dvezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi dvezeten beliil tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a tiizrakas vagy anyagok égetése;

c) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kdolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallito- és elosztovezeték allagat veszélyezteté mard- és tiizveszélyes anyagok kiontése,
kiszorésa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos Ontdzés, tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagytér létesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolasa.

2016.11.11. 16



BABOLNA, DEAK ES RAKTAR UTCAK UTEPITESI MUNKAK
KIVITELI TERV

(3) A banyaszati létesitmények és a szallitdvezeték részét képezo allomasok és faklyak biztonsagi dvezetének teljes terjedelmében, valamint
az elosztovezeték tengelyétsl mért 2-2 méteres, a szallitdvezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétél mért 5-5
méteres, tovabba az energiaellato, a tavfeltigyeleti, a hirkozlési és a korrézidvédelemi kabelek tengelyétél mért 1-1 méteres biztonsagi Ovezet
részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztets egyéb ndvények iltetése,

b) sz616- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin megbontéasaval jaré tevékenység (a tovabbiakban:
foldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi dvezethen az épitésiigyi hatdsag altal jogerésen elrendelt bontési tevékenység elvégezhets.

(5) A biztonsagi dvezeten beliil az tizemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz, valamint az lizemelteté hozzajarulasaval mas tevékenység
végzéséhez sziikséges létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti Iétesitmény jelzéseinek, felszini miitargyainak eltakarasa, megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi 6vezettel
érintett ingatlan tulajdonosa, kezeléje vagy hasznaldja a biztonsagi 6vezetre vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat koteles betartani, tovabba
nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljestilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi dvezetre eléirt tilalmak és korlatozasok megtartasat az lizemelteté vagy megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, és
azok megsértése esetén koteles a jogszabalyban elgirt allapot visszaallitasardl intézkedni, amelyet a biztonsagi Gvezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezelgje vagy hasznaldja tiirni koteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a sziikséges hatdsagi intézkedések
megtétele céljabol haladéktalanul - koteles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(8) A biztonsagi 6vezet kérelemre médosithato, ha a miiszaki-biztonsagi feltételek lehetévé teszik.

(9) A biztonsagi dvezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartasba térténé bejegyzését a létesitmény
hasznélatba vétele iranti kérelem benyujtasa elétt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben, amikor szolgalmi
jog, vezetékjog, hasznalati jog az ingatlan-nyilvantartasha nem jegyezhet6 be, az lizemeltet6 a biztonsagi dvezetrél, az eléirt korlatozasokrol és
tilalmakrol, valamint ezek megvaltozasarol koteles az érintett ingatlantulajdonost (kezel6t, hasznal6t) az lizembe helyezés elétt, és a valtozast
kovetéen 30 napon beliil irashan tajékoztatni.

19/B. 8174 (1) Nyomvonaljellegii kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitovezeték, elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gaz
és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett Iétesitmény) egymast és mas nyomvonalas létesitmény e létesitményeket biztonsagi
szabalyzathan meghatarozott médon és mértékben keresztezheti vagy megkozelitheti.

(2) A keresztezett Iétesitmény keresztezéséhez, megkdzelitéséhez azok lizemeltetéjének egyetértése sziikséges. Az Uizemeltetd az egyetértés
megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezd, megkdzelit6 épitmény épittetdjének gondoskodnia kell

a)a szikséges engedélyezési és kivitelezési, valamint Uzemeltetési, technoldgiai tervek elkészitésérol és az Uzemeltetével torténo
egyeztetésérol,

b) a meglévé létesitményen megvalositani szilkséges atalakitasok terveinek elkészitésérdl, a kivitelezési koltségek viselésérdl és

C) a biztonsagi 6vezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az lzemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az Uizemeltet6 a nyilatkozat
megadasara vonatkoz6 megkeresés kézhezvételétsl szamitott 15 napon belll nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak kell tekinteni az
épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabol szarmazd karokért az tizemeltet6 a karokozéval egyetemlegesen felel6s.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévé létesitménynek kell tekinteni a keresztezd, megkdzelits létesitmény tervezésének idészakaban
hatalyos létesitési vagy hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatalyos teriilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezé keresztezett
létesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett Iétesitmény feltardsahoz sziikséges szilard burkolatd Gt felbontasa kivételével, a létesitmény szélsé
alkotditol szamitott 1-1 méteres dvezeten belll végezni nem lehet.

(7) Az épitesi tevékenység kivitelezéjének gondoskodnia kell a Kivitelezési munka megkezdése elétt az Uizemeltets szakmai felligyelete
mellett a keresztezett Iétesitmény nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti dvezet kijeldlésérol, a kijelolt dvezetnek az épitési tevékenység
alatti fenntartasarol, a keresztezett létesitmény feltarasarol. A kijelolés helyességéért az tizemeltet a felel6s. A kijel6lés szakmai feligyeletével
kapcsolatos koltségeket a kivitelezé koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény izemzavaranak elharitasa sziikséges, az izemzavarral érintett nyomvonalas létesitmény Uzemeltetsje
koteles az lizemzavar-elharitas megkezdése el6tt a keresztezett létesitmény Uzemeltet6jével a tervezett munkalatokrol és azok helyérdl
egyeztetni.

(9) Kdzvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett Iétesitménybdl a szallitott kdzeg kiaramlik, és a kiaraml6 kozeg

a) robbanas- vagy tiizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kornyezetre artalmas.

5. TERULET IGENYBEVETEL

A tervezett burkolat feltjitds Babolna Varos Onkormanyzatanak tulajdonat képezik. Hrsz:82/12;
(Dedk és Raktar utca) 82/13; (Deék utca) 82/14; (kdzterulet) 82/8; (kozteriilet) 84; (&rok, Babolnai
vizfolyas) 90; (Deék utca)

6. EPITES ALATTI FORGALOM

Epités alatti forgalomkorlatozas:
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Az (tépitési létesitmények épitésének ideje alatt az épitési terlletet az alabbi kdzuti jelztablakkal
kell biztositani.

= az érintett forgalmi iranyban az épitési terlet el6tt

"lrdnytabla F-022; F-024; (piros-fehér savos, jobbra ill. balra), felette Kikerulési
irany D-014; D-015; (jobbra ill. balra)",

a munkavégzés helyétsl 100 m * Uton folyé munkak A-025; és Elézni tilosC-031;

a munkavégzés helyétsl 50 m tavolsagban * Utszikiilet A-008; A-009 (jobbra ill.
balra) és 30 km sebességkorlatozas” C-033;

a munkavégzés helyét6l 30 m tavolsagra "Sebességkorlatozas vége" C-044 kihelyezése
szlikséges!

= anem érintett forgalmi iranyban az épitési teriilet el6tt

a munkavégzés helyétsl 100 m * Uton folyé munkak A-025; és Elézni tilos”C-031;

a munkavégzés helyétsl 50 m tavolsagban » Utszikiilet A-008; A-009 (jobbra ill.
balra) és 30 km sebességkorlatozas” C-033;

a munkavégzés helyét6l 30 m tavolsagra "Korlatozasok feloldasa” C-043 kihelyezése
szlikséges!

A meglevé és az ideiglenes forgalomkorlatozassal érintett teruleten talalhato KRESZ tablakat a
korlatozas idejére le kell takarni, a munka végeztével a tervezett forgalmi rendet kell elkésziteni.

A kihelyezett tdblak folyamatos lathatdsagat biztositani kell, és be kell tartani a kozltkezels épitési
hozzajarulasaban foglaltakat.

Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozétt az elkorlatozott teriilet kezdetét és végét - legalabb a
megallasi latotavolsaghdl észlelhets, folyamatos piros vagy villogé borostyan sarga fényt ado -
lampéaval meg kell jel6lni.

7. VEGLEGES FORGALOMTECHNIKA
A Deak Ferenc utca forgalmi rendje az Ut elkészilte utan a kovetkezs:

Az Arany Janos utca forgalma alarendelt lesz a Deadk Ferenc utca forgalménak, kihelyezend6
"Elsébbségadas kotelezé" B-001 az Arany Janos utca iranyabol! (A tornacsarnok el6tti ut csak
rendezvények alkalmaval haszndlhatd, t&blds forgalomszabélyozas nem  sziikséges,
kapubehajtoként mikodik)

A Raktar utca forgalmi rendje az Ut elkésziilte utén a kdvetkezs:

A Raktar utca forgalma alarendelt lesz a Dedk Ferenc utca forgalmanak, és a Jézsef Attila utca
forgalménak is. Kihelyezend6 "Elsébbségadas kotelezé™" B-001  mindkét irdnyaban!

A Raktar utca forgalmét alacsony sebesség tartomanyban tervezziik tartani, ezért mindkeét irdnybdl
kihelyezend6 30 km zona™ E-028 tabla, tovabba a csatlakozasok el6tt 30 m kihelyezendé mindkét
forgalmi iranyban "30 km zéna vége" E-029 KRESZ tabla.
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A KRESZ tablakat az MK-02/A és az MKO02/B helyszinrajzon megadottak szerint kell kihelyezni,

fényvisszaveros kivitelben.

8. TUZVEDELEM:

A tervezett létesitmény a nem tiizveszélyes "E" kategériaba tartozik. Az Orszagos Tiizvédelmi
Szabélyzat szerint a tervezett létesitményhez tiizvédelmi szakvélemény készitése nem sziikséges!

I
Séafran Jozsef
Tervezo
11-0335
KE-T
VZ-T
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BEEPITESI, SZERELESI MUSZAKI LEIRAS

Epitési eléirasok, kovetelmények - foldmunkak

Altalanos eléirasok

Terméréteg eltavolitasa

A foldmunka megkezdése el6tt az érintett tertiletrl a ndvényzetet és a szerves anyag tartalmd
term6fold réteget el kell tavolitani. Az azonnal fel nem hasznalt termétalajt mas
foldanyagoktdl, épitési anyagoktdl elkilonitve, tomoritetlenul kell deponalni és kezelni. A
munkalatok &ltal érintett vezetékek (posta, villany, viz, gdz, stb.) megovasa, athelyezése vagy
eltavolitisa — ha azt nem az illetékes szervek vegzik — csak azok el6zetes engedélye és el6irasali
szerint hajthatok végre. A foldmire és a munkaterlletre jutd vizek karokozés nélkuli
elvezetését meg kell tervezni. Amennyiben a tervezett megoldas elégtelennek bizonyul a
talajviz, rétegviz, stb., elvezetésére potldlag kell intézkedni. A csapadék és egyéb vizeket épités
kdzben rendszeresen, illetve folyamatosan el kell vezeti. A foldmi elnedvesedése esetén a
tovabbi munkat csak a teljes kiszaradas, vagy az elazott rész cseréje, esetleg mas kezelés utan
lehet folytatni.

Deponiaképzés

A deponiakat agy kell kialakitani és elhelyezni, hogy 6nmagukban &llékonyak legyenek,
talajtorést ne okozzanak és ne akadalyozzak a felszini vizek lefolyasét.

Toltés alapozés

Epitési elirasok

Az 5-10 % hajlasu terepen a toltés alapteriletet fel kell érdesiteni. A 10-25 % hajlasu terepet
Iépcsézni kell Az egyes 1épcsok felulete 3-5 %-ot lejtsen kifelé és a lépcsék magassaga a
talajfajtatol és a toltés magassagatdl fuggoéen legaldbb 0,2-0,5 m legyen. Puha altalajon épulé

toltéseknél, vagy bevagasokban a sziikséges talajcsere vastagsaga geotextiliak alkalmazasaval
csokkenthets. A geotextilidk alkalmazésat el6iras hidnyaban egyedileg kell megtervezni.

Mindségi kovetelmények

A toltések alatti altalaj fels6 20 cm vastag rétegének tomorsége egyeb el6irds hianyaban
legalabb T, = 85% legyen.

Toltések, bevagasok épitése
Epitési elirasok
Bevagasok épitésenél a talajt tulfejteni nem szabad.
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Tdbbféle anyagbol épuls toltések esetén
a jol gradudlt, nagyobb teherbirasu anyagok a toltés felsé részébe keriljenek,

durva, hianyos szemeloszlasi anyagok lehet6leg a toltés also rétegeibe épuljenek
be,

a szélesités anyaganak vizatereszté képessége ne legyen kisebb a régi toltés
talajanak vizatereszt6 képessegenél,

szikla vagy gorgeteg anyag beépitésénél a legnagyobb darabok atméréje ne haladja
meg a tdmoritett rétegvastagsag 2/3-at.

Az anyag toltésépités céljara vald alkalmassag elbiralasanal a talaj beépitésekori allapota a
mertékado. A beépitendé talaj viztartalma kozvetlenll a tomdrités megkezdése el6tt az MSZ
14043-7 szerint legkedvezébb érték kozelében legyen. Nem folytathatd a toltésépités, ha a
tomorité jarat hatasara a rétegen szabad szemmel lathatdé rugdzd jellegi fuggéleges
alakvaltozas kovetkezik be. Kivételesen sor kertilhet olyan talajok beépitésére, amelyek
viztartalma a megengedett hatéarérték felett van (az el6irt tomaritési fokhoz a Proctor-gorbe
szerint tartozé viztartalomnal nagyobb). (l&sd M3. melléklet) Kilénnemii talajokat (pl. homok
és agyag) rétegenkeént, teljes szélességben, felvaltva kell a téltésbe beépiteni. A napi munka
befejeztével vagy es6 kozeledtével az el6irt tomorit6 munkan tilmens a feliletet simitd
hengerléssel kell kialakitani. A toltést a tomorithetdség biztositdsa érdekében altaldban a
tervezettnél szélesebbre kell megépiteni. A taltoltést a tomorités befejezése utan el kell
tavolitani.

Mindségi kovetelmények

A toltéstest tomorségenek eldirt értéke — egyéb eldiras hianyaban — legaldbb T,, = 85 %.
Szemcsés talajoknal ha a legnagyobb szaraz térfogatsiiriiség (MSZ 14043-7) 1,75 g/cm?® vagy
annal kisebb, akkor a T, legalabb 90 % legyen. A toltéstest felszine a tervezett magassagtol +
10 cm-nél jobban nem térhet el.

Toltések és bevagésok felsg 50 cm-ének épitése

A foldmi felsé6 50 cm rétegébe a 3.2.1 és a 3.2.2 szakaszban emlitett talajok épithet6k be a
4.5.1.2 szakasz el6irdsainak figyelembe vételével. Fagyérzékeny és fagyveszélyes talajok az
MSZ-07 UT 2 szerint feltételek mellett épithet6k be. Az 5 %-nal nagyobb linearis zsugorodasu
talajok csak el6zetesen elfogadott beavatkozéssal épithet6k be. A vizsgélati mddszer leirdsat az
M1. melléklet tartalmazza. Ha a t6ltéstest anyagabdl az eléirt tomorségi és/vagy teherbirasi
érték nem érhet6 el a fels6 50 cm-es réteget részben vagy egészben talajjavito rétegbél vagy
stabilizalt talajbol kell megépiteni. A foldmia felsé 50 cm-es réteg fellletét min. 4 %
oldaleséssel kell kialakitani. Kuldnleges esetekben (pl. varosi utak) rovidebb szakaszokon
megengedhet6 a 2 %-0s oldalesés is. A tereprél a bevagasi rézsiire és a rezsirdl a tikorbe
csapadékviz nem juthat; azt arkok vagy szivargok segitségével el kell vezetni.

Mindségi kovetelmények

A foldmi felsé 50 cm rétegében a tomorseg eldirt értéke legalabb T, = 90 %; szemcseés talaj
esetén amennyiben a legnagyobb széraz térfogatsiirtiség 1,75 g/cm® vagy annal kisebb, illetve
betonburkolatok alatt legalabb T, = 95 %.
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1. BETONCSOVEK

A tervezett betoncsdvek és aknaelemek altalanos és betartand6 szerelési és beépitési
leirdsa, amely biztositja a vezetékek tervezett élettartamat. Jelen leirds nem foglalkozik
a beton termékek, miszaki adataival, hére, terhelhetéségre es vegyi hatadsokra
vonatkozo, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonsagaival.

2. Szallitas, rakodas, tarolas

3.

211

212

2.1.3

2.1.4

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

A betoncsdvek emeléhimbéaval, sodrony, heveder és kenderkotellel
mozgathatok. Az emeléhimba benyuld szara minimum 40 cm-el legyen
hosszabb mint a cséhossz fele. A kotél vagy heveder nem sértheti a ¢s6
felUletét, nagyobb atméréji csdveknél gumirozott heveder alkalmazasa
celszerii.

Az aknaelemek csak rakoddlappal vagy szoritdpofas megoldassal
szallithatok emelovillas targoncaval.

Akna sziikité elemeinek szallitasa az elem belsejébe ékelt fagerendaval, vagy
emeléhimbaval torténhet, a himba méretének olyannak kell lennie, hogy az
aknaelembdl kicsuszni ne tudjon.

A csovek tarolasa elétt a tarldhelyet el kell egyengetni, fagyveszélyes idében
a csoveket kdzvetlenil a talajon nem szabad tarolni.

A csoveket gy kell elhelyezni, hogy se a csapos se a tokos végek
pontszertien ne érintkezzenek egymassal.

A legalso csosor ala fa alatéteket kell elhelyezni, a csoveket keményfa ékkel
meg kell tdmasztani. Tobb rétegben csak azonos atmérojt csovek tarolhatok.
A csérakatokat szétcsuszas ellen biztositani kell kiékeléssel. Az 50 cm-nél
nagyobb atméréji csovek allitva is tarolhatok, a tokos végukon.

Az aknaelemeket tipusonként elktlonitve kell tarolni, az elemeket csak
elegyengetett talajon lehet elhelyezni. Az aknaelemek egy és tobbrétegi
tarolasa hasonldan torténhet a cséelemek tarolasahoz.

A tomito gytrtk taroldsa fajtdnkent és meretenként elkilonitve torténik,
széraz, htives, zart helyen, feszultségmentes allapotban. A gumi gyiriiket
ovni kell a napsugarzastdl, vegyihatasoktol, olajtol, nem érintkezhet rozsdas
vasfelulettel, rézzel, bronzzal.

Altalanos eléirasok foldmunka

311

A féldmunka rézsis vagy ducolt munkaarokba is végezheté az MSZ 15105
és MSZ-04.802/1 elgirésai szerint.
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4.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

A kivitelez6 véllalat Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltakat be kell
tartani. A munkaarok als6 15-20 cm rétegét a csoéfektetés elétti 24 oraban
kell kiszedni.

A csofektetési munkaknal az altalanos belesetelharitasi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani.

A foldmunkat a kilvizektsl meg kell dvni, talaj vagy rétegviz esetén a
szakszeri viztelenitesrél gondoskodni kell.

A kivitelezési munkaknal a 1,2 m-nél nagyobb mélység esetén mindésitett
acél ducelemek alkalmazhatok hidraulikus tamasszal. A minésitésnek a
hasznélatba vételkor érvényesnek kell lennie.

A foldvisszatoltést tobb temben kell elvégezni, els6 ltemben a cs6 zaradék
feletti 50 cm réteget 20 cm vastagsagu rétegekben J tdmoritési osztalyba
tartozo talaj felhasznalasaval. A cs6zonat Try85% -ra kell tomoriteni.

Fagyott talajt, szerves anyagot kégorgeteget épitoipari tormeléket,
szennyezett anyagot visszatoltésre felhasznalni tilos!

Kotott talajoknal tomoritésre iszapolast alkalmazni tilos! Homok talajok
esetében is kertilend6 az iszapolasos tdmorités!

Altalanos eléirasok cséfektetés

4.1.1

41.2

4.1.3

4.1.4

Gravitécios csatornakat a folyasirannyal ellentétes iranyban kell épiteni, a
befogaddtdl indulva. Az agyazatot a tervben megadottak szerint kell
kialakitani.

A gordil6é gumigyiiriik egyenletes begdrditése csak Ugy biztosithatd, ha a
cs6 az also alkotoja mentén teljes hosszban felfekszik az agyazatra és a tok
fejgddorben — a begdrdilés hosszanak megfeleléen tengelyiranyban akadaly
mentesen elmozdithato.

A csovek 6sszehlzasa kis atmérok esetén faruddal, kézi erével torténhet,
nagyobb atméréji csovek esetén lancos 6sszehdzoval készil 50 KN erével.
Az 0sszehuzas utan meg kell gy6z6dni, hogy a gumigyirt a helyén maradt-
el

A betoncsoveket az épités ideje alatt a karos felmelegedestél meg kell dvni
takarassal vagy arnyékolassal.

5. Altalanos eléirasok aknaépités

5.1.1

A csatorna aknék esetében az 1 m nagysagu eltolas megengedett igy az akna
helyének kialakitasa egész cséfektetéssel megoldhat6. Ha helyszini adottsag
miatt az akna nem mozdithato el, a csdveket darabolni kell — darabolast a
gyartomuivek is végeznek, sziikség esetén kézzel spiccvésiével is elvégezheto.
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5.1.2 Az aknat fuggoleges helyzetben kell kiépiteni az alapozést ennek megfelelé
pontossaggal kell elvégezni.

5.1.3 Az aknahoz torténd csdcsatlakozast cementhabarcs kikenéssel kell tomiteni,
a csocsonkot minden esetben korulbetonozéssal kell agyazni.

5.1.4 Az akna felmené részeket cementhabarcs agyazattal kell kapcsolni,
kuldnleges igény esetén migyanta habarcs alkalmazhatd. A habarcs kotes
ideje alatt a nedvesen tartasrol gondoskodni kell.

5.1.5 Az aknaba valo lejutast 35 cm foktavolsagu, korr6zié ellen védett
aknahagcso vagy akna létra beépitésével biztositani kell. Az aknahagcsokat
az aramlas foiranyara meréleges aknafalra kell elhelyezni Ugy, hogy a
tisztitast és fenntartast ne zavarja.

6. Vizzarosaqi vizsgalat

7.1.1 Az elkészilt csatornak vizzardsagi vizsgalatat és ertékelését az MSZ 10.311-
81 szabvany tartalmazza.

7.1.2 Vizsgalati modok —belsé viznyomassal, kiilsé viznyomassal, vakumozéssal,
levegé tulnyomassal — végezheték el.

7.1.3 A vizsgélat megkezdése szemrevételezéses ellenérzéssel kezdédik, majd
ellendrizni kell a geodéziai értékeket, tengelyvonalat, tiikrozéssel, csatorna
videdval. A szakaszos visszatoltést el kell végezni a csékotések szabadon
hagyasaval. A csévezetéket szlikség szerint at kell mosatni.

7.1.4 A vizsgélat torténhet csak a csévezetékre vonatkozéan, ez esetben az
aknékban s csoveket csézaroval el kell zarni, a magas pontokon a
levegoztetést biztositani kell.

7.2.1 Avizsgalat elvégzése a vonatkozo szabvany szerint torténik a valasztott
vizsgalati modszerrel. Vizsgélatra az MSZ 10.311-81 szabvanyban eldirt
belsd viznyomasos vizsgalat javasolhatd.

7.2.2 Gumigytrts kotéssel kiépitett csatorna esetén, a hibas csékapcsolat javitasa
csak tixotrop magyanta alapanyagu kitt vagy habarcs hasznélhato fel. Méas
anyagok felhasznalasa esetén a tok sulyosan karosodhat. A hibak javitasa
utan a vizzardsagi prébat meg kell ismételni

7.2.3 Amennyiben felvetédik, hogy a vizzarosagi proba a betoncsdvek vizzarosagi
hibaja miatt sikertelen a gyartot azonnal, de legkésébb 24 6rén belil a
helyszinre kell hivni irasban.

2. KGEM CSOVEK
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A tervezett KMEM csovezetékek altalanos és betartandd szerelési és beépitési leirasa,
amely biztositja a vezetékek tervezett élettartamat. Jelen leirds nem foglalkozik a
kemeény PVC anyag, miszaki adataival, hore, terhelhetdségre és vegyi hatasokra
vonatkozo, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonsagaival.

7. Megmunkalas

9.

2.1.9 A kemény PVC csovek kézi szerszamokkal megmunkalhatdk, pl. reszels,
gépi megmunkalas esetén a folyamatot szakaszosan kell végezni, az anyag
60 °C félé nem emelkedhet.

2.1.10 A PVC csoveket kézi fém firésszel, vagy rokafarkd firesszel lehet vagni.
Gépi vagas esetén a forgacs biztonsagos eltavolitasarél gondoskodni kell.

2.1.11 A melegalakitas optimalis hémérséklete 120-140 °C, az alakvaltozés az
Uvegesedési pont ala hiitve megmarad. Nagyobb keresztmetszeteknél
célszerii kerulni ezt az alakitasi format.

Altalanos eléirasok

3.1.9 A PVC csobol készilt vezetékeket elektromos foldelésre hasznalni nem
szabad.

3.1.10 A PVC csovek fektetése 0 °C alatti hémérsékleten tilos, +5 °C kérili
hémérsékleten fokozott figyelemmel kell a csévekkel dolgozni, ridegsége és
Utésérzékenysége miatt.

3.1.11 A csofektetési munkaknal az altalanos balesetelharitasi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani.

Altalanos eléirasok

4.1.5 Szallitaskor a cséveknek teljes hosszukban fel kell fekldnilk, a csdveket
idomokat dobalni tilos, éles targyakkal vald utkozest kerdlni kell.

4.1.6 A csOvek tarolasanal a kozfak tavolsaga 1-2 m legyen, a csévégektsl 0,5 m
legyen.

4.1.7 A gumi tomitogyiriiket napfénytél védett helyen kell tarolni, vegyszerekkel,
olajokkal, tizemanyagokkal valé érintkezéstol dvni kell.

10. Csokotések

5.1.6 A csokdtés a csovon kialakitott tok és gumigyiirii segitségével torténik. A
profilgytrt vastagabb oldala a tok belseje felé keriljon.

5.1.7 A vagott csdvek végét 15°-0s rézseléssel kell alkalmassa tenni a kapcsolat
kialakitasahoz.

5.1.8 A kotés kialakitasat megkonnyiti a gumigytrt vizbe martasa, valamint a
cs6vég kendszappannal torténd bekenése.
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5.1.9 A csatlakoztatast mindig tengely irdnyban kell elvégezni, NA150 méret

felett 0sszehlz6 készilék alkalmazéasa célszerti.

11. Csofektetés

6.1.1 A csévezeték hajlitdsa mindig hosszabb szakaszon és vizszintes sikban

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2.1

6.2.2

6.3.1

lehetséges, a hajlitasi eltérés NA150-NA200 vezeték esetében 1,8°- 1,3°, 6
m cséhossznal.

Az étlagos csofektetési mélység 1,2 —1,8 m, a fagyveszélytol a vezetéket
mindig meg kell ovni.

A vezeték visszatoltesnél gépi tomorités csak 1,0 m foldtakarasi magassagtol
engedélyezett. A vezeték feletti 30 cm vastagsagban csak homogén szemcses
anyag toltheto vissza.

A csofektetés és csokotések kivitelezése kozben térekedni kell, hogy

szennyez6 és idegen anyag ne kerlljon a csébe. Munkasziinet eseten a
cséveget mindig le kell zarni.

Lejtos terepen a csdveket mindig karmantydval az emelkedés iranyaba kell
fektetni. A csOveket csiszas ellen méretezett beton kitdmasztassal kell
biztositani.

Kozut és vasut alatti atvezetésnél a csdveket mindig védécsobe kell
helyezni, az oldaliranyu kiterések hatarok kozotti tartasara hézagbiztositot
kell alkalmazni.

Az akna csatlakozasnal betonakna esetén KGFP elem beépitése szlikséges
amely biztositja a mtianyagcsé és beton akna vizzard kapcsolatat.
Zsaluzatba helyezes el6tt az idomot fadugoval mereviteni kell a karos
deformalddas elkerilése miatt. Betonozaskor a belsé rész kerljon sikba az
aknafallal.

12.Vizzarosagi vizsgalat

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

A szerelés minségérol nyomasprobaval kell meggy6zédni. A nyomaspréoba
elott a vezetéket foldterheléssel kell ellatni, a kitamasztasokat el kell
végezni. A kotéseket szabadon kell hagyni.

A vezetéket akndkkal, vagy aknak nélkil lehet vizsgalni. A vezeték vizzel
valo feltltése utdn legalabb 2 6ran at, 2 m-es vizoszlopnyomas alatt kell
tartani.

A vezetékek feltoltésénél tgyelni kell a kifogastalan légtelenitésre, a vizsgalt
szakaszndl a feszmérot a legmélyebb pontra kell elhelyezni.

Nyomasproba alatt e csévezetéken munkalatok nem végezheték, a
nyomasprobarol jegyzékonyvet kell késziteni.
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7.2.4 Nyomasproba kivitelezése a vonatkozo el6irasok szerint el6- és fovizsgalat
végrehajtasaval.

7.2.5 A vizzardsag mindsitése a kdvetkezok szerint torténhet:
Ve e=a*d*1+1,3*x
Ahol:
Vel e @ Szamitott kiszivargo viz dm?
a a csatorna anyagatol fliggo allandd, mtianyag csére értéke a=0,5

d a csatorna belsé atméréje cm

I a vizsgalt csatorna szakasz km

X a vizsgalt szakaszon levé betonaknak darabszama

A csatorna mindségi osztalya a ténylegesen mért Kiszivargo viz esetén

I. 0. 1,0 VcaLe
II. 0. 1,5 VcaLe
I“. 0. 3,0 Vca|ye

3. KM és KPE CSOVEK

A tervezett KM csévezetékek altalanos és betartandd szerelési és beépitési leirasa,
amely biztositja a vezetékek tervezett élettartamat. Jelen leirds nem foglalkozik a
kemeny PVC anyag, miszaki adataival, hore, terhelhetdségre és vegyi hatasokra
vonatkozo, valamint kémiai és fizikai egyéb tulajdonsagaival.

13. Megmunkalas

2.1.12 A kemény PVC csovek kézi szerszamokkal megmunkalhatdk, pl. reszels,
gépi megmunkalas esetén a folyamatot szakaszosan kell végezni, az anyag
60 °C folé nem emelkedhet.

2.1.13 A PVC csoveket kézi fém firésszel, vagy rokafarkd firesszel lehet vagni.
Gépi vagas esetén a forgacs biztonsagos eltavolitasarél gondoskodni kell.

2.1.4 A csovek egymas kozotti kotése a csovon formalt tok és a tomitégyira
segitségével torténik. A KM nyomdcsoveket a betolasi végen 15° rézseléssel
latjak el. Amennyiben révidebb csére van sziikség a 2-3 mm fokosztasu
fiirésszel levagott csdvon a rézselést durva reszel6vel el kell késziteni.

2.1.14 A melegalakitas optimalis hémérséklete 120-140 °C, az alakvéltozés az
Uvegesedési pont ala hiitve megmarad. Nagyobb keresztmetszeteknél
célszerii kerulni ezt az alakitasi format.
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14. Altalanos eléirasok

3.1.12 A PVC csobol készilt vezetékeket elektromos foldelésre hasznalni nem
szabad.

3.1.13 A PVC csovek fektetése 0 °C alatti hémérsékleten tilos, +5 °C kértili
hémérsékleten fokozott figyelemmel kell a csévekkel dolgozni, ridegsége és
Utésérzékenysége miatt.

3.1.14 A csofektetési munkaknal az altalanos balesetelharitasi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani.

15. Altalanos eléirasok — szallitas, tarolas

2.1.5 Széllitaskor a csdveknek teljes hosszukban fel kell fekldnilk, a csdveket
idomokat dobalni tilos, éles targyakkal vald utkozeést kertlni kell.

2.1.6 A csOvek tarolasanal a kozfak tavolsaga 1-2 m legyen, a csévégektél 0,5 m
legyen.

2.1.7 A gumi tomitogytriiket napfénytol védett helyen kell tarolni, vegyszerekkel,
olajokkal, tizemanyagokkal valé érintkezéstol dvni kell.

16. Csokotések

5.1.10 A csokotés a csovon kialakitott tok és gumigyiiri segitségével torténik. A
profilgytrt vastagabb oldala a tok belseje felé keriljon.

5.1.11 A vagott csdvek végét 15°-0s rézseléssel kell alkalmassa tenni a kapcsolat
kialakitasahoz.

5.1.12 A kotés kialakitasat megkonnyiti a gumigytrt vizbe martasa, valamint a
cs6vég kendszappannal torténd bekenése.

5.1.13 A csatlakoztatast mindig tengely iranyban kell elvégezni, NA150 méret
felett 6sszehz0 keszilék alkalmazésa célszerii.

17. Csofektetés

6.1.5 A csévezeték hajlitasa mindig hosszabb szakaszon és vizszintes sikban
lehetséges, a hajlitasi eltérés NA150-NA200 vezeték esetében 1,8°- 1,3°, 6
m cséhossznal.

6.1.6 Az atlagos csofektetési mélység 1,2 —1,8 m, a fagyveszélytol a vezetéket
mindig meg kell ovni.

6.1.7 A vezeték visszatOltésnél gépi tomorités csak 1,0 m foldtakarasi magassagtol
engedélyezett. A vezeték feletti 30 cm vastagsagban csak homogén szemcsés
anyag toltheto vissza.
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6.1.8 A csofektetés és csokotések kivitelezése kozben torekedni kell, hogy
szennyezé és idegen anyag ne kerljon a csébe. Munkasziinet eseten a
cséveget mindig le kell zarni.

6.2.3 Lejtds terepen a csOveket mindig karmantydval az emelkedés iranyaba kell
fektetni. A csOveket csuszas ellen méretezett beton kitdmasztassal kell
biztositani.

6.2.4 Kozut és vasit alatti atvezetésnél a csoveket mindig védocsébe kell
helyezni, az oldaliranyu kiterések hatarok kdzotti tartasara hézagbiztositot
kell alkalmazni.

18. Nyomasproba

7.1.9 A szerelés minségérsl nyomasprobaval kell meggy6zédni. A nyomasprdba
elott a vezetéket foldterheléssel kell ellatni, a kitamasztasokat el kell
végezni. A kotéseket szabadon kell hagyni.

7.1.10 A vezetéket 500 m hosszUsagu szakaszokra kell osztani és minden szakaszt
kuldn kell vizsgalni.

7.1.11 A vezetékek feltoltésénél tigyelni kell a kifogastalan Iégtelenitésre, a vizsgalt
szakasznl a feszmérot a legmélyebb pontra kell elhelyezni.

7.1.12 Nyomasproba alatt e csévezeteken munkalatok nem végezhetok, a
nyomasprobarol jegyzékonyvet kell késziteni.

7.2.6 Nyomasproba kivitelezése a vonatkozo el6irasok szerint el6- és fovizsgalat
végrehajtasaval.

7.2.7 A vizzardsag mindsitése a kdvetkezok szerint torténhet:
A mindenkori vonatkoz0 szabvany szerint térténhet a minésites!
Vizsgéalati nyomas: 1,5p+1,0 bar, ahol p az izemi nyomas értéke bar-ban

Vizsgéalati kdvetelmény: nyoméasesés nem lehet és szemrevételezés sorén a
vezeték valtozast nem mutat.

Vizsgalt terllet: hosszabb vezetékeknél az egyes csészakaszok egyiittes
vizsgalata, teljes halozat vizsgalata

El6feltétel: sikeres nyomasproba
Vizsgélati idétartam: 2 éra

Vizsgéalati kdvetelmény: az egyes rész-szakaszok kozott minden csatlakozas
tomor zarasa

19. Altalanos eléirasok aknaépités

8.1.5 Az aknat fuggoleges helyzetben kell kiépiteni az alapozést ennek megfelelé
pontossaggal kell elvégezni.
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8.1.6 Az aknahoz torténé csocsatlakozast rugalmas tomitéssel kell tomiteni, a
csécsonkot minden esetben korilbetonozassal kell &gyazni.

8.1.7 Az akna felmené részeket cementhabarcs agyazattal kell kapcsolni,
kuldnleges igény esetén migyanta habarcs alkalmazhatd. A habarcs kotes
ideje alatt a nedvesen tartasrol gondoskodni kell.

8.1.8 Az aknaba valo lejutast 35 cm foktavolsagu, korrozié ellen védett
aknahagcso vagy akna létra beépitésével biztositani kell. Az aknahagcsokat
az aramlas foiranyara meréleges aknafalra kell elhelyezni gy, hogy a
tisztitast és fenntartast ne zavarja.

4. EPITESI ELOIRASOK - UTALAPOK

5. Az épités elofeltétele a megfelel6 adatszolgaltatas és a jovahagyott Kivitelezési
dokumentacio

6. Az épités alatti forgalom eltereléshez forgalomtechnikai tervet kell késziteni és azt
az illetékes atligyi hatosaggal engedélyeztetni kell

7. Az épités alatti forgalom Kkorlatozast az MSZ-07-3608 szerint kell kialakitani
8. A foldmii feleljen meg az MSZ-07-3223 el6irasainak

9. Az alaprétegek épitése csak akkor kezdhet6é meg, ha az eltakarasra kerulé
szerkezetekre vonatkozoan az épittet6 az eltakarasi engedélyt megadta.

10.Epités kozben a foldmiivet az elnedvesedéstél meg kell védeni. Elazott
elnedvesedett foldmiire alapréteget szerelni nem szabad.

11.A kotéanyag nélkili alaprétegek epitése csak az MSZ-07-3703 alapjan jovahagyott
alkalmassagi vizsgélat es technologiai utasitas alapjan kezdhet6 el.

12.A szallitas és terités soran a rétegek anyaga nem szennyezédhet el (fold, humusz,
fak gyokerei, sth.)

13.Az épitesi forgalmat célszerii a mar kész rétegen egyenletesen elosztva vezetni.
14.Az épités soran az ME-07-3209:1994 szerinti vizsgalatokat el kell végezni.
20. Minéseqi kovetelmények - utalapok

2.1.15 A mérések és mintavételek gyakorisagat az épittet6 altal jévahagyott
mintavételi tervben kell megtervezni, A mérési helyeket az épitési napldban
kell beazonosithaté modon rdgziteni.

2.1.16 Egy anyagmintaval forgalmi savonkeént legfeljebb 50 m illetve
térburkolatoknal 2000 m* minésithets.

2.1.17 A mintavétel miatt végzett bontasok helyreéllitasa a vallalkozo feladata. A
bontott részeket eredeti llapotnak megfeleléen kell helyre allitani.
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2.1.18 A kotéanyag nélkili dsvanyi anyagok, illetve keverékek minéségének
tanusitasahoz szlikséges vizsgalatokat a kesz alapréteghdl vett mintakon kell
elvégezni.

2.1.19 Amennyiben a z(zottk6 alapok osztalyozott anyagok felhasznalasaval
épllnek, akkor a minésit6 vizsgalatok céljara szolglo anyagmintak a
beépités el6tt a deponiabdl vehetok.

21. Altalanos eléirasok - foldmunka

3.1.15 A foldmunka rézsts vagy ducolt munkaarokba is végezheté az MSZ 15105
és MSZ-04.802/1 elsirésai szerint.

3.1.16 A kivitelez6 vallalat Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltakat be kell
tartani. A munkaarok als6 15-20 cm rétegét a csoéfektetés elétti 24 oraban
kell kiszedni.

3.1.17 A csofektetési munkaknal az altalanos belesetelharitasi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani.

3.1.18 A foldmunkat a kilvizektol meg kell 6vni, talaj vagy rétegviz esetén a
szakszeri viztelenitesrol gondoskodni kell.

3.1.19 A kivitelezési munkaknal a 1,2 m-nél nagyobb mélység esetén mindsitett
acel ducelemek alkalmazhatok hidraulikus tamasszal. A minésitésnek a
hasznélatba vételkor érvényesnek kell lennie.

3.1.20 A foldvisszatoltést tobb utemben kell elvégezni, elsé itemben a cs6 zaradék
feletti 50 cm réteget 20 cm vastagsagu rétegekben J tomoritési osztalyba
tartozo talaj felhasznalaséaval. A cs6zonat Try85% -ra kell tomoriteni.

3.1.21 Fagyott talajt, szerves anyagot kégorgeteget épitéipari tormeléket,
szennyezett anyagot visszatoltésre felhasznalni tilos!

3.1.22 Kotott talajokndl tomaritésre iszapolast alkalmazni tilos! Homoktalajok
esetében is kertilend6 az iszapolasos tdmorités!

22. Epités elékészitése -aszfaltrétegek

4.1.8 A bitumenes alap,- kot6 és kopo rétegek teritését és tomoritését az adott
épitési korulmenyek figyelembevételével ugy kell megtervezni és
végrehajtani, hogy a beépitett aszfaltrétegek vastagsaga a tervezett6l 10%-
nal nagyobb mértékben ne térjen el és egyenletes legyen, a rétegek
tomaorségi foka legalabb 97 %-os legyen.

4.1.9 Aszfalt rétegek csak teherbiro, szaraz, por és szennyezédésmentes tiszta
alapra, illetve aszfaltrétegre épitheté. Az épitést megel6zéen az alapként
szolgalo régi burkolat fellletet sziikseg szerint el6 kell késziteni. A mozgd
részeket és az el6z6 javitasok kotéanyagdus foltjait el kell tavolitani, a
repedéseket, hézagokat, katyukat szlikség szerint ki kell javitani. A fellletet
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le kell tisztitani és pormentesiteni, majd ha a kiviteli terv, vagy az épités
kortlményei megkivanjak bitumen emulzidval le kell permetezni, ezzel
biztositani kell a rétegek dsszeragasztasat. Az egyszerre kellgsitett szakasz
hosszat az epités koriilményei hatarozzak meg, de az ne haladja meg az
atallas nelkali finiser menet hosszat.

4.1.10 A mar elézéleg megépitett aszfaltsav hossz-, illetve keresztirdnyu csatlakozo
szakaszat a kovetkezo sav épitése el6tt a munkahézag eldolgozasara
vonatkoz6 szabalyok szerint fliggélegesre kell vagni és ezeket, valamint a
burkolattal érintkezé6 egyéb fellleteket — pl. szegély, aknafedlap —
bitumenemulzios kenéssel kellgsiteni kell.

4.1.11 Az aszfalt beépites kortilményeit az épitési napldban vezetni kell.
23. Aszfaltrétegek teritése

5.1.14 Az aszfaltkeverék szintvezérléssel vagy anelkul miikédo finiserrel teritheto.
Nehezen hozzéaférhet6 helyen a kézi terités is megengedheto.

5.1.15 Tet6szelvény kialakitasa esetében annak érdekében, hogy a
hosszcsatlakozasok kdzvetlenul egymas folé ne kertljenek, javasolt, az
egymasra kerilé teritési sdvokat rétegenként valtott oldalon elhelyezni.

5.1.16 Az alapréteg vagy a kiegyenlit6 réteg elso teritési savjat drotvezerléssel, a
masodik és tovabbi savokat csiszorud vezerléssel kell épiteni.

5.1.17 Keézi terités esetén a tomoritést is figyelembe vevé magassagi centrumokat Ki
kell képezni és ezekhez kell a teritett feltiletet igazitani.

5.1.18 A simité pallo oldalesését a tervszerinti értékre be kell allitani és indulas
elétt maszerrel ellendrizni kell.

5.1.19 A szallito gépkocsik rakfellletét és a finiser puttonyat az aszfalt
feltapadasanak elkeriilése érdekében tapadasgatlo oldattal — pl. impimol — be
kell kenni. Gézolaj illetve futéolaj hasznalata tilos!

5.1.20 Az elteritett aszfalt réteg vastagsagat és oldalesését 20 m utén ellendrizni és
szllkség szerint modositani kell. A mddositott beallitast 5 m utan ellendrizni
kell.

5.1.21 Minden 15 percnél hosszabb leallas esetén a finiserben levé anyagot ki kell
jaratni és aszfalt véget képezni mint a napi munka befejezésekor.

5.1.22 Az elteritett sav kovetkez6 savhoz csatlakozé feluletének fliggélegesnek kell
lennie, melyet a kovetkezo sav epitése el6tt ha nem megfeleld le kell vagni
és bitumen emulziéval kellésiteni kell.

5.1.23 A munka befejezésekor az elteritett rétegeket tomorre kell hengerezni azon a
hosszon amelyen a vastagsaga allando.
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24. Az aszfaltrétegek tomoritése

7.1.13 Az elteritett aszfaltréteg tomaoritéssel valik az Utpalya szerkezeti részévé.
7.1.14 A megfelel6 tomdrség kialakitasat az alabbi tényezok hatdrozzak meg

- az aszfaltkeverék teritési vastagsaga, osszetétele, hémérséklete

- afiniser tdmorit6 hatasa,

- az alkalmazott hengerek tipusa

- ahengerelés mddja, - sorrend, hossz, jaratszdm, sebesség
7.1.15 A témoritési folyamat az alabbi munkarészekre tagozddik

- El6tomorités — a finiser palloja végzi, nem finiseres terites esetén ezt a
feladatot kdnnyi tandem hengerrel kell elvégezni.

- fotomorités — ezalatt éri el az aszfaltréteg a sziikseges tomorséget

- simitd hengerelés — a hengerelés soran keletkezett egyenetlenségek
megsziintetese

7.1.16 Célszert hengerelési hossz gumiabroncsos hengereknél 30-60 m a -
fotomoritést végzé hengerek szamatdl fliggéen — tandem hengereknél 20-25
m. A gumiabroncsos hengerek haladasi sebessége 8-10 km/6, a tandem
hengereké 3-4 km/0, a simito hengerelés 10 km/h lehet.

7.2.8 A hengereknek hajtott kerekiikkel a terités haladasi irdnyanak megfeleléen
kell elhelyezkednilk. Vibracios hengerelést csak visszamenetben lehet
végezni.

7.2.9 Kereszt csatlakozas tomoritését hossziranyl hengereléssel célszert végezni
a folyopalyan eléiranyzottnal rovidebb hengerelési hosszakkal.

7.2.10 Henger a meleg aszfaltrétegen nem allhat meg!

25. Aszfaltrétegek egyéb feltilethez valo csatlakozasa

5.1.6 Keresztiranyu csatlakozasnal a meglévé aszfaltburkolatot vissza kell
bontani, ugy hogy a munka kezdetén és végén a bontas fliggéleges falu es
egyenes vonall legyen és a mélysége legalabb a koporéteg tomor
vastagsaganak megfelel6 értéket érje el.

5.1.7 A csatlakozo fellileteket gondosan meg kell tisztitani, bitumen emulzidvak
kellgsiteni kell a hézagmentes csatlakozas biztositasanak érdekében.

5.1.8 A sullyesztett szegely, futdsok folydka 'K’ szegély szintjénél a betémodritett
koporéteg szintje 0,5 cm-rel magasabb legyen.
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5.1.9 A savba belogd vagy abban elhelyezked6 egyéb felliletek —fedlapok,
viznyel6racsok stb. — mellé teritett sav, kopo és kotoréteg teritése esetén az
egyeb feltlet elétt a finisert meg kell allitani és a bedolgoz6 tagot felemelve
kell felette elhaladni. Az egyéb feliilet elhagyasa utan szabad a bedolgoz6
tagot visszaengedve folytatni a teritést. Az egyeb felllet kornyékén az
aszfaltkeveréket kézi munkaval kell a megfelel6 szintbe emelni és hengerelés
elott kézi dongolovel be kell tomdriteni.

9. HAUROTON BEBENDEZESEK BEEPITESI ES MUKODESI ELOIRASOK

1. Bevezetés

A varosi agglomeracid, valamint a kdzlekedési ipar fejlédése a természetes kdrnyezet
folyamatos karositasat idézi el6, amelynek sor&n nyersolaj-szarmazékokkal szennyezédik a viz.

A jelen lzemeltetési dokumentaciét a Hauraton Kft. bocsatotta ki a Magyarorszagon
létesitend6 Hauraton AF olajlevalasztd berendezések tervezoi, kivitelezi és Uzemeltetoi
részére.

A Hauraton Kft. a Hauraton német cég magyarorszagi képviselgje.

A Hauraton (Hauraton GmbH & Co. KG, Werkstrasse 13; 76406 Rastatt) német céget
45 évvel ezelott alapitottak. Az olajlevalasztd berendezéseken kivill a cég gyart és forgalmaz
meég: benzin- és zsirlevalasztokat, Uivegszal erdsitésii betonbdl készult csapadékvizek, agressziv
szennyvizek elvezetésére szolgald folydkakat, rozsdamentes acél (konyhai, vagohidi, tzemi
sth.) termékeket, udvari és pincei dsszefolyokat, labtorloket, gyepracsokat stb-t is.

A Hauraton cég 1993-ban nyerte el a DIN 1SO 9001 mindségtanusitvanyt.

A cég budapesti irodaja mar 10 éve miikddik, ahol az érdekl6d6k rendelkezésére allnak
informéaciés  anyagokkal, szaktandcsadassal (sz&mitdgépes hidraulikai  méretezéssel,
termekkivalasztassal stb-vel).

2. A berendezések ismertetése

A levélasztok gyartdja: a
német Hauraton GmbH & Co.
KG

forgalmazoja: a Hauraton Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos kirdly Gtja 117.)

Az acél levélasztok tartdlya fekvé henger alaku, amelynek két ontottvas fedlappal
fedhet6 bavonyilasa van.
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Az AF SKG és az AF SKGBP acél levalasztok rendeltetése a szennyvizben lévé hordalék
és olajszarmazékok levalasztasa. A szennyviz tisztitasa soran a hordalékot gravitacios — az
Uzemanyagokat pedig flotacios eljarassal tavolitjgk el. Ez utdbbit folyamatos koaleszcens
eljaras alkalmazésaval segitik el6.

A levélasztok a DIN 1999 jelii szabvanynak megfelel6 kialakitasuak. Az anyaguk 5
vagy 6 mm vastag acél. A bevezetésnél vizsugartoré van elhelyezve. A bedmlé és a kifolyd
rész az alkalmazando csévezetéknek (PVC, beton stb.) megfeleléen van kiképezve.

A bels6 falak kétrétegii epoxi bazisi bevonattal vannak ellatva. Mindegyik levalasztd
kor keresztmetszetti bavonyilassal van ellatva, amelynek az atméréje a levalaszt6 méretétol
flgg. A levalaszto elldthatd — a kdrnyezé terep magassagatol fliggéen — betonmagasitd
gytrtikkel. 625 mm-es atmérdig vasbeton gyiiriikkel, e folotti atmérék esetén vasbeton
sziikitokkel kombinalt vasbeton gyiiriikkel.

A kifolyécesé 0,85 g/em3 fajsulyu folyadékra kialakitott elzardszerkezettel van ellatva. Ez az
elzaroszerkezet automatikusan mikodik. Célja, hogy megakadalyozza — egy elére meghatarozott
vastagsagu olajréteg dsszegyrilése esetén — az olajnak a levalasztobol valé tavozasat.

A levélaszto tartély kifolyonyildsa 50 mm —el alacsonyabban van mint a berendezés
befolydnyilasa.

A modell minden tagja koaleszcens levalasztoként mikodik. A koaleszcens levalasztok
dsszekapcsoljak a gravitacios Ulepitést a koaleszcens levalasztassal, amelynek soran az olaj —és
a benzinszemcsék ratapadnak a koaleszcens sziir6 feliletére. A szir6 fellletére tapadt
szemcsék a sziirés folyamata alatt egyre nagyobb csomdkka alakulnak, majd az id6 teltével
lemezekrol levalnak és a viz felszinére Usznak. A koaleszcens betétek alkalmazasaval a
szennyviz tisztitasanak hatasfoka novelheto.

A tisztitds hatasfoka: a levalasztobdl kifolyo viz, SZOE tartalma < 5 mg/I.

A fedlapokat a beépités helyének ismeretében a sziikséges terhelési osztalynak
megfeleléen kell kivalasztani a hazai valasztékbol. Fontos, hogy csak minéseg tanusitvannyal
és engedéllyel rendelkez6 fedlapot lehet beépiteni.

A fedlapok mindegyikéhez magasité is rendelheté.
A fedlapok cstszdsmentesek és a tartalyhoz vizzaroan kell csatlakoztatni azokat.

3. A berendezések jeldlése
A levélasztok jelolése a kdvetkez6 adatokat tartalmazza:

a gyartd megnevezése

a levalaszté megnevezése

S iszapfogoval

K koaleszcens sziirével

G nagy teljesitményii levalaszto
névleges ateresztoképesség

BP megkerulévezetekkel

Noo~rLDE
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Példaul: Hauraton AF SKG 100
ahol a névleges ateresztoképesség 100 I/s (megkerulévezeték nélkul)

Hauraton AF SKGBP 100
a névleges atbocsatoképesség 500 I/s és megkeriilovezetékkel
rendelkezik, ahol a sziirt viz mennyisége 100 I/s

4. Az olajlevalasztok hatékonysaga

Az olajlevélaszto berendezések tisztitasi hatasfoka — a szerves extraktra vonatkozoan -
kielégiti a 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelettel modositott — a szennyvizbirsagrol szold —
3/1984. (11. 7.) OVH rendelkezés II-VI. teruleti kategoridkra eloirt hatarértéket, az 5 mg/I
szerves oldoszer extrakt (olaj-zsir) mennyiséget.

Az els6 terlleti kategoridra el6irt 2 mg/l hatarérték kielégitéséhez a kifolydnyilast
maradékolaj levalasztdval latjuk el.

gy a berendezések tisztitasi hatasfoka — a szerves extrakt vonatkozasaban — kielégiti a
34/1993. (XII. 23.) KTM rendelettel modositott — a csatornabirsagrél szolo — 4/1984. (11. 7.)
OVH rendelkezés I-VI. terlileti kategdriara el6irt hatarértékeket.

A berendezések nem alkalmasak olajemulziét tartalmazé szennyvizek tisztitasara.
5. A levélasztok alkalmazésanak fo teruletei

- benzinkutak
- gépjarmii Uzemanyagok taroléhelyei
- &trako kikotok
- szabadtéri szilard burkolatd parkolohelyek
- zart garadzsok és parkolohelyek
- repuldterek, hidak, utak
- katonai jarmiivek és egyéb berendezések mosohelyei
- géepjarmijavitd mihelyek
- energiaellato tzemek
- transzformétor tizemek
- hulladék-feldolgoz6 tizemek
- nyersolaj-feldolgozé tGizemek
- gépjarmironcs tarolohelyek

6. A berendezések alkalmazasa

A kialakitand6é technoldgiai megoldashoz a berendezéseket a kapacitas-sziikséglet
szerint kell kivalasztani.
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Nagy kulsé feluletekrol érkezé szennyvizek tisztitdséra szolgdlé berendezések
meéretének (tipusanak) a meghatarozasanal célszerii a megkerilovezetékes (SKGBP jelii)
berendezések kozll valasztani. A szikséges méreti megkerilovezetékes berendezés
kivalasztasahoz — egyéb el6iras hianyaban — a sz&mitott zapor vizhozamnak a negyede lehet a
berendezés névleges atbocsatod képessége.

FONTOS! zaportulfolydval ellatott berendezésbe csak a szabad feltletekre
hullott csapadékvizet szabad bevezetni!

Az egyes berendezések konkrét helyre valé alkalmazésanak tervei a probalizemeltetési
és az Uzemeltetési eldirdsokat is kell, hogy tartalmazzanak, amelyeknek része a
biztonsagtechnikai el6irasok.

A Hauraton berendezések izemeltet6it — kérésre — a Hauraton Kft. kiképezi.

A Hauraton cég a vevoi részére, a jelen Uzemeltetési dokumentacié el6irasainak
megfeleld tervezés, beépités és Uzemeltetés esetén, teljes korii technoldgiai és szerkezeti
garanciat ad.

A Hauraton Kift. igény esetén, kilon megallapodas alapjan, a szakvéllalatain keresztil
vallalja:
- a berendezések adott helyre valo tervezését
- a tervezett létesitmények engedélyezését
- a tisztitoegység szerelését (telepitést)
- a szervizelést
- a karbantartast.
7. A berendezések elhelyezése

7.1. A berendezések mozgatasa és elhelyezése

A levalasztdkat tekintettel azok tdmegére, daruval kell mozgatni. A mozgatas soran
kerllni kell a hirtelen, dinamikus megterheléseket (az egyes elemeket egyenletesen, lassan kell
mozgatni), valamint a ferde elhelyezéseket (a mozgatashoz a sziikseges hosszUsagu koteleket
kell alkalmazni).

A szallitmany atvételekor ellendrizni szikséges a szallitmany hianytalansagat és
minoségét. Az esetleges hidnyossagokat és seriiléseket az atadasi jegyzéken igazolni kell és
haladéktalanul be kell jelenteni a széllitonak. A levalaszté eldugulasanak megel6zésére, a
levalasztot a csatornaba kozelében kell elhelyezni, biztositani kell a befagyas ellen, valamint
gondoskodni kell a tisztitd jarmtivel valo kénnyii megkdzelitésrol.

A munkaérok fenekét el kell egyengetni, sziikség esetén a munkaarok fenekeére legalabb
20 cm vastag apré kézuzalék-teritést kell elhelyezni.

Nem eléggé teherbiro altalaj esetén vasbeton lemezt kell alkalmazni.
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A magassagi elhelyezés megéllapitasahoz figyelembe kell venni az alaptest (k6zuzalék,
vasbetonlemez) vastagsagat. Ugyelni kell a be- és a kifolyas helyére. A berendezés bemeneti
részét ugy kell elhelyezni, hogy a levalasztd kénnyen hozzéférheté, az UszO beszerelése és
Kicserélése egyszeriien megoldhatd, tovabba a koaleszcens sziir6 tisztitdsa akadalytalanul
elvégezhetd legyen. Fontos hogy a berendezés bekdtécsdvei vizmentesen zarjanak.

A levalasztd végleges elhelyezését kdvetoen, az egész berendezést ki kell tisztitani.
Ezutan a berendezést tiszta vizzel fel kell tolteni és meg kell gy6z6dni a vizzardsagardl. A
levalasztd elhelyezése, feltdltése és felszerelése utan azon semmiféle valtoztatds nem
eszkozolhets.

Talajviz vagy nem teherbird altalaj esetén a levalasztot 25-30 cm vastag vasbeton
lemezre kell elhelyezni. A vasbetonlemeznek a levalasztonal 50 cm-rel szélesebbnek kell lennie.
Tekintettel arra, hogy az ires levalaszt6 térfogatanak és tomegének az aranya nem elégséges a
talajviz barmilyen felhajtderejének az ellensulyozésara, ezért a levalasztd elhelyezésénél a
felhajtoerot vizsgalni kell. Felisz&s veszélye esetén, a levalasztot az alaplemezhez kell
horgonyozni példaul az 4bra szerinti megoldassal. A lehorgonyzasi tervek elkészitése a tervez6
feladata.

Az egyes berendezéseket az adott helyre érvényes el6irdasoknak megfeleléen kell
elhelyezni.

A berendezéseknek mindig folddel megtamasztottaknak kell lennitk.

Magas talajvizes terlilleten a berendezés elhelyezése — az esetek tobbségében — nyilt
viztartassal megoldhatd.

A mitérgyak bebuvonyilasaira keriilnek az acél magasito gyiiriik és az aknafedlapok.

A magasit6 gyurtik és az aknafedlapok altal atadott terhelés kivalasara kulon tervet kell
késziteni.

Eredményes vizzardsagi proba utan lehet a munkagddrot homokkal visszatélteni,
amelyet 25-50 cm-es rétegben kell — megfelelé dvatossaggal — tomariteni. A tomadritéshez csak
kdnnyi vibrator hasznalhato.

A levélasztok elhelyezésenél a kovetkezé szempontokat kell figyelembe venni:

- aszennyviz keletkezési helyéhez kozel telepitendék

- fagytdl és arvizi elontéstol mentes helyre kell elhelyezni

- biztositani kell a szerviz és a tisztitas céljabol jarmivel valé konnyi
megkdzelithetdséget
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- az esetleges elontést, a kdrnyezé terep megemelésével meg kell
akadalyozni (ha ez nem lehetséges, riasztorendszert kell alkalmazni a
karos jelenség megel6zésére)

- soros elhelyezés esetén az egyes mitargyak kozott 2-5%-o0s
esesnek

kell lennie
- az egyes berendezések kdzott 60-100 cm tavolsagot kell tartani

8. Uzembe helyezés

A Dberendezést csak a rendeltetésnek megfelelé szennyvizek tisztitdsara szabad
alkalmazni. Nem hasznéalhaté a levalasztd hazi-, novényi- és allati zsirokat tartalmazo
szennyvizek tisztitasara.

A létesitményeket a tervekben szerepl6 Uzembe helyezési utasitdsnak megfeleléen kell
Uzembe helyezni. A kdvetkez6kben az lizembe helyezés néhany fontosabb szempontjat soroljuk
fel.

A helyszinre széllitds utan , az (izembe helyezés elétt az Uszo6t rogzité zsindrt el kell
tavolitani.

Az (zembe helyezést sikeres probatzemnek kell megeléznie. Az eredményes
prébatzemet igazold jegyzékényv birtokaban kell beszerezni, a teriiletileg illetékes vizligyi
igazgatosagtol az lizemeltetési vizjogi engedélyt.

A probalzemeltetés kezdetén az egyes miitargyakat — els6 lépésként - a kiomlo c¢s6é
fenékszintjeig vizvezetéki vizzel fel kell tolteni.

A vizzel valo feltoltést kovetéen, az Uszd a kifolyonyilast bezérja a viz nyomésa
kovetkezteben. Ezért a feltoltés befejeztével az Uszdt egy kissé meg kell emelni, hogy a
kifolyonyilas szabadda véljon. Ezt a miveletet minden Ujratoltést kdvetéen (az Gzem sorén)
meg kell ismételni.

Az Usz6 akkor miikddik helyesen, ha az Usz6testbél a viz felszinén kdzel 1 cm all Ki.

A berendezések kifolyonyildsanak az elzarasat szabalyzd 0sz6 megfelelé miikddéset
szemrevételezéssel ellendrizni kell.

A sikeres elokészito 1épések megtétele utdn a szennyviz a létesitménybe bevezetheté.

9. Uzemeltetés, karbantartas
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Az Uzemeltetési és karbantartdsi tennivalokat az egyes adott helyre telepitend6
berendezések tervei részletesen tartalmazzak. A kovetkezékben csupan az Uzemeltetés és
karbantartas fontosabb teendéire hivjuk fel a figyelmet.

A szabélyszerii izembe helyezés, az idénkénti karbantartas, valamint a rendszeres Urités
a biztositéka az lizemzavar nélkili mikodésnek.

Az id6szakos vizsgalat alapveto célja az eliszaposodas mértékének és az Gsszegyiilt
olajréteg vastagsdganak az ellenérzese.

Az iszapfogot akkor kell kitisztitani, ha az trtartalma félig megtelik Gledékkel.

Az olajlevalaszto részt akkor kell kitisztitani, ha a tarolo rész felszinén 20-25 cm vastag
olajréteg Osszegyiilt. Egy éves Ulzemeltetést kovetéen az eldirt vizsgalatokat a szerviz
elvégzésére specializalédott céggel kell elvégeztetni, az Uritést pedig a szlkségletek altal
meghatarozott id6szakonként kell végrehajtatni. Az Urités szlikségességét havi szemlék soran
allapitjak meg.

A kulonallé levélasztok tisztitasa alkalméaval el6szor az Uszd feliletére rakddott
olajréteget kell eltavolitani, azutan a viz felszinét kell megtisztitani és végul a fenékre Ulepedett
iszapot kell a berendezéshol kiemelni. Szikseg esetén, a berendezést erés vizsugarral kell
kimosni.

A levalaszto ellenérzésének a masik fontos része a kifolydnyilast lezar6 Gsz6 vizsgélata.
Minden alkalommal vizudlisan ellendrizni kell a berendezés miiszaki allapotat, az 0sz0
mikodoképességét, valamint a zardfelilet tisztasdgat. Ha a berendezés riasztval is fel van
szerelve, akkor az érzekel6k felliletének az elszennyezédését is ellenérizni illetéleg a lerakodott
iszapot eltavolitani sziikséges.

Mindegyik berendezest legaldbb havi egy alkalommal szemreveételezéssel ellendrizni
kell, amelynek soran meg kell gy6zédni az Usz6 megfelelé mikodésérol, a felszinen jelentkez6
szennyez6 anyag vastagsagatol (a terv szerinti, vagy ahhoz kozelallo érték esetén az Usz6
olajréteg eltavolitasarol gondoskodni kell).

Evente legalabb egyszer teljes kort ellendrzést kell végezni, melynek soran a
koaleszcencia-sziir6t, az automatikus zarélemezt és a tartalyt belllr6l — magas nyomasu
moséssal — meg kell tisztitani. Ekkor az egész mitargyat Gjra kell tolteni., ezutan rendszerbe
kapcsolhato.

Tobb mitargy esetén, célszerii azok tisztitasat egy idében végezni.

Az ellenbrzés befejezése utan, ha meggyézodtink a berendezés sértetlenségérél, a
tartalyt ismét meg kell tolteni vizzel, a kifolydcsé pereméig. A levalasztd feltdltése utan az
Usz6t mikodoképes helyzetbe kell hozni. Ezutdn meg kell gyézédnink arrdl, hogy a
berendezés tizemképes allapotban van-e.
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A karbantartési tevékenyseg soran be kell tartani a biztonsagtechnikai és munkavedelmi
eloirasokat. (12. fejezet ) Kuilonds gondossaggal végzendok a levalasztdé belsejében
végrehajtott tevékenysegek. Az ilyen tevékenységet legaldbb két személynek kell végeznie,
amelyek kozil az egyiknek a berendezésen kivil kell tartézkodnia. A szennyvizhal6zatba valo
bemenetel el6tt az ellenérizend6 részt ki kell szelléztetni, és a Vizigyi Biztonsagi Szabalyzat
ide vonatkoz6 el6irdsainak betartasat ellenérizni sziikséges.

Tekintettel arra, a berendezések csak iddszakos ellendrzést kivannak, ezért a
gyakorlatban a kezelés altalaban kétféle médon oldhaté meg.

Az egyik megoldas, hogy egy kezeléssel foglalkozd szervezetet biznak meg a
folyamatos felligyelettel. Erre vonatkozdan a Hauraton Kft. javaslatot tud adni.

A masik megoldasnal figyelembe kell venni, hogy ezek a berendezések — az esetek
dont6é tobbségében — olyan helyen (lizemanyagt6lté allomasok, gépkocsimosok, tizemek stb.)
vannak, ahol allandéan (vagy legalabbis a nap bizonyos szakaban) tartdzkodik olyan beosztasd
személyzet, aki a kezelésre, karbantartasra kiképezhetd, ezért célszerii azok valamelyikét
betanitani a berendezések kezelésére. A Hauraton Kft. ehhez is tud megfelel6 segitséget
nydjtani.

A berendezések mikddésérsl Uzemnaplot kel vezetni, amelynek részletesen kell
vezetni. Az Uzemnaplobdl minden fontosabb tevékenységnek (javitds, Urités, iszapszallitas,
ellenérzeés stb.) ki kell dertlnie.

Amennyiben az lizemnapldt nem vezetik, (gy az a garancia elvesztésével jarhat.
10. Munkavédelem
Minden egyes tervnek a helyi sajatossagok figyelembevételével dsszedllitott részletes

munkavédelmi el6irdsokat kell tartalmaznia.

Tekintettel arra, hogy az olajlevalasztok tiiz- és robbanasveszélyesek, kozeliikben a
dohanyzast és a nyilt lang hasznalatat tiltani kell. A berendezések kbzelében tiizoltokésziiléket
szlikséges elhelyezni.

Minden egyes tervnek a helyi sajatossagok figyelembe vételével dsszedllitott részletes
munkavédelmi eléirasokat kell tartalmaznia

Tekintettel arra, hogy a szénhidrogén levalasztok tiiz- és robbanésveszélyesek,
kozelukben a dohanyzast es a nyilt lang hasznalatét tiltani kell. A berendezések
kozelében tizolto készuléket kell elhelyezni.

Kozlekedési utvonalak mentén torténé munkaknél az ott dolgozé munkavallalokat feltiing,
élénk szini mellénnyel kell ellatni.
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Az olajlevalasztdba csak a kezelésre illetve ellenérzésre jogosult személyek —idegen személyek
pedig csak kiilon engedéllyel és kisérével — mehetnek be.

A miutargy kezelésével csak 18. életévét betdltott személyek bizhatok meg. Nekik az
idészakos orvosi vizsgélaton meg kell felelnitik.

A munkak (épitési és kezelési egyarant) megkezdése el6tt a munkahelyi felel6s vezet6
koteles ismertetni a munkavallalokkal a munkafolyamatok végzésével kapcsolatos
tennivaldkat, a megfelelé technoldgiat, a tiz elleni védelem szabalyait, a biztonsagi
eloirdsokat, és az esetleges havarianal szlikséges mentési tervet.

A mentélada tartalméat évente legaldbb egyszer ellenérizni kell.

Az olajlevalasztoban a munkat nem szabad elkezdeni a Meteoroldgiai Szolgalat zapor-zivatar
elorejelzése esetén, illetve a mar megkezdett munkat fel kell fliggeszteni, és a berendezést
azonnal el kell hagyni.

A mitargyban egyidejiileg legalabb 2 munkavallalénak kell dolgozni. Résziikre éranként 10

perces, szabad levegén eltdltendé szlinetet kell biztositani. A biztonsagukra 2 munkavallalénak

kell Ugyelni, a berendezésen kivdil.

A nyitott buvéaknat korlattal korul kell keriteni és a kdzlekedési viszonyoknak megfeleléen a

forgalom elterelését (forgalomiranyitd, lampa stb.) biztositani kell.

A berendezésben a munkéat a haladéktalanul be kell fejezni és a berendezést haladéktalanul el

kell hagyni, ha:

e (gazszag érezhet6

e aberendezés kiils6 fala megrongélédott

e aVvizszint az tizemi szint folé emelkedik

o forrd vizet vagy egészségre karos (sav, lig stb.), biztonsdgot veszélyezteté anyagot
észlelnek

Az olajlevalaszto tisztitdsa sordn kiemelt iszapot és olajat zart szekrényii jarmivel
haladéktalanul el kell szallitani, a szennyezett felileteket (Gtburkolat, sth.) meg kell tisztitani.

a szennyviz és csatorndzas munkavedelmi kdvetelményeire vonatkoz6 MSZ — 10 - 280
szabvany eléirasait be kell tartani.

A berendezést tablaval meg kell jeldlni. A berendezés rendeltetésén kivil, a tiizveszélyességi
osztélyra vonatkozd jelolést is fel kell tintetni, és ennek megfeleléen a tlizrendészeti
el6irasokat be kell tartani.

A mitérgyat rendszeresen at kell vizsgalni, killénos tekintettel a korr6zios hatasokra.
Ennek megfeleléen a szlikséges karbantartasokat el kell végezni.

Az olajlevélasztoban vegzett munka veszélyes vizigyi tevékenysegnek mingsl.

A miutargyban csak a berendezés Kilritése, Kitisztitasa és kiszelloztetése utan szabad javitasi
munkat végezni.

10.A Leier mélyépité elemek alkalmazasa
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6.1 Alkalmazasi tertletek

Mélyépité elemeink felhasznalasi teriilete rendkivil széles. Elsédlegesen gravitacios tdlnyomas
nélkili vezetékek, zart vezetékrendszerek (k6zmii halozatok) kialakitasara alkalmazhatok.
Anyaga, szerkezete, bevonata és a tOmitorendszerek kialakitasa fliggvényében alkalmas
csapadékvizek, szennyvizek, (ipari és lakossagi) kezelésére, szallitdsara, tarolasara és kozut,
vasut alatti atereszek épitésére hasznalhato a vonatkozo tervezési és miuszaki el6irasok,
szabvanyok figyelembevételével. (Id. Termékismerteto)

A szallitott csapadék, vagy szennyviz kornyezeti terhelésétol fliggé kivitelben készilnek.

Aknamagasitd elemeinket kutalapok, toémb alapok zsaluzd elemeiként is alkalmazzak. A Leier
melyépité elemek mindségi eloirasait és miiszaki jellemzoit az Utmutatd kordbbi fejezetei
tartalmazzak.

6.2 Tarolés, szallitas:

A gyartasi folyamat sordn a termékeket gyartdi és gyartasi idéazonositd jellel latjuk el. A
gyartasi naplé alapjan a termék minésége ellenérizheté.

Raktarozaskor a betoncsdveket és aknaelemeket fajtajuk, méretiik és minéségi osztalyuk
szerint taroljuk.

Fontosabb tarolasi eléirasok:

A csovek alatti tarolohely egyenletes, szilard, vagy tomoritett burkolat( legyen
fagyveszélyes idében a talajon nem tarolhatok!
Egy rétegt téarolas esetén a csovek végei pontszeriien nem tamaszkodhatnak az
aljzatra, ill. egymasra
tobb rétegii tarolas esetén a legalsé csésor ala fa alatéteket kell elhelyezni
A csorakatok alsé elemeit (tokos csoveknél) gordules ellen fa ékkel kell biztositani
Az akna elemek egymasra rakva tarolhatok (magasité elemek stb.)
- Az akna termékelemek tarolasandl a csatlakozo kiképzések megovésat biztositani
kell. (Id. tablazat)

NE|[E |M [Maxréteg [ K|L |F [H |G
300 (348 |285 |7

400 |452 (386 |6 2100 {200 600
500 |556 (474 |5 50 1300
600 |670 (560 |4

2160 (210 650
800 {880 (749 |3

Az 50 cm, vagy annal nagyobb bels6é atmersjii elemek allo helyzetben is tarolhatok!

A melyépité elemeket lehet6ség szerint kdzvetlen az épitéshelyre kell szallitani. A csdveket
kdzvetlenul a nyomvonal kdzelében célszerii ugy helyezni, hogy az a beérkez6 munkagép
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tartosugaraiba essen, tokos végei igazodjanak a folyas irdnyhoz és csatlakoz6 végei nem
érintkezhetnek. A csatorna nyomvonalaval parhuzamos tarolasi savot el kell egyengetni és —
szlikség szerint — tdmariteni. Burkolt szilard savra torténé rakodasnal — a tokoldalhoz kdzel
esé vege ala, - a tok Kkivagasnak megfelelé vastagsagu fa alatétet kell elhelyezni. Az
aknaelemeket az épitendé akndk kozelében a beépitési helyzetnek megfelelé6 modon kell
tarolni.

A fenékelemek befalazé idomait, ill. az emeléhorog becsavaré dibeleket a mechanikai
séruléstol, ill. a szennyez6déstsl meg kell dvnil

A Leier mélyepité elemek csak akkor széllithatok el a gyartotol, ha annak betonja a
névleges nyomoszilardsag 70%-at elérte. Uzemszerii terhelésiik a 28 napos szilardsag
elérése utdn engedélyezett. Korébbi kiszallitas csak a gyarto és a megrendelé Kilon
megallapodasa alapjan torténhet.

A Kivitelezési munkahelyen a mélyépité elemek mozgatasat szallitdeszkozre valo fel és
lerakasat a megrendelé végzi. A gyarto telephelyén a rakodas és szallitas a gyartomii
feladata. A betontermékek mozgatdsat — sérilést kizdré — kellé6 gondossaggal, az
érvényes balesetvédelmi eléirdsok betartasaval kell végezni! A rakodd és szallitd
eszkdzok teherbirasat az ellensalynak, valamint a gépkinyulas paramétereinek
megfeleléen kell megvéalasztani!

6.3 Az anyagmozgatas, rakodas eszkdzei:

Az elore gyartott mélyépité elemek sulya (tdmege) erésen eltéré. Hagyomanyos elemeink és
tokos termékeink mozgatdsdhoz — esetenként — 2 t teherbirdst eszkdzok szikségesek. A
szallitd és emeld berendezések megvélasztasanal a terméksuly és az emelé kapacitas
0sszehangolasa sziikséges és kotelezo!

Emeléhimba: alkalmazhatd, ha a himbanak a csébe benyulé szara 40 cm-rel
hosszabb, mint a cséhossz 1/2-e. A himba benyul6 szara gumival, vagy rugalmas
anyaggal boritott.

Sodrott heveder, kenderkotél: alkalmazhatd, ha az a csé sulyvonalat fogja kozre.
A kotél, vagy heveder az elemek feluletét nem sértheti. Akna elemeknél — a
sérulésveszély elkertlése érdekében — élvédot kell alkalmazni.

Csovon, vagy az aknaelem befalaz6 elemein atbujtatott kdtel, vagy heveder hasznalata tilos!
Lanc alkalmazésa tilos! Az elemek mozgatasakor a lokésszerii er6hatdsok, koccands
kertlendo.

Fenékelemeknél a beépitett emeléhorgokat hasznaljuk.

Emel6villas  targonca: aknaelemek szallitdsdndl csak rakoddlappal, vagy
szoritopofaval hasznalhatd. A targonca elemmel érintkez6 részeit rugalmas védelemmel kell
ellatni. Cs6szallitasnél a himbara vonatkozo el6irdsok iranyadok.

A Leier mélyépité elemek betervezése és beépitése sordn meg kell felelni a
vonatkozd szabvanyok eléirasainak, illetve a hatalyos altalanos érvényi és eseti hatdsagi
elirasoknak egyarant.
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A melyépité elemekkel széllitott beépitett, vagy utdlag elhelyezhet6 tomitogytriiket széraz,
hiivés helyen kell tarolni. A nem beépitett tomitogytrtiket feszitésmentesen,
uzemanyagoktdl, kenéanyagoktol, vegyszerektél, olddszertél tavol kell tarolni.

Téli id6szakban a gumigyiiriiket kondicionalni kell (szobahémérsékleten)

A szallitasi és tarolasi el6irasok megsértésébol eredé karokért a gyartd nem vallal
felelésseget.

6.4 Epitéstechnologia
Epités elokészitési munkak:
A Kiviteli tervek birtokaban — az egyes cséhosszak, aknék, atemelok stb. helyének
figyelembe vételével — csékiosztasi vazlat elkészitése javasolt.

A munkateriileten a csatornarendszer nyomvonalanak és magassagi vonalvezetésének
meghatarozadsdhoz szikséges méréseket, Kitizéseket el kell végezni. A szlkséges
segédszerkezeteket, zsinoréllds, tarolohely stb. el kell késziteni. Tarolohely kialakitasanal az
épitési ttemnek megfelel igényeket kell figyelembe venni.

6.4.1. Foldmunkék:

A csatorna épitése rézstis és ducolt munkadrokban végezhet6. Ducolt munkadrok esetén a
beépithet6 csatornaelemek hosszlsagat fegyelembe kell venni. A munkaarok kialakitasa a
terveknek megfeleléen, az adott terlletre érvényes tulajdonsagok figyelembevételével
torténhet. Ezek az alabbiak:

folyasfenék szint (leasési mélység)

az épitési terulet talajmechanikai jellemzoi

hidrogeologiai jellemzék (talajviz-szint, viztelenitési mod)

az épitési terulet beépithetosége (épuletek, épitmények, kozmiivek)

- a kivitelezés idétartama alatti forgalmi kovetelmények (forgalom elzéras, teljes,
vagy részleges forgalom fenntartas)

épitésszervezési korilmeények

A Kkivitelezés leggyorsabban rézstis munkaarokban hajthaté végre, de ennek lehet6ségét a
folyasfenék magassagi vonalvezetése Kkorlatozhatja. Foldmunkéknal az MSZ 15105, M
04.801/1, az MSZ 15002 és az MSZ 15003 eléirasait kell fegyelembe venni. A talajadottsagok,
talajszerkezet fliggvényében a szakadopart korlatozottan terhelheté. Az elemek beépitése
nagyobb gém kinyuléssal torténhet. A Kivitelezési mod kevésbé gyakori.

A kommunalis csatornak dont6 része beépitett terlleten készll. Az épitészeti adottsagok itt
csak a ducolt munkaarkokban tortend Kivitelezést teszik lehetéve. A ducolt szelvények
kialakitasa az alabbi mddokon lehetségesek:

folyamatos fuiggéleges fali szelvény
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padkés szelvény (a fuggoéleges falak kozott — viztelenitési, vagy palldzat toldasi
okok miatt — padka ker(l kialakitasra)

padka folotti rézsis kialakitdst padkas szelvény

A ducolasra olyan ducolati rendszert kell valasztani, ami a csatorna fektetést (arokba helyezes,
Osszehlzas, tomorités stb.) kivaltasok és atvaltdsok nélkil lehetévé teszi. Pl keretes
ducolatok. Kulonos tekintettel a tokos-talpas betoncsovek 200 m-es hosszisagi méretére, a
ducolat megtervezésénél, ill. az MSZ 15003 el6irasait kell betartani.

Az MSZ-04.802/1 szabvany szerint a ducolt munkaérok szélessége:

50 cm-es ¢s6 eseten 70 cm
50-60 cm-es cso esetén 90 cm
70-100 cm-es cso esetén 130 cm
100 cm-nél nagyobb 130 cm mérettel megndvelendo!

A terlleti adottsagok, valamint a technoldgiai szinvonal fliggvényében a munkaszélesség
csokkenthets. A ducolas kivitelezésénél a kivitelezo vallalat koteles a munkarendre készitett
agazati munkavédelmi szabalyzatban el6irtakat betartani.

6.4.2. Aknak kozotti csdszakasz beépitése:

A gravitécios csatornék kivitelezése — a folyasirannyal ellentétes iranyban — a befogadotol kezddik.
A tervezo altal el6irt fogaddszint kialakitasa utan a vezeték:

az altalaj tomoritésével

tomoritett kavics dgyazatra, vagy

beton fogaddszintre
kerul elhelyezésre.

Amennyiben a terhelt talaj a statikai feltételeknek nem felel meg, Ugy a csévezeték ala 10-15
cm-es kavics &gyazatot kell késziteni (DIN 4033)

Az 4gyazati anyag a szemcsemérete / Dmax. A tOmor méretvastagsag 2/3-at nem haladhatja
meg és a durva szemcsék mallasra nem lehetnek hajlamosak.

Tokos betoncsé esetén — a magassagi vonalvezetésnek megfeleléen kialakitott tlikdrben — fej
lyukat (zsompot) kell kialakitani. A tomoritett fenékszintet a csé paléstjanak megfelel6
befogad6 formaban kell kialakitani. Az altalunk gyartott hosszisagu betoncsovek esetében a fej
Iyuk képzés 2,00 m-enként torténik.

Talpas betoncsé estén: tervezett folydsfenék szint kialakitasa a cs6vastagsdg
figyelembevételével torténik. A csaphornyos csatlakozds hézagképzéshez (kikenéshez)
megfelel6 helyet kell biztositani. A hézagtomités vizzar6 cementhabarccsal, vagy — kulonleges
igény esetén — specialis 0sszetételii vegyszeralld habarccsal torténik.

Tokos-talpas betoncsé esetén: biztositani kell a cséelemek dsszetolasdhoz megfelezé helyet
gumigyiirs csatlakozasnal a nyomvonaltengely betartasara tgyelni kell. A tengelyt6l valo
lehetséges eltérést a tablazat tartalmazza:
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Jel Olimax %00 Y (mm)
S20 2,8° 50 100
S30 1,55° 26 52

S40 1,5° 26 52
S50 1,25° |22 43
S60 1,00° |- 35
S80 0,75° |- 26

Csofektetés eltt a csovek épségét szemrevételezéssel darabonként kell ellenérizni. Hibas,
sérilt cs6 vezetéképitésre torténé felhasznalasa a Kivitelezo felelossége. A csovek csatlakozd
végeit meg kell tisztitani.

A csovek beemelése végtelenitett kotéllel, vagy hevederrel torténik. A lefektetett csdvek tokos
felliletét a gumigyiric behelyezése elétt meg kell tisztitani. A csatlakoz6 felileteket —
Osszetolas elott — sikositd anyaggal (kenészappan) kell kezelni. Az egyesitett gumigytrtivel
ellatott 30-as betoncsdvek tomit6gyiirijének szennyezesmentesnek kell lenni!

A behlzand6 csdvet a mar beépitett cs6 tokjatol 3-8 cm-es tavolsagra tengelybe kell allitani. 2
m-es hosszusagu kézi dsszetolas nem alkalmazhato.

Az emelégép ferde emel6 kotéllel (a flggolegestol 10-20° eltéréssel) emelni kell, ezaltal a cs6
elére csuszik, mikdzben kézi erdvel irdnyitjak és toljak. Az 0Osszehlzashoz lancos
cs60sszehizd berendezés is alkalmazhatdé (max 5 KN &sszehlzd erd) A gumigyiirii
elhelyezkedését folyamatosan ellenérizni kell.

Beépitési allapotban a betoncsoveket folyamatosan ala kell tAmasztani, igy a htzo-, ill. hajlité-
igénybevételek fellépésének valdsziniisége csdkkenthetd.

Az MSZ 15022-1 sz. szabvany szerint a C30 nyomoszilardsagi osztalyl betonra szamithatd
hlzési hatarfesziltség tullépésébdl eredd karokért a gyartét felelosség nem terheli.

A megengedettnél nagyobb &sszeh(z6 er6 kovetkeztében bekovetkezett karokért,
mindéségromlasert a gyartot nem terheli felelosség.

A bedgyazas elkészitésével a cséfektetés Utemét folyamatosan kovetni kell. A beagyazas
terheléstol fuiggd mértékét a tervezd hatdrozza meg. Beton aljzat és beton beagyazas esetén az
alkalmazand6 betonminéség tervben rogzitett.

A fektetési munkak soran el6irt maximalis mértéket nem szabad tallépni. A takards utéani
terhelésnél a tervezett igénybevételt és a Kivitelezés sordn mozg6d munkagepek altal okozott
igénybevételt figyelembe kell venni.

A szakszerii visszatdltés és az el6irt tomaritési érték (T, &) a Kivitelezo feleléssége.
6.4.3. Aknaelemek beépitése:
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A csatorna aknakat max. 35 m-enként épitik be a kdzbensé szakasz tisztithatosdga érdekében. A
kivitelezési tapasztalatok alapjan az akndk pontos helye a gerincvezetéken nem kotott, tehat az a
csatorna tengelyén (max. 1 m) eltolhatd. Amennyiben az eltolhatdsag mértéke nem kielégits, ugy a
csOveket az épitéshelyen, vagy — kiilén megrendelés esetén — a gyartonal szakszeriien darabolni kell!

Az eldregyartott csatorna akna alapozas:

Az egyenletes fektetés érdekében az akna fenékelem ala 10-15 cm-es tomoritett kavicsagyat
kell keésziteni. A felemel6 szerkezet fiiggdleges helyzetének biztositasa érdekében az alapozési
sikot vizszintesen + 5 mm pontossaggal kell elkésziteni. Az alapozasi siktdl valo eltérés max. +
5 mm lehet.

Akna és csd csatlakozas:

Fenékelemeink beépitett falaz6 idommal készilnek. A becsatlakozd vezeték muszaki jellemzéit a
megrendeld tartalmazza (atmér6, magassagi méretek, csé anyaga stb.). A csatlakozd csdvek méretre
vagasa KG, AC sth. csovek esetén vagokoronggal torténjen. Gumigyiiriis becsatlakozés esetén a vagasi
él sorjat el kell tavolitani. A konnyebb szerelés érdekében a csévéget — a kilsé palast élen - 45° -ban
megmunkaljuk. Befalaz6 idomhoz torténé csatlakozés esetén a csatlakozo feliileteket gondosan tisztitsuk
meg és alkalmazzunk sikosité anyagot (pl. k&li szappan).

6.4.4. Akna magasité elemek, ill. szikitd beépitése:

Az AFE-L tipust fenékelemre a tovabbi elemek habarcs illesztéssel csatlakoznak. Altalaban vizzaré
cementhabarcs — kuldnleges esetben mianyaghabarcs alkalmazéaséat irjak el6. Cementhabarcs
alkalmazésa esetén az illesztési feliilletet nedvesiteni kell! A széraz betonelem a habarcs nedvességét
elszivja és igy a habarcs az MSZ 15000/1 szabvany szerint HVZ 110-es vizzar6 habarcs szulfat
agressziv kozeg esetén MSZ 4702 szerint S54 350-es portlandcementtel készuljon (MSZ EN 197, CEM
I.32,5RS)

6.5. A betoncsdvek épités kdzbeni védelme:

Epités alatt a nyitott arokban fekvé vezetékszakaszt az erés napsugarzastol meg kell ovni. Az
egyenetlen felmelegedesbdl, ill. lehiilésbdl eredd homérséklet kulonbség hatasara — cséatmerotdl és
falvastagsagtol fliggé mertékii — nem kivant huzofesziltségek lépnek fel, amelyek hatasara a
betonelemek karosodhatnak. A karos hofeszilltség keletkezést nyomasproba sordn is meg Kkell
akadalyozni. A feltoltésre hasznalt viz homérséklete sem térhet el a tablazatban megadott értéknél
nagyobb mértékben a csé atlaghomérsékletétol. A megadott értékeknél nagyobb homérsékleteltérés a
csében repedést okozhat, ezért a gyartot felelésség nem terheli. A feltdltést meleg évszakokban,
hajnalban javasolt elvégezni. Az elemek kulsé gerincvonalan tapinté hémerével mért hémeérséklet,
valamint az elem belsejében mért homérséklet kiilonbség:

30-as csO esetén 25° C-ot,
40-es csO esetén 25° C-ot,
50-es csO esetén 20° C-ot,
60-as csO esetén 15° C-ot,
80-as csO esetén 45° C-ot,
100-as cs6 esetén 10° C-ot nem haladhatja meg!

A fektetési agyazati részeket a nedvességtol, iszapolddastol meg kell ovni. A
munkaarok viztelenseget nyiltviztartassal, vagy dréncsovezessel — a kivitelezés egész
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idétartama alatt biztositani kell. A takaras befejezésekor a dréncsészakszokat a
visszanedvesedés megakadalyozésa céljabdl el kell zarni!

6.6 A csatornarendszerek vizzarésaga:

Az elkeészult csatornak mingségi kovetelményét a MSZ 10.311-81 sz. szabvany tartalmazza. A nem
megfelel6 vizzarosaggal Kkészitett csatorndnal — talaj kimosodas miatt — folyasfenék sullyedés és
deformélodas kovetkezik be. A lejtésviszonyok lazulasa miatt a csatorna nem tolti be funkcigjat. A
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmatlan allapot mellett Uttest beszakadasokat, éptlet, épitmény
szerkezetek statikai karosodasanak (pl. sullyedés) kozvetlen oka lehet.

A szakszeriitlendl kivitelezett csatorna kdvetkezményeiért a kivitelez6 vallalja a felelésséget. A
Vizzarosagi, tomorségi vizsgalatok
leveg6 és viz nyomasprobajaval
izotopos tomorsegvizsgalat,
vagy az utasitasokban, szabvanyokban, tervben rdgzitett modon végezhetok.

A nyoméspréba alkalmaval a csoveket elmozdulés ellen részleges takaréssal (vastagsaga: 50
cm) rogziteni Kkell, de az illesztési helyeket szabadon kell hagyni. A nyomasprobéat
aknakdzonként kell elvégezni, a gyartd felelosségét kizérélag csak a vizzardnak nem
bizonyult csészakasz tekintetében lehet felvetni, de csak akkor, ha minden egyéb eldirds
bizonyitottan betartasra kerdilt.

Nyomasproba esetén:

kipos tomitési, ékes dnelzaré csoelzarot (ETI)
patent cséelzaro tarcsat
felfajhatd cséelzéard ballont, vagy tomlét kell alkalmazni.

A vizzaro6sagi vizsgélat az aknak kizarasaval csak a csészakaszokra terjed Ki.

6.6.1. A vizzar6sagi hibdk és javitasuk:

A tomortelenségi hibdk donté mértékben a csékapcsolatoknal jelentkeznek. A leggyakoribb a
gumigyiiris tomitések — helytelen, technoldgiailag nem Kkelld gondossaggal készitett szakaszokon
jelentkez6 hibja. PI.:

A gumigylri csavarodott (ez utobbi hiba az Altalunk alkalmazott Q
keresztmetszetii gyarivel elkertlheto).

A gumigyirt tengelye nem meréleges a betoncsé tengelyére.

Ferde cs6betolashol, vagy csébehizasbol adodo elhelyezkedési eltérések.

A kotes készitésénel mar repedt volt a ¢s6, vagy a tok.

Szennyezett cs6kotés, vagy erésen befeszitett gumi, repedést okoz.

Az egytengelytiségben fektetett csovek utdlagos elmozdulésa tokrepedést okoz.

A nem megfelelé vizzar6saggal rendelkezé aknakdzt hibas csé, vagy csékapcsolat esetén (a
legbiztosabb és gyorsabb mddon) bontani és Gjra épiteni kell.

A gyengeén szivarg0, vagy enyhén tomortelen csészakaszok javitasat — a viz leengedése utan
— megkiserelhetjik.
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Gumigyiiriis csékotések javitasanal (a nyirkos feluletre is tapadd) rugalmas, megfeleléen
tixotrop mutianyag alapu, kitt, vagy habarcs hasznalhaté. (Epoxi katrdnyok, poliuretan
katranyok stb.) A tok és csapos csévégek kitdltése és a térhalésodas befejezése utan a
nyomaspréba megismerhetd.

Gumigyiiriis kotési csoveknél:

tokhézagra: cementhabarcsot alkalmazni,
tomito kotelet beverni
utélag gumi, vagy miianyag szalagot benyomni, vagy bepréselni tilos!

A szivargo, folyé kotést nem szabad bebetonozni. Az el6z6 ,,mddszerek” a tok repedéset
eredményezik. Amennyiben a viznyomas-vizsgalat eredménytelensége az aknaelemek
Vvizzérdsagi hibajara vezethet6 vissza, ugy a gyartomiivet haladéktalanul, de legkésobb 24
oran belul irasban (pl. fax) értesiteni kell. A gyarténak az értesités kézhezvételétsl szamitott
48 orén belll a helyszinen kell a meghibdsodas okarol ismételt nyoméasprdobaval tajékozodni,
ill. egyeztetni. A kifogés tisztazdsaig, ill. a vizzar6sdgi vizsgalat megismétléseig a
foldvisszatoltést nem szabad folytatni.

6.7. Foldvisszatoltés, tomorités:
Csofektetés, ill. csébedgyazés

(homokos kavics, ill. beton) elkésziilte utan a foldvisszatdltést meg kell kezdeni és ezt az
épitési Utemnek megfeleléen kell folytatni. Az el6irt tdmorségtél az MSZ-04-802-1 sz.
szabvany 2.2.8. szakaszanak el6irasai szerint szabad eltérni. A visszatoltést és a tomoritést a
cs6 két oldalan mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni.

A vezetékzondba az MI 10-167 eloirasainak megfeleléen ,,J” tomoritési osztalyba
tartozé talajt sziikséges visszatolteni. A ,vezetékzéna” a cséagyazat alséd sikjatol a csé
zaradék vonala folotti 30 cm-es magassagig tart. A csézonat TRy=85%-ra kell
tomoriteni. (MSZ 14043/3, ill. MSZ 18293)

A visszatOltést 20 cm-es rétegenkénti tomoritéssel a cs6zaradék vonala feletti
0,50-1 m-es magassagig kell késziteni, a csékotések szabadon hagyasaval (1. Utem)

Az eredményes nyomasproba elvegzése utan a térszintig torténd visszatoltés
kovetkezik (11. Gtem). A foldtémeg és a felsé 50 cm-es zona tomoritési értékeit az MSZ
15103 tartalmazza.

A vezetékzonaban és a zaradékvonaltdl 50 cm-rel kisebb toltési sik alatt 30 kg-nal
nagyobb tomegt tomorité eszkdz hasznélata tilos!

A visszatoltott foldtomeg elazasanak megelézése érdekében a viztelenitést
mindaddig fenn kell tartani, amig a visszatoltott, tomoritett foldtdbmeg magassaga a
nyugalmi talajviz szintet 50 cm-rel meghaladja.

Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb gorgeteget, épitéipari tormeléket, szerves talajt
és szennyezett talajt visszatolteni tilos!

Az iszapolas még homokos talajokndl is kertilendé. Kotott talajokat iszapolassal
tomariteni tilos!

A tomorségi vizsgalatokat az MSZ 04.802/1, ill. az MSZ 15105 tartalmazza. A Kivitelezés
sorén az 5.4 ponthoz tartoz6 adatokat az épitési naploban naprakészen — maszaki ellenéri
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lattamozassal - dokumentéalni kell. Dokumentacié hianydban az el6regyartott
csatornaelemeknél szavatossagi, vagy karigény nem érvenyesitheto.

7. Munkavédelmi eléirasok:

A gyéartas sordn betartandd munkavédelmi el6irasokat a termékre vonatkoz6 technolégiai
utasitas tartalmazza.

Kdzuti szallitas soran betartandok a KRESZ vonatkoz6 eléirasai, rakodas soran a rakoddgép
emelé kapacitasat, valamint a szallitd jarmii megengedett tengelyterhelését, teherbirasat,
figyelembe kell venni. A csodveket, elemeket biztonsdgosan kell rogziteni. (kiékeles,
lekotdzés, elcsuszas és leborulds ellen) A rakat magassdga a széllitojarmi oldalfal
magassagat a szallitott elem magassaganak (atmérgé) 50 %-aval haladhatja meg.

A Kivitelez6 az épitési munkékkal kapcsolatban technoldgiai utasitast koteles késziteni. A
technoldgiai utasitasban a Kivitelezés miszaki jellemzoit, valamint a munkavédelmi
kdvetelményeket messzemenden rogziteni és ervényesiteni kell.

Csatornaépitési munkaknal az alabbi veszélyforrasoknak kilonds figyelmet kell szentelni:
1.Kedvezétlen idéjarasi hatasok (szabadban végzett munka)
A védelem maodja:

- es6s id6ében es6kabéat és gumicsizma hasznalata
- hideg id6ben meleg ruhdzat, meleged6 hely és meleg védéruha biztositasa
2. Elcsuszas, eleses veszély: (anyagszallitas kozben)

A védelem maodja:

- a megengedett stlyhatar alatti terhelés
- akadaly és csuszasmentes szallitasi Utvonalak biztositasa

3. Leeso és beesé targyak veszélye, munkagodorbe esés.
A védelem maodja:

- emelokotés és emeléeszkdz, vagy — indokolt esetben — biztositd kotél rendszeres
hasznalatanak ellenérzése

- védosisak hasznélata

- védokorlatok el6iras szerinti alkalmazésa
biztons&gos létra, vagy lépcsé alkalmazésa

4. Beomlas, betemetés veszély:

A védelem maodja:
talajmindségtol és allapottdl fliggé ddcolat készitése
a ducolat allapoténak allando, szakszeri ellenérzése
a ddcolat bontasat szakember végezze

5. Kézsérllés veszélye (éles szélek, peremek, sorjak):

A veédelem maédja:

Otujjas, bér védokesztyii hasznalata
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fokozott figyelemmel torténé munkavégzés

6. Kozuti baleset veszélye (kozuti forgalom alatt végzett munkanal)
A védelem maodja:
forgalom elzéras, elkorlatozas
fényvisszaveré mellény hasznalata
Kressz-tablak és jelz6fények kihelyezése
7. Tiiz- és robbanéasveszély
A védelem maodja:
a gazvezeték kodzelében végzett munkanal az el6irasok betartasa
a technoldgiai fegyelem betartasa

az Uzemanyag taroldsara és a robbandmotoros gépekre vonatkozd el6irasok
betartasa

8. Vizes anyagokkal végzett munka
A védelem mddja:

az illesztéhabarcs bedolgozasaval foglalkoz6 dolgozoknak gumikesztyit kell
biztositani

tobb komponensii olddszeres témitéanyagok bedolgozéasanal védoslanc kotelezé
9. Betonelemek darabolésa
A védelem mddja:

Betonelemek vagasanal, vésésenél védoszemiiveg, védokesztyii, ill. firészelésnél
porvédo maszk viselése kotelezo!

Ejszakai munka esetén a munkateriilet megfelels megvilagitasarél gondoskodni kell.
Kozteruleten végzett munkanal az elkorlatozés, valamint a figyelmezteté tablak és lampék
elhelyezése kotelezo!

A munkaciklus befejezésekor a munkateriletet rendezett allapotban kell hatrahagyni.

BIZTONSAGTECHNIKAI MUSZAKI LEIRAS

1. ELOZMENY
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A tervezo6i szempontbol fontosnak tartott munkavédelmi eléirasok ismertetése elétt felhivjuk a
Kivitelezé és a Beruhazo, illetve Uzemelteté figyelmét arra, hogy jelen munkavédelmi leiras
nem potolja a véllalati, szakagi-iparagi munkavédelmi eléirasokat, csak kiegészithetik azokat.

Kivitelezéskor, lizemeltetéskor és karbantartaskor a vallalati, szakégi-iparagi munkavédelmi és
biztonsag technikai eléirasokat maradéktalanul be kell tartani.

2. A KIVITELEZESSEL KAPCSOLATOS TERVEZOI MUNKAVEDELMI
ELOIRASOK

A./ Az épitéipari munkak altalanos biztonsagtecnikai kdvetelményei:

1.3.3 Az épitési terlleten az 1 m-nél mélyebb arkokat - munkaarkokat és
gOdroket - munkagodroket - ideiglenes jelz6 korlattal el kell 1atni és
korlatozott latasi viszonyok, illetve éjszaka villogd sarga vagy
folyamatos piros fénnyel meg kell jel6lni, valamint kilon el6irasok
szerint meg kell vilagitani.

1.4 Az épitési tertileten, munkatertleten az idegenek belépését keritéssel,
illetéleg az MSZ 17066 szerinti tiltd tablakkal meg kell akadalyozni. Ha
az épitési munkatol flggetlen kdzlekedés van a teriileten a munkahelyet
el kell korlatozni.

1.6.1 A feljarok szélességi mérete a kdvetkezok szerint épitendok:

. egyiranyu kozlekedés esetén 0,60 m

. egyiranyl kozlekedés és anyagszallitas esetén a széllitott anyag
meretétol fliggéen, de min. 1,60 m

o kétiranyu kozlekedés esetén a széllitott anyag méretétol fliggoen,
de min. 2,50 m

1.6.2 Hegesztési munkahoz fejpajzsot, véd6é kesztyit, stb. kell hasznalni.
Nedves terlleten, fém szerkezeteken csak szigetel6 alapon allva szabad
elektromos ivhegesztést végezni. A hegesztéshez az eldirt
pormentességet és légcserét biztositani kell.

1.15 Epitdipari munkat csak gy szabad csak megkezdeni és végezni, valamint
az éplletek, szerkezetek, segédszerkezetek barmilyen elemét
megbontani, atalakitani vagy kicserélni, hogy a munkavégzes az MSZ
14399 szerinti technolégiai, miveleti, kezelési, munkavédelmi
kdvetelményeknek megfeleljen.

1.20 Gépi munkavégzés a kozmiivektol 3,00 m, épitési vizvezetéktsl 1,00 m
tavolsagban nem alkalmazhato.

Vegyi anyagokkal, vegyszerekkel valé munkavégzés sorén a gyarté altal
megadott munkavédelmi és biztonsag technikai eléirasok is betartandok.

A Kivitelezéssel és lzembe helyezéssel kapcsolatos intézkedéseket az
érvényben 1évo eloirasok szerint kell elkésziteni.
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Figyelem!

Nyomas alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad
bontani, szerelni, javitani, ha el6zéleg a nyoméasmentes allapot
biztositasa megtortént.

Kabel kivaltasok el6tt a vezetékek aramtalanitasat biztonsagosan meg
kell oldani.

A beépitett elzar6 és szabalyoz6 szerelvények nyomasfokozata a
tervezett legyen, de kényszeriiségbél csak nagyobb fokozatl épitheto be.

Ivoviz hélozatok fertétlenitését csak olyan személyek végezhetik
akiknek az egészségiigyi alkalmassaga biztositott.

Az épitési teriileten talalt nem azonosithaté anyag, vezeték, robbanotest vagy egyéb
nem azonosithatd szerkezet esetén a munkat fel kell fliggeszteni és intézkedni kell a
veszély elharitasa tigyében.

A.] Az épitéipari foldmunkdak, ducolasok és alapozasok biztonsag technikai

kovetelményei:

1.1 Altalanos biztonsagtechnikai kovetelmények az MSZ 04.900 szerint
1.2 Foldmunkéak

1.2.3 Az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalu kozmiivezetékeket fel kell kutatni

1.6.2

164

az MSZ 04.900 szerint.

Az épitési feljarok lejtése legfeliebb 40 % lehet. A feljarékon a
megcsuszast a padlézaton legfeljebb 40 cm tavolsagban felerdsitett
lécekkel, vagy egyéb modon meg kell akadalyozni.

Ha a feljarokon talicskaval vagy japénerrel anyagszallitas is torténik, a
lejtés 10 %-nal nagyobb nem lehet és a kerék szamara s csuszasgatlo
lécek megszakitasaval helyet kell biztositani.

Acélszerkezet  szerelese  kdzben a  munkavégzés  kozbeni
villamvédelemrsl gondoskodni kell.

A munkahelyen keletkez6 mérgez6 anyagokat és veszelyes hulladékokat
a kijelolt helyre kell szallitani és artalmatlanitasukrél gondoskodni kell.

A feljarok padozatdnak elemeit, valamint a jaropallokat billenés és
elmozdulas ellen biztositani kell.

1.6.8 A hidszerten kialakitott személyatjarok

. egyiranyu kozlekedés esetén min. 0,60 m
. kétirdnyl kozlekedés esetén min 1,00m
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NS/
2016.11.11. Vv 25



BABOLNA, DEAK ES RAKTAR UTCAK UTEPITESI MUNKAK
KIVITELI TERV

1.8

1.10

szélesek legyenek. Ha az atjaré szintje 1,00 m-nél magasabban van,
akkor az atjarét labdeszkaval ellatott 1,00 m magas kétsoros korlattal
kell ellatni.

A Kkivitelezés tartama alatt botlas és cslszas ellen biztositott 1épcsét kell
biztositani, nagyobb szintkilonbség esetén Iétrafeljard is alkalmazhato.

Kozlekedési uton a kozuti forgalom fenntartasa mellett a végzett
munkéaknal azok lathatdsagat biztositd elkorlatozast és a kozlekedési
jelzést a KRESZ el6irasai szerint kell elhelyezni. Csak személyforgalom
mellett végzett munkéknal fehér szinii zsinérpadokat, zsindrallvanyokat
kell alkalmazni, ezeket sotétedés utan ki kell vilagitani.

1.11 Kozlekedési utvonalak mentén kihelyezett vezeték tartd oszlopok mellett az
oszloptdl kilonallé kerekvetot kell elhelyezni.

1.14

1.24

1.2.5

1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.2.9

1.2.11

A térszint alatti munkak megkezdése elétt a tertileten fel kel tarni a
térszint alatt talalhatd kdézmii vezetékeket és gondoskodni kell azok
védelmérsl. Kozat és vasat mellett végzett munkék esetében kotelezéveé
kell tenni minden dolgozd szdmara a fényvisszaveré mellény hasznalatat.

A toltés vagy bevagas, tovabba a rézstisen kiemelt munkagddor és arok
alakjat, méreteit Ggy kell meghatarozni, hogy épités kdzben és azt
kodvetben allékony legyen, a rendeltetési és az épites alatti
igénybevételnek megfeleljen, és ne veszélyeztesse a kdzelben levé
létesitmények hasznalatat és allékonysagat.

Kézi foldmunkanal a munkaarok széle és a kiemelt foldbol képzett
depdnia kozott legalabb 50 cm széles padkat kell kialakitani. A
munkadrok szélét a szakaddlapon beliil csak akkor szabad megterhelni,
ha a dlcolas a tobblet teherre méretezve van.

A talajt alavagassal kitermelni nem szabad!
A fold visszapergését a munkaarokba meg kell akadalyozni.
A géppel vegzett foldmunkak esetén a foldmunkagépek fel és elvonulési

és trszelveény biztonsag szempontjabdl meg kell vizsgélni, a
foldmunkagép mozgéasat a talaj allékonysagéanak figyelembevételével
kell meghatarozni.

A jarmiikdzlekedés szamara kialakitott hidakon, atjarokon a teherbirast
fel kell tiintetni.

Kézi foldmunkanal a rézsiiket az anyag minéségének és rétegzédésének
megfeleléen kell kitermelni. Lépcs6zés kialakitasa esetén a padkak
magassaga legfeljebb 1,00 m lehet, szélességiik nem lehet kisebb azok
magasaganal.
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1.2.12

1.3

Az 1,00 m-nél mélyebb munkaarokba, vagy munkagddorbe valé lejaras
biztonsdgat elmozdulas ellen biztositott és megfelel6 teherbirdsa létraval
kell megoldani.

Ducolas

1.3.1

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

A ducolés olyan legyen, hogy a kiducolt foldtémeg vagy épitmény
allékonysagat és a munkahelyen dolgozok testi épségét védje , valamint
a munkatertletrél kitermelt anyag eltavolithat6 és a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhet6 legyen .

A ddcokon &tjarni és azokat munkaallasként vagy anyag tarolésra
hasznalni tilos!

Vizszintes pall6zéasu ducolast legfeljebb 5,00 m mélységig, és csak ott
szabad alkalmazni, ahol a talaj a pallé behelyezése el6tt legaldbb 30 cm
szélességben szabadon, beomlas veszély nélkil megall.

A dulcolds mogott kepzodott Uregeket, kagyldsodast kitoltéssel meg kell
szlintetni.

A dudcolt munkaarok meélyitését a talaj minésegetol fuggéen, de allékony
talajokndl legalabb 1,00 m-enként, nem allékony talajnél 0,50 m-enként
a ducolassal kovetni kell.

A kiducolt munkaarok fenék szélessége 0,80 m-nél kisebb nem lehet.

2. Biztonsagtechnikai ellendrzés:

2.2 A foldmunkak, dicolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kovetelményeinek
betartasat a teljes munkaterileten, illetve annak minden szerkezetén,
szemrevételezéssel, szlikség szerint a tervek eléirasaival valé dsszevetéssel, a
meéretekkel meghatérozott kvetelményeket pedig méréssel ellenérizni kell.

A./ Beton és vasbeton munkak biztonsagtecnikai kovetelményei:

1.2
1.2.7
1.2.8

1.2.9
1.2.10

1.2.11

1.2.12
1.3

Betonacél-betét készitése

Véagoolloval legfeljebb 12 mm vastagsagu betonacélt szabad vagni.

A betonacél szallitmanyok Kkilonb6z6é  &tmérdjic  betonacélok
vaghat6sagat vagasi probaval ellenérizni kell.

A betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

Az osszeszerelés helyének hossza kuldn eliras hianyaban a leghosszabb
acélbetétnek legalabb kétszerese, szelessége legaldbb egyszerese legyen.

Helyszini szereléshez, ha csak tartok vannak bezsaluzva, betonacél
korlattal ellatott 6sszefliggo, legalabb 60 cm széles allast kell biztositani.

A hegesztés munkabiztonsagardl kilon eléiras szerint gondoskodni kell.
Munkahelyi betonkeverés:
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13.1

1.3.2

Ha a betonkever6 gép emelvényen all, az Uritéshez, kulon elbirds
hidnyaban, csuszdat kell épiteni.

A puttony alatti terllet megkdzelitését kényszerkapcsolatban mikodo
korlattal kell megakadalyozni.

A betonszallitas céljara kialakitott padozat talicska-szallitasnal min.
1,60 m, japéneres szallitdsnal min. 1,50 m széles legyen. Lehajlas ellen
a vasszerelés folott legyen megfelel stirtiségti alatamasztas.

A betonszivattyl csévezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad
fektetni, amelynek a teherbirasat a csévezeték tomegének és dinamikus
terhelésének figyelembevételével allapitottdk meg.

A csévezeték hirtelen felcsapddasat nyomasvaltozaskor megfeleld

Betonozasnal 3,00 m-nél nagyobb ejtési magassag eseté csuszdat kell
alkalmazni, pilléreknél pedig 3,00 m-enként beton betoltésére,
bedolgozasara alkalmas nyilast kell hagyni. A cslszdat elmozdulas

A tartély, illetéleg annak szallitoszerkezete az Uritéskor jelentkez6
talbillenés, kilendlés, lezuhanas ellen biztositani kell.

A zsaluzatot alatdmasztd allvanyok az MSZ 13010 szerint.

A zsaluzat méreteit, 6sszeépitési madjat gy kell megvalasztani, hogy
a zsaluzaton végzett munka biztonsagos legyen.

1.4 Betonszallitas
1.4.1
15 Betonszivattylzas
1.5.1
15.2

rogzitéssel meg kell gatolni.
1.6 A beton bedolgozasa:
16.1

ellen megfelel6en rogziteni kell.

1.6.2
1.7 Zsaluzas:
1.7.1
1.7.2
1.7.3

CsUszozsaluzati munka csak terv alapjan végezheto.

I
Séafran Jozsef
Tervezd
11-0335
KE-T
VZ-T

2016.11.11.
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FOLDTOMEG SZAMITAS

Tervszdm: 2016-011U



BABOLNA, DEAK ES RAKTAR UTCAK UTEPITESI MUNKAK

Foldtémeg szamitas

szomszedos teruletek 0sszege

(m2)
km | szelvény | t6ltés (m2) bevagas bevagas ltés bevagas bevégas tavolsagok t6ltés (m3) bevagas bevagas
attakor (m2) [ (m2) attakor fele (m) attikor (m3) (m3)

Ktar L
0+ 0 0 0 0
0+ 25 0 1,93 1,21 0 1,93 1,210 12,5 0,0 24,1 15,1
0+ 50 2,04 1,25 2,35 2,04 3,18/ 3,560 12,5 25,5 39,8 44,5
0+ 75 3,12 0,93 2,37 5,16 2,18 4,72 12,5 64,5 27,3 59,0
0+ 100 2,02 1,7 4,46 5,14 2,63 6,83 12,5 64,3 32,9 85,4
0+ 125 0 1,93 8,73 2,02 3,63 13,19 12,5 25,3 45,4 164,9
0+ 150 0 1,93 4,56 0 3,86 13,29 12,5 0,0 48,3 166,1
0+ 175 0 1,93 7,81 0 3,86 12,37 12,5 0,0 48,3 154,6
0+ 200 0 1,93 5,83 0 3,86 13,64 12,5 0,0 48,3 170,5
0+ 225 0 1,93 3,73 0 3,86 9,56 12,5 0,0 48,3 119,5
0+ 250 0 1,93 3,93 0 3,86 7,66 12,5 0,0 48,3 95,8
0+ 275 0 1,89 1,94 0 3,82 5,87 12,5 0,0 47,8 73,4
0+ 300 0 1,54 2,5 0 3,43 4,44 12,5 0,0 42,9 55,5
0+ 316,3 0 0 0 0 1,54 2,5 8,15 0,0 12,6 20,4

Osszesen: 179,5 513,8| 12246

1/2

BRICOLL Kift




BABOLNA, DEAK ES RAKTAR UTCAK UTEPITESI MUNKAK

Foldtémeg szamitas

Dedk Ferenc utca

0+ 0 0 0 0
0+ 25 0,04 1,86 0,54 0,04 1,86 0,54 12,5 0,5 23,3 6,8
0+ 50 0,13 1,7 0,3 0,17 3,56 0,84 12,5 2,1 44,5 10,5
0+ 75 0,01 1,94 4,82 0,14 3,64 5,12 12,5 1,8 45,5 64,0
0+ 100 0,03 1,93 5,67 0,04 3,87 10,49 12,5 0,5 48,4 131,1
0+ 125 0 1,93 6,79 0,03 3,86 12,46 12,5 0,4 48,3 155,8
0+ 150 0 1,94 8,74 0 3,87 15,53 12,5 0,0 48,4 194,1
0+ 159,8 0 0 0 0 1,94 8,74 4,9 0,0 9,5 42,8
Osszesen: 53 267,8 605,1
(Raktar+Deak) Minddsszesen: 184,8 781,6( 1829,7

BRICOLL Kift




KOLTSEGVETES KIIRAS

Tervszam: 2016-011U



BRICOLL Kft.

2903 Komarom, Jaszai Mari u. 22/A.
Tel.: 34/345-295, 34/341-784

Fax : 34/340-316

Bankszamlaszam:
10403631-36311507-00000000
Adoszam : 10552807-2-11

Név : Babolna Varos Onkormanyzata
Cim : Babolna, Jokai utca 12. Kelt: 2016-09
Szam: 2016-011/UT

A munka leirasa: SZABADIDOPARK Készitette: Safran Jozsef
UTEPITES koltségvetése

Raktar és Dedk Ferenc utcak

Készilt: ON alapjan, 2016 augusztus 28-i-én érvényes arszinten, mérnokar

Koltségvetes foosszesitd

Megnevezés Anyagkoltség

Dijkdltség

1. Epitmény kozvetlen kéltsége

1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen L

2.1 AFA vetitésialp L
2.2 Afa 27.00%

3. Amunkadra

Alairas

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2015.3 - GOLD programcsomagjaval.
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Munkanem 0sszesitd

Munkanem szama és megnevezése Anyagkoltség Dijkdltség
19 Koltségteritesek i e
21 Irtds, fold- és sziklamunka s
53 Kozmiicsatorna-épites L
61 Utburkolatalap és makadamburkolat készitése s
62 Koburkolat készitese
68 Utpalyatartozékok készitése i
I. Fejezet munkanemei GSSZESEN e e

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2015.3 - GOLD programcsomagjaval.
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1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel &ra 0sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

1 19-064-001.3 (3) ON
Utpalyaszerkezetek teherbird képességének vizsgalata, tarcsas
vizsgélat
8 db ANYag ooovevevviees e,
Munkadij ......coceee.e.

2 21-006-001.1.1 (1) ON
Bevéagasi szelvény bovitése 3,00 m-nél kisebb vastagsagban,
foldkitermeléssel, toltés- vagy deponiaképzéssel, tomaorités
nélkul, I-1V. oszt.talajban, gépi erével, szallitassal, 20,0 m-ig
781,6 m3 ANyag ...cccooeees e,
Munkadij .......cooc..... L

3 21-007-001.1.1.1.1 (1) ON
Tereprendezés jellegii foldmiivek Iétesitése, kitermeléssel,
teritéssel, tomarités nélkil, gépi erével, 18%-o0s terephajlasig, I-
IV. oszt. talajban, szallitassal, 0-1600,0 m kdzott, 50,0 m-ig
184,8 m3 ANYag ..ccoocvs e,
Munkadij .......ccoo......

4 21-007-002.1.1.1.1 (39) ON
Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyeré helyen és toltés-
vagy depdniakészités tomorités nélkil, gepi erével, 18%-0s
terephajlasig, I-1V. oszt. talajban, szallitassal, 0-1600,0 m k&zott,
50,0 m-ig
1.644,9 m3 ANYag ..ccoovvvs e,
Munkadij ........oo......

5 M21-011-001.2.1 (3)
Fejtett fold felrakasa szallitoeszkdzre, géppel, és szallitasa 2km
tavolsagig talajosztaly I-1V.
2.943,0441 m3 ANYag ..ooocvves e,
Munkadij .......ccoo......

6 21-008-002.1.3 (9) ON
Tomaorités barmely tomaritési osztalyban gépi erével, nagy
fellileten, tomorségi fok: 95%
184,8 m3 ANYag ..coocves e,
Munkadij .......ccooc.....

7 21-008-003.1.2 (15) ON
Simit6 hengerlés a foldmi (tukor és padka) feliiletén, gépi
erével, 3,0 m-nél nagyobb szélessegnél
5511 m2 ANYag .ccoovvviees e,
Munkadij .......ccooc.....
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2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel &ra 0sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
8 21-003-006.1.1 (40) ON
Munkaarok foldkiemelése kdzmii nélkili terlleten, gépi erével,
kiegeszit6 kézi munkéval, bdrmely konzisztenciaja, I-1V. oszt.
talajban, dacolés nélkil, 3,0 m? szelvényig
76,9704 m3 ANyag ....ccooees
Munkadij ......cocceee..
9 21-003-011.1.1 (87) ON
Foldvisszatoltés munkagdddrbe vagy munkadrokba, tomorites
nélkil, réteges elteritéssel, 1-1V. osztalyu talajban, kézi erével,
az anyag sulypontja karolason belill, a vezeték (miitargy) felett
és mellett 50 cm vastagsagig
15,3941 m3 ANYag ..ccoovvveeees e,
Munkadij .......ccooc.....
10 21-003-011.2.1 (89) ON
Foldvisszatdltés munkagddorbe vagy munkaarokba, tomorités
nélkl, réteges elteritéssel, 1-1V. osztlyu talajban, gépi erével,
az anyag sulypontja 10,0 m-en belil, a vezetéket (miitargyat)
kdrnyezé 50 cm-en tali szelvényrészben
46,1822 m3 ANYag ..ccoovveeees e,
Munkadij .......coo...... L
11 21-008-002.3.1 (13) ON
Tomaorités barmely tomaritési osztalyban gépi erével, vezeték
felett és mellett, tomdrségi fok: 85%
15,3941 m3 ANYag ..ccocvs e,
Munkadij .......coo......
12 21-008-002.2.3 (12) ON
Tomaorités barmely tomaritési osztalyban gépi erével, kis
fellleten, tdmorségi fok: 95%
46,1822 m3 ANYag ..coovvvs e,
Munkadij .......ccoo......
13 21-011-011.4 (24) ON
Epitési tormelék konténeres elszallitésa, lerakésa, lerakohelyi
dijjal, 6,0 m*-es konténerbe
2 db ANYag ....ccceeeeeeee e,
Munkadij .......ccooc.....
14 21-004-007.1 (21) ON

Padka és elvalasztd sav készitése, fellletrendezés tomorités
nélkdl, helyszinrdl szallitott anyaghol, gépi erovel, kiegészito
kézi munkaval, foldanyagbol
264,2 m3 Anyag .....cccceee....
Munkadij ................
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3. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutdé (HUF)
Tételkiiras

A tétel &ra 0sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

15

16

17

18

19

21-004-006.1 (19) ON

Padkarendezés gépi erével, kiegészité kézi munkaval, I1-1V. oszt.

talajban, vastagsag 10,0 cm-ig
2.642 m?2 Anyag .......cc......
Munkadij ................

53-001-031.4.4-0135016 (158) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigytirtis kotéssel, cséidomok nélkil, 5,00 m hosszu
csovekbol, kiilsé cséatmérsé: 200 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon tokos miianyag
csatornacsd, DN 200, hossz.: 5 m, Csz: 160 258

28,34 m Anyag ......cccee.....

Munkadij ................

53-001-031.4.3-0135012 (157) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigyiras kotéssel, cséidomok nélkil, 5,00 m hosszi
csovekbdl, kilsé cséatmérs: 150-160 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon tokos mianyag
csatornacsd, DN 150, hossz.: 5 m, Csz: 160 248

32 m Anyag ......cccee.....

Munkadij ................

53-001-031.4.6-0135022 (160) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigyiiras kotéssel, cséidomok nélkal, 5,00 m hosszi
csovekbdl, kilsé cséatmérs: 315 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon tokos mianyag
csatornacsé, DN 300, hossz.: 5 m, Csz: 163 388

16 m Anyag .....ccccee....

Munkadij ................

53-001-031.4.7-0135025 (161) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigyiiras kotéssel, cséidomok nélkal, 5,00 m hosszu
csovekbdl, kilsé cséatmérs: 400 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon tokos mianyag
csatornacso, DN 400, hossz.: 5 m, Csz: 163 428

56,76 m Anyag .....ccoceeenn.

Munkadij ................
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4, oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutdé (HUF)
Tételkiiras

A tétel &ra 0sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

20

21

22

23

24

25

53-001-031.4.8-0135028 (162) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigyiras kotéssel, cséidomok nélkal, 5,00 m hosszi
csovekbdl, kiilsé cséatmérs: 500 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon tokos miianyag
csatornacsd, DN 500, hossz.: 5 m, Csz: 173 633

11 m Anyag .......cco.....

Munkadij ................

53-101-002.1.1.2-0110001 (7) ON
Kéterités, kavicsterités keszitése, szarazon deponalt vizépitési
termeéskébol, a beépités stlyponti tavolsaga: 45 m Vizépitési
termeské TA-TB 25-100 kg-ig, Basalt-K6zépké, Tardos
24,09 m3 Anyag ......cccee.....
Munkadij ................

53-101-003.1.2-0231140 (78)
Vizépitési komuivek fellletképzése; Kohanyas, készoras,
kéterités feluletképzése, burkolatszeri kiképzéssel betonnal
csdmoszolve C30/37-XC4-24/F3 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 5,6 finomsagi
modulussal

56,2 m2 Anyag .....ccccee.....

Munkadij ................

53-101-005.1.2.2-0231140 (81)
Agyazatok készitése elére elkészitett tilkdrben, rézsiiburkolatok
ala, betonbo6l C30/37-XC4-24/F3 Kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 5,6 finomsagi
modulussal
14,05 m3 Anyag .....cccceee..
Munkadij ................

53-101-009.2.1.1-0720010 (125) ON
Hézagkiképzések; Kéburkolatok és falak hézagkiontése,
habarccsal teljes mélységig, burkolatvastagsag: 20 cm
Hézagkionté cementhabarcs CEM | 32,5, CEM 11 32,5 tipusu
cementtel,
56,2 m2 Anyag .....ccoeeeenn.
Munkadij ................

61-002-001.1-0111002 (1) ON
Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése utgyaluval, M56
jelit, 15-25 cm vastagsagban Utépitési zazottks, M56, Ugod
327,7 m3 Anyag .....cccceee...
Munkadij ...............
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5. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel &ra 0sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
26 61-002-003.1-0130221 (3) ON
Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése utgyaluval, M80
jelii, 15-25 cm vastagsagban Utépitési ztzottks, M80 Colas-
Eszakké, Tallya
522,15 m3 ANYyag ...cccooeeees e,
Munkadij ......coccee..
27 61-004-001.1-0111001 (1) ON
Sz6rt alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm vastagsagban, 4
cm hézagkitoltéssel, zazottk6bol vagy kohdsalakkobol Zuzottkd
dolomit, Z 55/80, Ugod
819,25 m3 ANyag ...cccooeeees e,
Munkadij .......coo......
28 61-011-003-0118005 (3) ON
Védo és elvalaszto réteg készitése REHAU RAUMAT
geotextilia PP-bél, fehér, 250 g/m2, 12,0 kN/m, Cikkszam:
241848
3.277 m2 ANYag ..ccoovveees e,
Munkadij .......ccoocc....
29 61-006-001.1-0130170 (1)
Hengerelt zazottkopalya készitése, 2 cm vastag kotéanyag és 2
cm vastag fedéanyag teritéssel, zuzottkébol vagy kohdsalakbol,
4 cm vastagsagban S 0/40 specialis zuzottk, NZ 4/11 zuzottkd
k6té és NZ 0/4 zazottks fedsanyaggal, KOKA, Komld
3.481 m?2 ANYag ..coocveeees e,
Munkadij .......ccoo..... . L
30 61-003-002.3-0710010 (9) ON *
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m savszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jeli
keverékbol CKt-T2 jelii, cement kdtéanyagi homokos kavics,
Gy-R40 (70/100) bitumenemulzi6 (4j név: C 40 B1)
17,6245 m3 ANYag ..coovcveees e,
Munkadij .......coo...... L
31 62-002-002.3-0613250 (8) ON

Sullyesztett szegély vagy futdsor készitése, alaparok kiemeléssel,
beton alapgerendaval, hézagolassal, 40 cm hosszu eléregyartott
beton szegélyelemekbdl LEIER Quartz stllyesztett Gtszegélyko,
szlirke, 40/15/20 cm , Cikkszam: HUTJS1105 C12/15 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m
= 6,3 finomsagi modulussal

982 m Anyag .....cccceen...

Munkadij ................

* csbagyazas
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6. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutdé (HUF)
Tételkiiras

A tétel &ra 0sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

32

33

34

35

36

37

62-003-071.1-0613886 (41)
Terburkolat készitése rendszerkdvekbsl 8 cm-es vastagsaggal,
kvarc koporétegii 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8;
30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben LEIER Piazza 30x20x8
cm, szlrke, N+F , Cikkszam: HUTJS0713
2.119 m?2 Anyag .......cce.....
Munkadij ................

62-003-071.1-0613887 (41) ON
Terburkolat készitése rendszerkdvekbsl 8 cm-es vastagsaggal,
kvarc koporétegii 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8;
30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben LEIER Piazza 10x20x8
cm, piros, N+F , Cikkszam: HUTJS0715
51 m2 Anyag ......cccee.....
Munkadij ................

62-002-021.3-0613950 (13) ON
Egyéb hasznalatos szegélykovek, Utszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkil, betonhézagolassal, 100 cm hosszu

elemekb6l LEIER Quartz kerti szegélyko, sziirke, 100x5x20 cm,

Cikkszdm: HUTJS2765
242 m Anyag ......cccee.....
Munkadij ................

68-002-001.1-0020443 (1)
Kdzuti jelzo- és Uthaigazitd tablak fémanyaguoszlopainak
elhelyezése betonalappal,foldmunkaval, I-1V. osztaly( talajban,
89 mm atméréji oszlop, 1,5-5,5 m hosszu, eléregyartott
betonalappal Horganyzott tartéoszlop 89x2000
6 db Anyag .......ccce....
Munkadij ................

68-002-002.1-0020089 (5) ON
Kdzuti jelzo- és Uthbaigazitd tablak felszerelése, utvonaltipust,
els6bbséget szabalyozo, utasitast ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tajekoztatast ado jelzétablak és utbaigazitast ado tablak, 2-2
bilincskészlettel Aluminium els6bbségadéas kotelezé jelz6tébla,
fényvisszavers, 600 mm EG

2 db Anyag ......ccocee..

Munkadij ................

68-002-002.1-0020107 (5)
Kdzuti jelzo- és Uthbaigazitd tablak felszerelése, utvonaltipust,
els6bbséget szabalyozo, utasitast ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tajekoztatast ado jelzétablak és utbaigazitast ado tablak, 2-2
bilincskészlettel 30 km-es dvezet jelz6tabla, fényvisszaverd,
750x600 mm EG

2 db Anyag .......cccee...

Munkadij ................
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7. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel &ra 0sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

38 68-002-002.1-0020109 (5)
Kdziti jelzo- és Uthaigazitd tablak felszerelése, utvonaltipust,
elsébbséget szabalyozd, utasitast ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tajekoztatast ado jelzétablak és utbaigazitast ado tablak, 2-2
bilincskészlettel 30 km 6vezet dvezet vége jelz6tébla,
fényvisszavers, 750x600 mm EG
2 db ANyag .....ccooeeeeee s
Munkadij ......coccee..

Munkanem 6sszesen:
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MERETSZAMITAS

Tervszam: 2016-011U



1. oldal

Ssz. Tételszdm
Tételkiiras

1 19-064-001.3 (3) ON
Utpalyaszerkezetek teherbird képességének vizsgalata, tarcsas
vizsgélat

2 21-006-001.1.1 (1) ON
Bevéagasi szelvény bovitése 3,00 m-nél kisebb vastagsagban,
foldkitermeléssel, toltés- vagy deponiaképzéssel, tomaorités
nélkul, I-1V. oszt.talajban, gépi erével, szallitassal, 20,0 m-ig

781,6 raktar deak foldtémeg
3341*.15 dedk murvéas

3 21-007-001.1.1.1.1 (1) ON
Tereprendezés jellegii foldmiivek Iétesitése, Kitermeléssel,
teritéssel, tomarités nélkil, gépi erével, 18%-os terephajlasig, I-
IV. oszt. talajban, szallitassal, 0-1600,0 m kozott, 50,0 m-ig

184,8

4 21-007-002.1.1.1.1 (39) ON
Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyeré helyen és toltés-
vagy depdniakészités tomorités nélkil, gepi erével, 18%-0s
terephajlasig, I-1V. oszt. talajban, szallitassal, 0-1600,0 m kdzott,
50,0 m-ig

1829,7-184,8

5 M21-011-001.2.1 (3)
Fejtett fold felrakasa szallitoeszkdzre, géppel, és szallitasa 2km
tavolsagig talajosztaly I-1V.

781,6 raktar deadk foldtomeg bevagas
3341*.15 dedk murvas bevagasi

1829,7-184,8 raktar dedk B-T

28,34*.8*.7 *.2 csapadék atkotés
8*.8*.8*.2 vedocsovek

8*1*2,1*.2 szennyviz véd6cso
17*1,2*1,45*.2 csapadék atvezetés
8*1*1,2*.2 strand nyomo
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5 M21-011-001.2.1 (3)

6 21-008-002.1.3 (9) ON
Tomoaorités barmely tomaritési osztalyban gépi erével, nagy
feluleten, tomorségi fok: 95%

184,8 toltés

7 21-008-003.1.2 (15) ON
Simit6 hengerlés a foldmi (tukor és padka) feliiletén, gépi
erével, 3,0 m-nél nagyobb szélessegnél

2119 raktar deak
51 bejard
3341 dedk murvas

8 21-003-006.1.1 (40) ON
Munkaérok foldkiemelése kozmu nélkili terileten, gépi erével,
kiegeszit6 kézi munkéval, bdrmely konzisztenciaja, I-1V. oszt.
talajban, ducolas nélkil, 3,0 m? szelvényig

28,34*.8*.7 csapadék atkotés
8*.8*.8 védocsovek

8*1*2,1 szennyviz védocsd
17*1,2*1,45 csapadék atvezetés
8*1*1,2 strand nyomd

9 21-003-011.1.1 (87) ON
Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy munkaarokba, tomorités
nélkl, réteges elteritéssel, 1-1V. osztélyu talajban, kézi erovel,
az anyag sulypontja karolason belill, a vezeték (miitargy) felett
és mellett 50 cm vastagsagig

28,34*.8*.7 *.2 csapadék atkotés
8*.8*.8*.2 vedocsovek

8*1*2,1*.2 szennyviz véd6cso
17*1,2*1,45*.2 csapadék atvezetés
8*1*1,2*.2 strand nyomo
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10 21-003-011.2.1 (89) ON
Foldvisszatoltées munkagdddrbe vagy munkadrokba, tomorites
nélkdl, réteges elteritéssel, 1-1V. osztalyu talajban, gépi erével,
az anyag sulypontja 10,0 m-en belil, a vezetéket (miitargyat)
kdrnyezé 50 cm-en tali szelvényrészben

28,34*.8*.7 *.6 csapadék atkotes
8*.8*.8*.6 vedocsovek

8*1*2,1*.6 szennyviz véd6cso
17*1,2*1,45*.6 csapadék atvezetés
8*1*1,2*.6 strand nyomo

11  21-008-002.3.1 (13) ON
Tomorités barmely tomaritési osztalyban gépi erével, vezeték
felett és mellett, tomdrségi fok: 85%

28,34*.8*.7 *.2 csapadék atkotés
8*.8*.8*.2 vedocsovek

8*1*2,1*.2 szennyviz véd6cso
17*1,2*1,45*.2 csapadék atvezetés
8*1*1,2*.2 strand nyomo

12 21-008-002.2.3 (12) ON
Tomorités barmely tomaritési osztalyban gépi erével, kis
fellileten, tdmorségi fok: 95%

28,34*.8*.7 *.6 csapadék atkotés
8*.8*.8*.6 vedocsovek

8*1*2,1*.6 szennyviz véd6cso
17*1,2*1,45*.6 csapadék atvezetés
8*1*1,2*.6 strand nyomo

13 21-011-011.4 (24) ON
Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakdhelyi
dijjal, 6,0 m*-es konténerbe
................ db

14  21-004-007.1 (21) ON
Padka és elvalaszto sav készitése, felliletrendezés tomorités
nélkdl, helyszinrdl szallitott anyaghbdl, gépi erével, kiegészito
kézi munkaval, foldanyagbol

1005*2*.1
316*2*.1
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Tételkiiras

14 21-004-007.1 (21) ON

15 21-004-006.1 (19) ON
Padkarendezés gépi erével, kiegészité kézi munkaval, I-1V. oszt.
talajban, vastagsag 10,0 cm-ig

1005*2
316*2

16 53-001-031.4.4-0135016 (158) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigyiiras kotéssel, cséidomok nélkal, 5,00 m hosszu
csovekbdl, kilsé cséatmérs: 200 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon tokos miianyag
csatornacso, DN 200, hossz.: 5 m, Csz: 160 258

28,34 csapadék atkotés

17 53-001-031.4.3-0135012 (157) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigyiras kotéssel, cséidomok nélkal, 5,00 m hosszi
csovekbdl, kilsé cséatmérs: 150-160 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon tokos miianyag
csatornacso, DN 150, hossz.: 5 m, Csz: 160 248

4*8 védasesovek

18 53-001-031.4.6-0135022 (160) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigyiiras kotéssel, cséidomok nélkal, 5,00 m hosszi
csovekbdl, kilsé cséatmérs: 315 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon tokos miianyag
csatornacso, DN 300, hossz.: 5 m, Csz: 163 388

8 szennyviz védo
8 strand nyomo védo
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19 53-001-031.4.7-0135025 (161) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigyiiras kotéssel, cséidomok nélkil, 5,00 m hosszi
csovekbdl, kiilsé cséatmérs: 400 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon tokos miianyag
csatornacso, DN 400, hossz.: 5 m, Csz: 163 428

40,76 ateresz
16 csapadék atvezeté

20 53-001-031.4.8-0135028 (162) ON
Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigyiras kotéssel, cséidomok nélkal, 5,00 m hosszu
csovekbdl, kilsé cséatmérs: 500 mm REHAU KGEM
AWADUKT PVC SN4 habositott, egyoldalon tokos miianyag
csatornacsé, DN 500, hossz.: 5 m, Csz: 173 633

4+7 atereszek

21 53-101-002.1.1.2-0110001 (7) ON
Kéterités, kavicsterités keszitése, szarazon deponalt vizépitési
terméskébol, a beépités stlyponti tavolsaga: 45 m Vizépitési
terméské TA-TB 25-100 kg-ig, Basalt-K6zépkés, Tardos

4,6*7*.45 elofejek
24* .4 csapadék atvezetésnél

22 53-101-003.1.2-0231140 (78)
Vizépitési komiivek fellletképzése; Kohanyas, készoras,
kéterités feluletképzése, burkolatszeri kiképzéssel betonnal
csdmoszolve C30/37-XC4-24/F3 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 5,6 finomsagi
modulussal

4,6*7 elofejek
24 csapadék atvezetésnél
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23 53-101-005.1.2.2-0231140 (81)
Agyazatok készitése elére elkészitett tiikorben, rézsiiburkolatok
ala, betonbol C30/37-XC4-24/F3 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 5,6 finomsagi
modulussal

4,6*7*.25 elofejek
24*.25 csapadék atvezetésnél

24 53-101-009.2.1.1-0720010 (125) ON
Hézagkiképzések; Kéburkolatok és falak hézagkitntése,
habarccsal teljes mélységig, burkolatvastagsag: 20 cm
Hézagkionté cementhabarcs CEM | 32,5, CEM 11 32,5 tipusu
cementtel,

4,6*7 elofejek
24 csapadék atvezetésnél

25 61-002-001.1-0111002 (1) ON
Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése Utgyaluval, M56
jelii, 15-25 cm vastagsagban Utépitési zuzottks, M56, Ugod

2119*.1 raktér dedk ut
2*419*.1 raktar parkolié
269*.1 deék parkold
51*.1 bejaré

26 61-002-003.1-0130221 (3) ON
Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése utgyaluval, M80
jelii, 15-25 cm vastagsagban Utépitési zazottks, M80 Colas-
Eszakké, Tallya

3341*.15 deék és mezd
1*140*.15 parkold

27 61-004-001.1-0111001 (1) ON
Szért alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm vastagsagban, 4
cm hézagkitoltéssel, zazottk6bol vagy kohdsalakkobol Zuzottkd
dolomit, Z 55/80, Ugod
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27  61-004-001.1-0111001 (1) ON

2119*.25 raktéar dedk ut
2*419*.25 raktar parkoluo
269*.25 deak parkolo
51*.25 bejaro

28 61-011-003-0118005 (3) ON
Védo és elvalaszto réteg készitése REHAU RAUMAT
geotextilia PP-bél, fehér, 250 g/m2, 12,0 KN/m, Cikkszam:
241848

2119 raktéar dedk ut
2*419 raktar parkolié
269 deék parkolo

51 bejard

29 61-006-001.1-0130170 (1)
Hengerelt zOzottkopalya készitése, 2 cm vastag kotéanyag és 2
cm vastag fedéanyag teritéssel, zuzottk6bol vagy kohdsalakbol,
4 cm vastagsagban S 0/40 specialis zuzottk6, NZ 4/11 z(zottkd
koté és NZ 0/4 zazottks fedsanyaggal, KOKA, Komld

3341 dedk és mezd
1*140 parkold

30 61-003-002.3-0710010 (9) ON *
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m savszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jeli
keverékbol CKt-T2 jelii, cement kdtéanyagl homokos kavics,
Gy-R40 (70/100) bitumenemulzié (4j név: C 40 B1)

28.34*0.225 atkotés
8*0,46 ateresz

8*0,608 csapadék atkotés
8*0,338 nyomo vedocso

* csbagyazas
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31 62-002-002.3-0613250 (8) ON
Sullyesztett szegély vagy futdsor készitése, alaparok kiemeléssel,
beton alapgerendaval, hézagolassal, 40 cm hosszu eléregyartott
beton szegélyelemekbdl LEIER Quartz stllyesztett (tszegélyko,
szlirke, 40/15/20 cm, Cikkszam: HUTJS1105 C12/15 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m
= 6,3 finomsagi modulussal

989-4-12-16 raktar és deak
37-12 kapubehajto

32 62-003-071.1-0613886 (41)
Terburkolat készitése rendszerkdvekbsl 8 cm-es vastagsaggal,
kvarc koporétegii 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8;
30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben LEIER Piazza 30x20x8
cm, szirke, N+F , Cikkszam: HUTJS0713

2119 utak

33 62-003-071.1-0613887 (41) ON
Terburkolat készitése rendszerkdvekbsl 8 cm-es vastagsaggal,
kvarc koporétegii 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8;
30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben LEIER Piazza 10x20x8
cm, piros, N+F , Cikkszam: HUTJS0715

51 kapubejaré

34 62-002-021.3-0613950 (13) ON
Egyéb hasznalatos szegélykovek, Utszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkil, betonhézagolassal, 100 cm hosszu
elemekb6l LEIER Quartz kerti szegélyko, szirke, 100x5x20 cm,
Cikkszdm: HUTJS2765

(172-82)*2 raktar parkolo
116-54 deék parkolo
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35 68-002-001.1-0020443 (1)
Kdziti jelz6- és Uthaigazitd tablak fémanyaguoszlopainak
elhelyezése betonalappal,foldmunkéaval, 1-1V. osztalyd talajban,
89 mm atméréji oszlop, 1,5-5,5 m hosszu, eléregyértott
betonalappal Horganyzott tartéoszlop 89x2000

36 68-002-002.1-0020089 (5) ON
Kdzuti jelzo- és Uthaigazitd tablak felszerelése, utvonaltipust,
els6bbséget szabalyozo, utasitast ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tajekoztatast ado jelzétabldk és utbaigazitast ado tablak, 2-2
bilincskészlettel Aluminium els6bbségadéas kotelezé jelz6tébla,
fényvisszavers, 600 mm EG
................ db

37 68-002-002.1-0020107 (5)
Kdzuti jelz6- és Uthbaigazitd tablak felszerelése, utvonaltipust,
els6bbséget szabalyozo, utasitést ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tajekoztatast ado jelzétablak és utbaigazitast ado tablak, 2-2
bilincskészlettel 30 km-es dvezet jelz6tabla, fényvisszavero,
750x600 mm EG
................ db

38 68-002-002.1-0020109 (5)
Kdziti jelz6- és Utbaigazitd tablak felszerelése, utvonaltipust,
els6bbséget szabalyozo, utasitast ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt,
tajekoztatast ado jelzétablak és utbaigazitast ado tablak, 2-2
bilincskészlettel 30 km 6vezet dvezet vége jelz6tabla,
fényvisszavers, 750x600 mm EG
................ db
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