

Tárgy: Felkérés nyilvánvaló számítási hiba javítására

Közbeszerzés tárgya: Téglárium építése Bábolnán_ME (EKR001777602025)

BARTISOK BAU KFT. (1163 Budapest, Veres Péter Út 51.)

1. A „05-Eszközök árazatlan” költségvetésben szereplő összegek közül a Díj nettó értékét az Főösszesítő Anyagköltségéhez írta, **a költségvetésben szereplő ÁFA-t pedig a Díjköltséghez írta a Főösszesítőben.**

Az ajánlatkérő számításai alapján így az ajánlattevő nettó ajánlati ára ezen ÁFA értékkel csökken, azaz a Főösszesítő Eszközök sorának teljes összege nettó 1.561.489,- Ft, a teljes nettó ajánlati ár ennek megfelelően nettó 36.982.628,- Ft.

Kérjük, hogy számítási hiba javítása során csatolják be valamennyi költségvetést xsl és cégszetrűen aláírt pdf formátumban is, beleértve a javított főösszesítőt is.

Kérjük továbbá, hogy csatoljanak megfelelő összeggel kitöltött Felolvasólapot is.

FeszkóVill Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (2851 Környe, Széchenyi István Utca 9/A.)

1. Az eredeti árazatlan költségvetésben a „04-Elektromos Költségvetés_téglárium árazatlan” excel táblázatban a 29-es összesítő sor képlete hibás volt, nem számolt az utolsó tétellel - Villámvédelmi földelő szondák elhelyezése, keresztprofilú tűzihorganyzott kivitel 2m hosszban. Építményhez történő csatlakoztatással.
A FeszkóVill által ide beírt díj összeg, mivel nem javította, ennél fogva nem került az összesítésbe.

Fentiekre tekintettel az Elektromos költségvetés 29. sorában Összesen díj tényleges összege nettó 1.001.880,- Ft, az Elektromos költségvetés tényleges teljes összege nettó 2.826.947,- Ft.

Így az ajánlattevő teljes nettó ajánlati ára nettó 47.183.742,- Ft.

Az ajánlatban csatolásra került B.I. szakember szakmai önéletrajza, amely alapján a nevezett szakember MV-É jogosultsággal rendelkezik.

Kérjük, hogy számítási hiba javítása során csatolják be valamennyi költségvetést xsl és cégszetrűen aláírt pdf formátumban is, beleértve a javított főösszesítőt is.

A számítási hiba javításának a határideje: 2026.06.26., 14:00 óra, helye: EKR.

Bábolna, 2026.06.23.