

Tárgy: Felkérés nyilvánvaló számítási hiba javítására_2

Közbeszerzés tárgya: Téglárium építése Bábolnán_ME (EKR001777602025)

BARTISOK BAU KFT. (1163 Budapest, Veres Péter Út 51.)

1. Az eredeti árazatlan költségvetésben a „04-Elektromos Költségvetés_téglárium árazatlan” excel táblázatban a 29-es összesítő sor képlete hibás volt, nem számolt az utolsó tétellel - Villámvédelmi földelő szondák elhelyezése, keresztprofilú tűzihorganyzott kivitel 2m hosszban. Építményhez történő csatlakoztatással.

Az ajánlatkérő számításai alapján így az ajánlattevő nettó ajánlati ára ezen értékkel a számítási hiba elvégzését követően nettó 96.168,- Ft-tal módosul az alábbiak szerint:

Elektromos költségvetés anyagköltsége: nettó 1.384.135,- Ft.

Elektromos költségvetés anyag + díj összesen: nettó 2.533.923,- Ft.

A teljes nettó ajánlati ár ennek megfelelően nettó 37.078.796,- Ft.

Kérjük, hogy számítási hiba javítása során csatolják be valamennyi költségvetést xsl és cégszerűen aláírt pdf formátumban is, beleértve a javított főösszesítőt is.

Kérjük továbbá, hogy csatoljanak megfelelő összeggel kitöltött Felolvasólapot is.

A számítási hiba javításának a határideje: 2026.07.03., 14:00 óra, helye: EKR.

Bábolna, 2026.06.30.